
„Výměna kotle - oprava ve skleníku SŠZP Klatovy"

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 5 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník") mezi:

|. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Objednatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních
mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Statutární zástupce: Ing. Vladislav Smolík
IČ: 61781797
DIČ: C261781797

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

(2)

Registrován v OR u: GTBC CZ s.r.o.
Sídlo: Přeučilova 2696/7, 15500 Praha 5 - Stodůlky
Statutární zástupce: Miroslav Urbánek, jednatel
IČ: 24210510
DIČ: C224210510

Zástupce pověřenýjednáním:
a) smluvních Miroslav Urbánek

b) technických Miroslav Urbánek

Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:
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||. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje narsvůj náklad a na své nebezpečí
odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Výměna kotle - oprava ve skleníku SŠZP
Klatovy".

(2)
Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení

díla sjednanou cenu za dílo.

|||. PŘEDMĚT DÍLA

(1)
a) Předmětem této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: Výměna kotle - oprava ve

skleníku SŠZP Klatovy.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dokumentace a soupisu prací, jež jsou přílohou této

SOD.

c) Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných

k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen

v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně kzahájení, provedení, dokončení a předání díla, popř. uvedení do řádného

provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl

nutných k úplné realizaci díla, zejména

. kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle dokumentace,

včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

o zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace

odpadů,

. vytýčení pozemních sítí,

. ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti

ztrátě a krádeži,
. všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

. zabezpečení stavby proti úrazům a škodám zaměstnancům a žákům školy

o a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu zakázky, tj. předání a

převzetíjednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
Použité materiály jsou stanoveny vdokumentaci. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných,

budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných

kSOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny.

Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle 5 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební

zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v dokumentaci, soupisu prací nebo specifikacích a dalších

nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen

zkoumat sodbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen

neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

(6)
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. & 2590 Občanského zákoníku, provede zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a

obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

IV. CENA DÍLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu sobecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami

dohodnuta ve výši:

— Cena celkem bez DPH 176 860 Kč
- DPH (21%) 37 140,60 Kč
- Cena celkem vč. DPH 214 000,60 Kč

V souladu s podmínkami zakázky je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za

podmínek stanovených v SOD.

(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a dokumentace. Oceněný soupis prací je

nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a

budou jimi oceněny případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani

objednatel nemohou dle ust. š 2620 a & 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo
(provádění stavby) vyžádalojiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
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(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci, soupisu

prací nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedení díla (mimo

vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, poplatky za energie

a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě

jeho znečištění realizací stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších

dokumentů nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy,

sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a
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(5)
Cena je stanovena pro daňové podmínky kdatu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)
Předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2021

(2)
Zahájení stavebních prací na díle: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště

(3)
Dokončení stavebních prací: do 20.8.2021

(4)
Předání díla a převzetí díla: 20.8.2021

(5)
Vyklízení staveniště: do 3 dnů od převzetía předání díla

vn. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141.
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vu. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
(1)

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po bezvadném provedení
díla soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po jeho odsouhlasení technickým
dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví
daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur)

(4)
Nedojde—li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke
shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitostí:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtovánís odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) kopie vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o
předání příslušné etapy, která je předmětem fakturace,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit

tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení
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takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu

(faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady

dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li ktomu objednatelem dodatečně

vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené svrácením

daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

(8)
Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen

se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s š 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), a

Pokynem GFŘ D-6 K 5 26 a K příloze č. 1 pokynu.
Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.

DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výší daně z přidané hodnoty

vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této

Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného

zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková

platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

VIII. MAJETKOVÉ SAN KCE. SMLUVNÍ POKUTY

(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 1.000,-Kč/ 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího
řízení a nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý clen prodlení až do splnění této povinnosti.

c) Pro případ prodlení súhradou ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% ceny
nezaplacené části díla za každý byť i jen započatý den prodlení, avšak min. 1.000,-Kč/ 1 den a to
až do úplného uhrazení závazku objednatelem. V případě, Že objednatel prokáže, že prodlení
vzniklo zviny na straně zhotovitele, zanikne zhotoviteli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Objednatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících vřádném
užívání díla 1.000,- Kč za každý započatý clen prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.
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(1)
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

a) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 1.000,-Kč/ 1 den. V
případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není vprodlení, pokud nemohl plnit
v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího
řízení a nesplníji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % z ceny díla za každý započatý clen prodlení až do splnění této povinnosti.

c) Pro případ prodlení súhradou ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% ceny
nezaplacené části díla za každý byť i jen započatý den prodlení, avšak min. 1.000,-Kč/ 1 den a to
až do úplného uhrazení závazku objednatelem. V případě, Že objednatel prokáže, že prodlení
vzniklo zviny na straně zhotovitele, zanikne zhotoviteli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Objednatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

(2)
Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

b) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících vřádném
užívání díla 1.000,- Kč za každý započatý clen prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení s odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném
užívání díla 500,- Kč za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.
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(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí
náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
vrámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva
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(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že
dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč.

(5)
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující
smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní
pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí
náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost
vrámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu s pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva
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škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli ze smluvních stran.

(6)
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poctivého obchodního styku požadovat, křádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva

Stránka 7 z 24



nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby

objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

(5)
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

a)

b)

f)

g)

h)

i)

k)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které vdalším pracovním postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli

doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se za pracovní dny považují

pondělí až pátek 5 pracovní dobou od 8 do 16 hodin. Vpřípadě, že tak zhotovitel neučiní, je

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými

na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však

účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může

objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je

však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých

dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení dila má být řádně provedení díla prokázáno

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto

zkoušky byly úspěšně provedeny.

K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele

na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.

Opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce 3) b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu

podepsaném oběma stranami.

Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených

dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště 0 dodávkách a montáži, které provádí,

stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečností rozhodné pro plnění smlouvy, zejména
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kzáznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že sobsahem záznamu

souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl

k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu

plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací
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Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů — TDO provádět průběžnou kontrolu
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel
zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření kodstranění
vytknutých závad.

x. STAVENIŠTĚ

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené včl. V. odst. 1 SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)
Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků síti po celou dobu výstavby.

(3)
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a
nese náklady s tím spojené. Tyto nákladyjsou součástí sjednané ceny díla.

(4)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činnosti. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(5)
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně dila.

(6)
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-Ii na staveništi pořádek, nebo není-Ii odstraněn ze
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(7)
Nejpozději v termínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit
staveniště a upravit jej dle dokumentace stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo
jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl.
VIII. odst. 2 písm.a), a to až do vyklizenístaveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou

v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)
V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí

zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn dle ust. 5 2593 Občanského zákoníku kontrolovat

provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce

(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je

zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-Ii v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací

(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)
Zhotovitel vplné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany

jeho zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě

nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu

dodržování BOZP a PC je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
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(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně

závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

(11)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a

úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(13)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese

zhotovitel.

(14)
Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o

problematických částech provedení stavebních prací.

(16)
Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, € 74, € 79 a 5 80

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve

znění pozdějších předpisů.

(17)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného

Stránka 11 z 24

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně

závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

(11)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a

úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(13)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese

zhotovitel.

(14)
Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o

problematických částech provedení stavebních prací.

(16)
Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, € 74, € 79 a 5 80

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve

znění pozdějších předpisů.

(17)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného

Stránka 11 z 24

(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně

závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,

nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele. Pokud

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

(11)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(12)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků

zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a

úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(13)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese

zhotovitel.

(14)
Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

(15)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude

obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací a záznamy o

problematických částech provedení stavebních prací.

(16)
Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu 5 73, € 74, € 79 a 5 80

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve

znění pozdějších předpisů.

(17)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu

přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného

Stránka 11 z 24



vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro

provádění cenové kontroly.

(18)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny

dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž

druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě

strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor

stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou—Ii v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být

opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení

statutárnímí zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1x za 14 dní.

xu. STAVEBNÍ DENÍK

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s

5 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci

staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace stavby apod. Povinnost vést stavební

deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
b) název, sídlo, IČO objednatele
c) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka

d) přehled všech provedených zkoušek jakosti

e) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

f) seznam dokladů a úředních opatřenítýkajících se stavby

(3)
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený pracovník zhotovitele vždy ten den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného

pracovníka zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený

zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
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(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený

zástupce do stavebního deníku, musí ktomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchylují od

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je

povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a

jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Veškeré

změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádření technickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí

obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není

možné provést vícepráce.

(8)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xm. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit požadovanému a

svému účelu.

(2)
Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. |||. této smlouvy, pokud jsou

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a

v čl. XVII. odst. 7 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud

jsou vtéto smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací

řízení a řádně v něm pokračovat.
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(4)
Oznámí-Ii zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo

není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob

uplatní.

(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vplatném znění a vyhl. č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis,

ve kterém se mimo jiné uvede isoupís vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich

odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato

bez výhrad, dle ust. š 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto

vady a nedodělky vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.

VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená

práce oproti dokumentaci stavby.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem ktomu co

dodal, společně a nerozdílně s:
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis,

ve kterém se mimo jiné uvede isoupís vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich

odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato

bez výhrad, dle ust. š 2605 odst. 2 Občanského zákoníku nepřizná soud objednateli právo za zjevné vady

díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani

užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto

vady a nedodělky vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.

VIII. odst. 1 písm. b).

(9)
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených

dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená

práce oproti dokumentaci stavby.

(10)
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vtěchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě

strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. & 2630 Občanského zákoníku plněno vadně, je zhotovitel zavázán, vzhledem ktomu co

dodal, společně a nerozdílně s:
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a) poddodavatelem zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu způsobilo jen

rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,

b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobilo selhání

dozoru na stavbě.

XIV. ZÁRUKY

(ll
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za

jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo

bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obwklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí celého

předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího zprotokolu o

předání a převzetí díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně

sdělit, vjakém termínu nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně

navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní
prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
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(8)
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po

obdržení reklamace, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle

sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradíobjednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, vsouvislosti

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu

ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

xv. vvšší MOC

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

„Dodatek ke smlouve" a očíslovaným podle pořadových čisel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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xv. vvšší MOC

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným

„Dodatek ke smlouve" a očíslovaným podle pořadových čisel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
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(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu

provést.

(3)
Nastanou-Ií u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(4)
Chce—Ii některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ztéto smlouvy vyplývající, je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně suvedením termínu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a

přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí—li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci,

je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)
odstoupí-Ii některé ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak

povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla.
b) Zhotovitel provede finančnívyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací

sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvu. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(l)
Krycí list a soupis prací tvoří přílohu této smlouvy.

(2)
Oceněný soupis prací předal zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková cena uvedená
v oceněném soupisu prací je shodná scenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce na zakázku
s názvem „Výměna kotle - oprava ve skleníku SŠZP Klatovy“, na jejímž základě je uzavírána tato
smlouva.

(3)
Veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
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(4)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto

doklady:
a) stavební deník,
b) fotodokumentace provádění díla,
c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(5)
Nedoloží-Ii zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání.

xvm. SUBDODAVATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo
doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.
Seznam subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento
seznam bude při každé změně předložen objednateli.

(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou

doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým

byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

XIX. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli

později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli

škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,200 mil.Kč.

(2)
Škodamí, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené vdůsledku vad 95
os

nedostatků díla.
(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu

realizace předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňování vad a nedodělků.
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(4)
Nezajistí—Ii zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti

stakovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné

náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i

nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté,

co se o jejím vzniku dozví.

xx. oosroupmí oo SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1 této smlouvy

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne
specifikovaného v čl. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani
po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V odst. 3 a čl. V odst. 4 této smlouvy,

0) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními

obsaženými vtéto smlouvě, a to zejména včl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned

nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy,

úpravy apod., .
d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž

základě je uzavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení
druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XX. odst. 2 této
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada
se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(4)
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze

smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na

náhradu škody.
(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy

podle příslušného právního předpisu.

xx:. ROZHODNĚ PRÁVO A způsoa ŘEšENí sponů

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to

příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé zpředmětu této

smlouvy je právo České republiky.

(2)
Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou.

Nedojde—Ii mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxu. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(ll
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtéto smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení

jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Ve věcech plněnítéto smlouvy jsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: GTBC CZ s.r.o.

Miroslav Urbánek
Mobil:
E-mail:

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Ing. Vladislav Smolík, ředitel

E—mail:

(3)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdyje podepsána oběma smluvními stranami.
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(4)
Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu & 504 N02 a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní

tajemství.

(5)

Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna

podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru

smluv.

(6)
Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu

smlouvy platnosti.

(7)
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SODje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1.

(9)
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD

souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána vtísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

XXIII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

a) krycí list
b) oceněný soupis prací

c) seznam subdodavatelů

Klatovy, 29.4.2021 Klatovy, 29.4.2021

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Vladislav Smolík Miroslav Urbánek
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a) krycí lišt

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Předmět nabidky:
Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci akce „Výměna kotle — oprava ve skleníku SŠZP

Klatovy".

Základní údaje:
Zadavatel: Střední škola zemědělská a potravinářská. Klatovy, Národních mučedníků

141
statutární zástupce: lng. Vladislav Smolík, ředitel
sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

lČ: 61781797

Uchazeč: GTBCCZ s.r.o., Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha, IČ 24210510
statutární zástupce: Miroslav Urbánek - jednatel
Milan Král — zástupce ve věcech technických
Miroslav Urbánek
Milan Král »

Nabídková cena:

Cena celkem bez DPH .................................................................................. 176 8603- Kč

Samostatně DPH 15 % .......................................................................................... --—,— Kč
Samostatně DPH 21 % ................................................................................ 37 140.60 Kč

Cena celkem včetně DPH .................................... 214 (10060 Kč

Platnost nabídkové ccnyje po celou dobu realizace.

Termíny realizace:

Zahájení: po podpisu smlouvy, předpoklad 1„ 7. 2021

Ukončení: maximálně do 20.8.2021
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d)

C)

oceněný soupis prací

Příloha č. 5 Oceněný soupis prací Výměna kotle - oprava ve skleníku SŠZP Klatovy

; ] Jednotková :
: [ cena bez Cena celkem

_ Položka lis/PLL ! _DPH _ __ , bez DPH
_Plynovy kotel __ , _ __ _ __
Stacionární plynový kondenzační kotel 1 74 500 Kč 74 500 Kč
Pojistná skupina ke kotli 1 3 100 Kč 3 100 Kč
Adaptér 80/125 na 2x 80 PP 1 960 Kč 960 Kč
Koleno DN80/125, 87“ reviz. 2 1 400 Kč 2 800 Kč

jřevodnílf 0—19 v 1 V s 400 Kč . 5400 Kč
Připojení plynu _ ___ „ __
Koulový kohout 1/2" ( 1 130 Kč 130353

_Efggllod 1" -1/2" 1 170 Kč 170 Kč
Plynová flexirhardice _ _ __ ; 1 600 Kč _ _ 600 Kč_

_Odvod Kondenzatu _ _ „ ýýýýýýý V „
3/4" PPR potrubí 6 60 Kč 360 Kč '
3/4" PPR koleno 8 10 Kč 80 Kč

„_ Kondenzátní Čeradlou __ _ 1 3 900 Kč 3 900 Kč
Rozvod UT * V __ _ _
Expansní nádoba 30l 1 1 050 Kč ___1050 Kč
Manometr 2 1 200 Kč 2 400 Kč
Teploměr 2 180 Kč 360 Kč
Vypouštěcí ventil 3 150 Kč 450 Kč
Kulový kohout 6/4" 4 670 Kč 2 680 Kč
Kulový kohout 2" 2 990 Kč 1 980 Kč
Filtr 1" 1 180 Kč 180 Kč
Přechod 2" - 6/4" 2 225 Kč 450 Kč
Zpětná klapka 6/4" l 410 Kč 410 Kč
Montáž“ _ _ 1 11 000 Kč; 713990 Kč
Odkouřeni _ ____ ___
Nerezové potrubí DN8O ? 8 1 500 Kč 12 000 KČ
Revizní kus 1 1 700 Kč 1 700 Kč

i Nerezovggotrubi DN80—kýoleno 2 000 Kč 1 600 Kč
“FH/rnrn _ _ __ __ <
Revize odkouření 1 1 200 Kč 1 200 Kč
Revize plynového zařízení 1 1 200 Kč 1 200 Kč
Revize TNS 1 1 000 Kč 1 000 Kč
Autorizované spuštění kotle 1 1 200 Kč 1 200 Kč

Rozvaděč vč. příslušenství 1 a 800 Kč 4 aoorrigčj
Volně programovatelný regulátor 1 15 800 Kč 15 800 Kč
Teplotní čidlo 5 800 Kč 4 000 Kč
Manostat , 1 2 300 Kč 2 300 Kč
Software 5 1 5 100 Kč 5 100 Kč
Úprava onlinedohled l _ 1 12 000 Kč 12 000 Kč

Cena celkem bez DPH 176 860 Kč

seznam subdodavatelů
V rámci této zakázky nebudou žádní subdodavatelé.
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