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Veřejná zakázka č. 003/2021

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby „Revitalizace EVL Děhylovský

potok — Stěpán“

I. :. —'>—-"
Smluvní strany l 00%le

1. Moravskoslezský kraj „

se Sldlem: Mďgr'. gygšiklolumezgšč švgát ar eenjaš, MŠA
zaStouPen: členkou Rady

„ Moravskoslezském kraje
ICQ: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 340187—1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

2. VZD INVEST s.r.o.
se sídlem: kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
zastoupena: Ing. Kateřinou Peškovou
ICQ: 26954834
DIC: CZ 26954834
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu: 172043576/0600

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vHradci Králové, oddíl C,
vložka 26566

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
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10.

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je—li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy j e zajištění dohledu nad řádnou realizací stavby „Revitalizace EVL
Děhylovský potok—Stěpán“.
Účelemčinnosti technickéhodozoru stavebníkaje zajištění dozoru nad včasnýma kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, s veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentaci pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN
a obecně závaznými právními předpisy.
Příkazník bere na vědomí, že dílo bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace EVL
Děhylovský potok— Štěpán“, který bude spoluňnancován ze strukturálních fondů Evropské
unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v g 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

I I I .
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Revitalizace EVL Děhylovský potok— Štěpán“
(dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektové dokumentace stavby, zpracované v listopadu 2019, Ing. Luďkem Halašem,
se sídlem Bieblova 36, 613 00 Brno, IČO: 60365943 &oceněného soupisu prací, který
je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

. podmínek pravomocného rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla
č.j. HLUC/51908/2019/0ŽPaKS/Po ze dne 24. 9. 2019 (dále „stavební povolení ),

- závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření správců technické infrastruktury
uvedených v dokladové části PD,
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. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva
o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních a vodních děl,

. platných technických norem a dalších předpisů upravujících provedení jednotlivých
objektů a provozních souborů, zejména dle standardů Agentury ochrany přírody
a krajiny Ceské republiky (dále jen „AOPK CR“), zveřejněných na:
mod/standardy.nature.cz/seznam-standardu/

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými
ustanoveními smlouvy odílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště
stavebního povolení) a sdoklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
opředa'ní do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Protokolární předání stavbou dotčených pozemků
f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x měsíčně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

g) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
h) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
i) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
j) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků.

k) Plnění povinností stavebníka dle 5 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ato vrozsahu podání oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

[) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především zákonem
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a stavebním zákonem a souvisejícími
vyhláškami).

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
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0) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě odílo.
p) Péče osystematické průběžné doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence veškeré dokumentace dokončených částí stavby, včetně kontroly aktualizací
harmonogramu výstavby.

q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce, méněpráce a záměny položek, a to v souladu s podmínkami
uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem
změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo a souladu se soupisem prací, který
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění,
případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich
předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor a biologickým dozorem při
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků—příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certiňkáty,
atesty, protokoly apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee)Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.
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gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

hh)Kontro|a řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel kodevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a soupisem prací. V rámci této
činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

mm) Zajištění sběru dat o přítocích a odtocích z rybníka dle podmínek stavebního povolení.
Bude prováděno vodočetnou latí (nebo jiným vhodným způsobem), která bude
umístěna na bezejmenném přítoku (49.8602428N, 18.1938108E) a při výpusti z rybníka
(49.8640319N, 18.1973728E) k 1. a 15. dni kalendářního měsíce pod dobu 1 roku od
nabytí účinnosti této smlouvy. Výsledky zkušebního provozu budou průběžně písemně
zaznamenávány a po ukončení zkušebního provozu předány příkazci.

nn) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
vodního a stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a
jejich podání na příslušný vodoprávní úřad. Příkazník předá příkazci originál
kolaudačního souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních
souvisejících s povolením užívání stavby (její části) před jejím úplným dokončením
azávěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných vodoprávním úřadem ve smyslu
stavebního a vodního zákona.

00) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

pp) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry
a jejich činnosti.

qq)Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané vodoprávním úřadem.

rr) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e-mail: , zhotoviteli, osobě
vykonávající i ji následující pracovní
den po konání kontrolního dne.

ss) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující
stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací
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v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště
zhotoviteli.

tt) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání příslušnému úřadu.

uu)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi ajeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

w) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní denik. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
. seznámeni s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,
které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavate|ů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
ww) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, žedojde k porušení předpisů týkajících seBOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
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. převzetí hotové stavby příkazcemaodstranění poslednívady zpřejímacího řízení stavby
(pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí:
odměna bez DPH 594.000 Kč

DPH 124.740 Kč

odměna celkem včetně DPH 718.740 Kč
z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 20.000 Kč
DPH 4.200 KČ
včetně DPH 24.200 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH 540.000 Kč
DPH 113.400 Kč
včetně DPH 653.400 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby
až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH 34.000 Kč
DPH 7.140 KČ
včetně DPH 41.140 Kč

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy,
vyjma případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou
v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako
součin odměny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby
realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby
přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek
uvedených ve smlouvě odílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších)
a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka
podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem ktéto
smlouvě.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Revitalizace EVL Děhylovský potok — Stěpán“ 7



5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetnnwo dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 003/2021),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Revitalizace EVL
Děhylovský potok -Stěpán“, V

a) název a registrační číslo projektu, tj. „Revitalizace EVL Děhylovský potok—Stěpán,
reg. Č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011160“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů),

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši
20 % z odměny dle čl. Vodst. 1této smlouvy (ie—li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato
částka DPH). Zbylá část ceny (20 %) bude příkazníkovi vyplacena na základě faktury
vystavené po ukončení výkonu inženýrské činnosti.

5. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených apříkazníkem v souladu s čl. III odst. 2písm. u)této smlouvyodsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno sohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou odílo ve znění případných dodatků)
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.
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7. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných pracíačinností. Příkazník
je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle 5 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně za'pis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané vodoprávním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádření astanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VI I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci kodsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy odílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů,
které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že
příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby
dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
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e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u)
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo přů<azcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude—li pověřená fyzická osoba
vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-Ii moci tato fyzická osoba funkci
koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZPza příkazníka vykonávat s tím, že tato
osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
výběrového řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou
osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné osoby
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bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality,
které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas se
změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za
podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k
hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mit minimálně stejnou míru kvality
jako původní osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na
výsledné pořadí účastníků výběrového řízení.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude—li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1 % v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).
Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání
přikazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění
a výši spoluúčasti). Certifkat dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady
na pojištění nese příkazník &jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

. Nebude—Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
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Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 52443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bezvýpovědnídoby, ato zejména v případě:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-Ii příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právooprávněné smluvnístrany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdyvyjádření souhlasu sobsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nestanoví-Ii zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá
smlouva účinnosti nejdříve dnemjejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
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8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách příkazce www.msk.cz.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., okrajích (krajské
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 10/496 ze
dne 22.02.2021.

V Ostravě dne: ZJ _04 2021 V Pardubicích dne: 57 Z 2357
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