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SMLOUVA O DÍLO
Č. 6440-0004-2016-165

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

lni banka. Na Příkopě 28, Praha 1

Níže uvedeného dne. měsíce a roku, smluvní strany:

í. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: k_____________
Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managmentu Praha

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze 
dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí
- ve věcech technických:Ing. Karel Pfeifer, technik PS,

Ing. Jan Burkert, technik PS,|
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 

110 05 Praha 1

dále také jenobjednatel na straně jedné 

< a

2. XEDOS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915 
Sídlo: Praha 2, Bělehradská 1402/47, PSČ 12000
IČO: 27121852

j DIČ: CZ27121852
I Bankovní spojení: Česk^pořiteln^us.
* Číslo účtu:
I Zastoupená: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel
I Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Křupa,
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Krú]
E-mail: .
Datová schránka: sb8dxd
Adresa pro doručování: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2 

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid. č. smi.: 6440-0004-2016-165

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu 
Administrativní budova č. 69 - letiště Kbely.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: Letiště 
Kbely - Stavební opravy sociálního zařízení budovy č. 69, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:
- v rozsahu zadání
- realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné 
k provedení díla
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

2.1.1. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. a všechny práce související s provedením díla (věcný 
obsah a rozsah prací) jsou podrobně specifikovány v zadání výběrového řízení „PS 0004 - 
Letiště Kbely - stavební opravy sociálního zařízení na budově č. 69“, Čj. 
T004/16V/00023326, v souborech „Upřesnění podmínek realizace zakázky“, „Cenová 
nabídka" a „Podmínky BOZP a PO“.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla.Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, Že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky ajiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
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možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen
,,vícepráce“).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
I dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy,
[ a to ve výši:
! 230 816,46 Kč bez DPH

(slovy: dvěstětřicettisícosmsetšestnáct 46/100 korun českých).
I 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
I DPH ve výši 21 %, což činí 48 471, 46 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
f 279 287, 92 Kč.
| 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 

uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
1 veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání

věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
I ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
] 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
I a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.5.
j smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
j dodatku k této smlouvě.
! 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou
i dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
I Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není

zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
I smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

I
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
, a.s., platných v době realizace těchto prací,
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 

] stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

| Článek 4
| Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
j od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si
| v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
! objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
I pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní
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osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 14. října 

2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: od 07:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je objekt Letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, Praha 9

- vojenský objekt: č. CE: 00-09-02
- stavební objekt: I.č. 021 - administrativní budova
- k.ú. Kbely, obec Praha, parcel č. 1992/153 zapsáno na LV č.l 16 vedeném u Katastrálního 
úřadu pro Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
ojejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
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5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví

I všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

| 5.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým

I platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží
příslušnými doklady.

5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

15.18. Při provádění díla zhotovitel dále:
1. provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
2. zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,

* do ostatních pater (plachty apod.),
3. provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování.
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Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí
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objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový dok!ad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

19.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho Činností v důsledku provádění díla 
I objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
i náklady.
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9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle Časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- KČ, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 60.000 Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle Čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované včl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600.- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat
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pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.11. Vpřípadě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle

. smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
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subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v Článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
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b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při

I předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
| Článek 14

Závěrečná ujednání
| 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
! soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
1 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
I ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
I účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či

I
 neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 

j být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

! 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
i prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo

nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
I na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o

I
 změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 

I č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - poznámka: účinnost od 1.7.2016, vztahuje 
se zejména na smlouvy splněním nad 50.000 Kč, povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 

j sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 

I zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
114.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

114.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
i obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

114.9. Tato smlouva o 21 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 
í smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy, na něž se
, znění této smlouvy odkazuje.
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Zhotovitel: 
XEDOS s.r.o.

Ing. Vasyl Nemesh

Objednatel:
Česká republika-Ministerstvo obrany 

Ing. Ladislav Hampl

Dne:
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Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Místo stavby:

Objekt:
Doba opravy: 
Uživatel:

Název stavby: Letiště Kbely - stavební opravy sociálního zařízení budovy 
č. 69
Letiště Kbely

CE 00-09-02/021 Administrativní budova 
Ukončení do 14.10.2016 
VÚ 8407 Praha

2. Rozsah oprav

2.1. Údaje o provozu

Jedná se o zděnou budovu o 1 podlaží. Budova slouží jako administrativní budova se 
zázemím pro letecký a pozemní personál.

2.2. Rozsah oprav
Cílem opravy objektu č. 021 je zlepšení technických a hygienických podmínek stavebního 
objektu pro potřeby uživatele.Sociální zařízení je v současnosti vybaveno 3x umyvadlo, 3x 
pisoárové stání, 3x WC, 2x sprchový kout s dveřmi a 1 malá místnost pro uložení úklidových 
prostředků.
Jedná se o provedení prací:
- v rozsahu a výměrách uvedených v „Cenové nabídce44,

2.2.1. sociální zařízení
I - celková oprava sociálního zařízení místnosti v původní

dispozici(š/d/v/360/370/300), výměna obkladů, dlažby, nové vpusťě(15xl5 
I cm),nové zařizovací předměty(zrcadla, držáky, věšáky, sprchové sety se
I sloupem+multifunkční ruční sprcha a hlavová spracha, rohože,

- výměna sprchových zástěn výšky do 200 cm,
| - výměna pisoárových těles, včetně napojení na vodu a odpad, mechanické ovládání
i - výměna umyvadel na konzole, včetně napojení na vodu a odpad, výměna

pákových baterií
I - výměna klozetových mís se zásobníkem na vodu včetně připojení, výměna

zásobníků na toaletní papír Jumbo
- oprava vnitřních omítek, výmalba
- výměna dveří a zárubní kovových
- nátěry radiátoru topení, včetně výměny termostatického ventilu
- nátěr kovových konstrukcí, potrubí topného systému
- výměna stropních zářivkových svítidel do vlhkého prostředí koupelen( 3 ks 

dvoutrubicové 2x36W 120 cm se zdroji, výměna vypínače osvětlení a zásuvky
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3. ostatní:
Barvy a typy dlažby a obkladů, maleb tónovaných,nátěrů olejových, si určí uživatel 

objektu.
Práce je možno provádět v pracovní dny od 7,00 - 16, 00 hod. Ve dnech pracovního 

volna a klidu se souhlasem velitele letiště Praha Kbely. Místo pro parkování a uložení 
materiálu je možné za budovou objektu.
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CENOVÁ NABÍDKA

r Stavba: Oprava sociálního zařízení B č. 69 Příloha č. 2
| Objekt: Administrativní budova

I
 Objednatel:

XEDOS

Zhotovitel: s.r.o. Zpracoval:
Datum:

Místo: Letiště Kbely 30.6.2016
č. KCN Kód

položky
Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 32 933,86

3 Svislé a kompletní konstrukce 9112,80

1 011 317142
Překlady dveří v příčkách tl 100 -150 mm pro světlost 
otvoru do 1010 mm kus 4,000 678,00 2 712,00

2 011 342272523
Příčky tl 100-150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek m2 8,400 762,00 6 400,80

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6 výplní 21 189,861

3 011 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 16,800 146,00 2 452,80

4 011 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně, oerlinka m2 16,800 170,00 2 856,00

5 011 612323191
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních 
stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 16,800 10,20 171,36

6 014 619995001 Začištění omítek kolem obkladů stěn. dveří a zárubní m 45,300 119,00 5 390,70

7 011 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého, úprava a 
wrovnání-wsoádování podíahv m3 0,700 3 270,00 2 289,00

8 014 642944121 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus 3,000 452,00 1 356,00

9 553 553311730
zárubeň ocelová pro běžné zděni pro dveře 60x197 UP, 
včetně nátěru kus 3,000 1 110,00 3 330,00

10 014 642944121 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus 2,000 452,00 904,00

553 553311310
zárubeň ocelová pro běžné zděni pro dveře 80x197 UP, 
včetně nátěru kus 2,000 1 220,00 2 440,00

9_______Ostatní konstrukce a práce-bourání________ _____ _______ ________ 2 631,20

I 12 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 8,400 74,50 625,80

. 13 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 7,880 215,00 1 694,20

| 14

013 974032121
Vysekání rýh ve stěnách a stropech pro vodiče hl do 30 
mm š do 30 mm, včetně otvorů do zdiva-příček m 8,000 38,90 311,20

99______Přesuny hmot a sutí______________________ _____ _______ ________ 15 514,66

J
, 15 013 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m t 8,323 323,00 2 688,33

l 16

013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km s naložením a se složením t 8,323 312,00 2 596,78

i

_!_1Z- 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovnél t 8,323 1 140,00 9 488,22
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18 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3.634 204.00 741.34

PSV Práce a dodávky PSV 197 882,60

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5168,16

19 711 114
Provedení izolace proti vthkosti podlah a stěn koupelen za 
studená nátěrem m2 13.320 388.00 5168,16

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace________________________________ 11 779,60

20 721 721210812 Demontáž vpustí podlahových 15x15 kus 4,000 99.90 399.60

21 721 721211913 Montáž vpusti podlahových do DN 110 kus 4.000 167,00 668,00

22 551 551617190 vpusť podlahová. s mřížkou nerz 15x15 kus 4,000 1 880,00 7 520.00

23 721 721300912 Pročištění odpadů svislých kus 12.000 266.00 3 192.00

722 Zdravotechnika - vnitrní vodovod_________ _____ _______ ________ 1 400,00
Dodávka, demontáž a montáž uzávěru vody v místnosti do

24 721 7222 DN 80 kus 1,000 1 400.00 1 400,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty ■____________________________ 78 930,17
25 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 3.000 147,00 441.00

26 721 725112171
Dodávka a montáž Kombi klozet, včetně napojení a
příslušenství soubor 3,000 5 140,00 15 420.00

27 721 725121502
dodávka a montáž Pisoárový záchodek keramický včetně 
příslušenství a mechanickým ovládáním soubor 3.000 3 770,00 11 310,00

28 721 725122813 Demontáž pisoárových stání soubor 3.000 108,00 324,00

29 721 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 3.000 438,00 1 314,00
30 721 725210821 Demontáž umyvadel, včetně příslušenství soubor 3.000 97.20 291.60

31 721 725211623
Umyvadlo keramické bílé se sloupem na sifon 600 mm, 
včetně příslušenství,sifonu a napojení, včetně napojení n soubor 3,000 3 050.00 9 150.00

32 721 725245103

Demontáž, dodávka a montáž Zástěna sprchová s al
rámen, výplň plast ednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky
900 mm soubor 1,000 6 800.00 6 600,00

33 721 725245104

Demontáž, dodávka a montáž Zástěna sprchová s al
rámem, výplň plast jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky
1000 mm soubor 1,000 9 100,00 9100,00

34 721 72529
Doplňky zařízení koupelen a záchodů demontáž, dodávka 
a montáž zrcadlo v rámu 40x40 soubor 3.000 870,00 2 610.00

35 721 725291311
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák 
trojitý soubor 6,000 841.00 5 046,00

36 721 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 500 ml soubor 3,000 984.00 2 952.00

37 721 725291521
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů JUMBO soubor 3.000 852,00 2 556,00

38 721 725291531
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků soubor 1,000 872,00 872.00

39 721 725813112 Demontáž.dodávka a montáž Ventil rohový oračkový kus 1.000 824,00 824,00

40 721 725822611 Baterie umyvadlové nástěnné pákové soubor 3,000 1 590,00 4 770,00

41 721 7258413

Demontáž, dodávka a montáž Baterie sprchové vodovodní 
- set se sloupem, multlfunkční ruční sprcha a hlavová 
sprcha soubor 2,000 1 320,00 2 640,00

42 721 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla kus 3,000 252,00 756.00

43 721 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová kus 3,000 537,00 1 611,00

44 721 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech' 
v do 6 m t 0,279 511,00 142.57

734 Ústřední vytápění - armatury 324,00
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Demontáž, dodávka a montáž ventilu a termostatická
45 731 734221686 hlavice do 1106C otopných těles VK kus 1,000 324,00 324,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa_______________ _______ _____________ 522,00

46 731 735121810 Demontáž otopného tělesa, zpětná montáž ks 1,000 522,00 522,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 54,00

47 741 743411321 Montáž krabic včetně dodávky do zdivá kus 1,000 54,00 54,00

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 464,00

48 741 744211111
Demontáž,dodávka a montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 
kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny m 8,000 31,00 248,00

49 341 341095150
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo pro zásuvky, 
nfínoieni ohřívače vodv a vnitřní osvětleni m 8.000 27.00 216,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 624,00

50 741 747112014 Demontáž a montáž vypínač (polo)zapušténý kus 1,000 98,00 98,00

51 358 358-2 WDinač dvojitý s příst. kus 1.000 187.00 187,00

52 741 747161050
Demontáž a montáž zásuvka chráněná krabici prostředí 
základní, vlhké kus 1,000 104,00 104,00

53 345 345-1 zásuvka s přisl. do vlhkého prostředí jednoduchá kus 1.000 235.00 235,00

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a
748 svítidla 9 966,00

54 741 748121114
Demontáž a montáž svítidlo zářivkové do koupelen 
stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 3,000 424,00 1 272,00

55 348 34823
svítidlo pro vlhké prostředí zářivkové stropní 2xZ36/40W 
120 cm se zdroiem kus 3.000 2 898,00 8 694,00

766 Konstrukce truhlářské 15 674,64

t 56 766 766660001
Montáž dveřních křídel otviravých 1 křídlových š do 0,8 m 
do ocelové zárubné kus 5,000 508,00 2 540,00

l 57

611 611600500

dveře dřevěně vnitřní hladké plné Ikňdlové 60x197 bílé
pro WC, včetně kování a zámku a dveřní mřížky 40x10 cm 
oboustranně kus 3,000 2 433.00 7 299,00

58 611 611601920

dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikňdlové bílé 80x197 
cm, včetně kování, zámku a vložjy FAB, včetně dveřní 
mřižkv 40x10 cm oboustranně kus 2.000 2 780.00 5 560,00

59 766 766695212
Demontáž a montáž truhlářských prahů dveří Ikřídlových 
šířky do 10 cm kus 1,000 73,40 73,40

60 611 611871760 práh dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 1,000 158.00 158,00

! 61
766 998766101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech
v do 6 m t 0,073 606,00 44,24

I 771 Podlahv z dlaždic 16 879,55

I 62 771 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných 
včetně wspárováni m2 13,320 514,00 6 846.48

| 63 597 597611350 dlaždice keramické (barevné i bílé) protiskluzné m2 14,652 398,00 5 831,50

' 13.32’1.1 14,652

I 64 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 13,320 98,80 1 316,02

! 65 771 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelačnf stěrkou m2 13,320 189,00 2 517,48

66 771 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m t 0,858 429,00 368,08

781 Dokončovací práce - obklady keramické 46 077,53
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67 781 781471810 Demontáž (odbourání! obkladů z obktadaček keramických m2 63,900 79,20 5 060,88

68 781 781473112

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených 
standardním lepidlem, včetně vyspárováni a úpravy 
povrchu hladkou omítkou m2 63,900 345,00 22 045,50

69 597 597610000 obktádačkv keramické (bílé i barevné) m2 66.456 261.00 17 345.02

63,9 * 1,04____________________________________________________66,456

70 781 781495171
Demontáž,dodávka a montáž poličky na vnitřní obklad 
délky 90 cm plast m 1,000 1 210,00 1 210,00

71 781 998781101
Přesun hmoUonáinl pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m t 0,970 429,00 416,13

783 Dokončovací práce-nátěry______________ _____ _______ ________ 7 542,00

72 783 783
Nátěry syntetické teplovodních trub , radiátoru a zárubnl 
barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 1x email m2 10,800 577,00 6 231,60

73 783 78310
Odstranění starých nátěrů oškrábáním a okartáčováním 
včetně odmaštěni povrchu trub. radiátoru a zárubní m2 7,200 182,00 1 310,40

784 Dokončovací práce - malby a tapety_______ _____ _______ ________ 2 476,95

74 784 784121001 Oškrabání malbv v mlsnostech výškv do 3.80 m m2 36,750 22,40 823,20

75 784 784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m včetně 
penetrace m2 36,750 45,00 1 653,75

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem s DPH

230 816,46

48 471,46

279 287,91
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen 
„Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") a doplňují ji. Odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto 
Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění 
zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen 
,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. ZjistMi objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na 
staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby 
podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat 
o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících 
nebo sním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají 
poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným 
osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny 
k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu 
při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o Školení v oblasti
BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná 
elektrická nebo jiná zařízení v souladu správními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou 
povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění 
podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a 
provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou 
část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění 
závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní 
pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a 
pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, 
a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně 
oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností 
takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o 
pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu
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v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. 
Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti 
alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen 
zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek neboje na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele 
platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy 
nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen ,,PO“) a dbát pokynů 
objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění 
proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění 
smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních 
předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným 
orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich 
požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími 
prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých 
technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) 
v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží 
nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na 
staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, 
technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a 
likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti 
s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 zroku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel 
ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je 
objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku 
provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží 
v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na 
staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za 
dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) 
způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu 
objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a
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chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, 
popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se 
poškození dřevin, popřípadě jiných porostu. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové 
dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. 
Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat kjejich dodržování. Tím není dotčenajeho odpovědnost 
za dodržování těchto podmínek.
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