EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operatni program Zivotni prostfedi

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Prikazce

se sidlem
ICO
zastupce

bankovni spojeni
Cislo uctu

dale jako ,pfikazce“a

Piikaznik

se sidlem

ICO

DIC

zastupce
bankovni spojeni
Cislo uctu

predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)
Smluvni strany

Snizeni energetické naroénosti budovy skoly SpZS v Upici -
stavebni prace

Nabiezi pplk. A. Bunzla 660, 54232 Upice
70841144
Mgr. Jana Kulhankova, feditelka

Ceska sporitelna, a.s.
2575134359/0800

Ing. Lubos Kasper
Fyzické osoba podnikajici

Kolma 500, 541 03, Trutnov - Pofi¢i
11604115

[anonymizovano]

Ing. Lubo$ Kasper

CSOB as.

[anonymizovano]

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni

strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" Ci
WLZNZ").
Nazev verejné zakazky Snizeni energetické narocnosti budovy skoly SpZS v
Upici — TDS a BOZP
Datum zahajeni fizeni 2.2.2021

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.



1.3 Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni financnich prostfedkd z dota¢niho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektd (dale souhrnné jako

~projekt):

Dotacni program Operaéni program Zivotni prostiedi

Nazev projektu 5.1 a Snizeni energetické narocnosti budovy Skoly SpZS
v Upici
5.1 b Snizeni energetické narocnosti budovy $koly SpzZS v
Upici

Registracni Cislo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011868
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011869

Odkladaci podminka u€innosti smlouvy

1.4 Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedkd na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroveri

c) bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

1.5 Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle odst. 4 tohoto €lanku do jednoho roku ode dne
jejiho uzavreni, bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli
informace o skuteénostech podminujicich nabyti u€innosti kdykoliv za trvani platnosti
této smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty predchozi bez zbyteéného odkladu
po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
2.1  Prtikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich: Mgr. Jana Kulhankova
tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano]
b) zastupce pfikazce ve vécech plnéni a technickych: Mgr. Jana Kulhankova
tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano]
2.2 Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSna od osoby opravnéné jednat za

prikazce dle pravnich predpisl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

2.3  PrFikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zéastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Lubo$ Kasper;

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano];
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

C) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: [anonymizovano];

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédCeni
Koordinator bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: [anonymizovano]

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
a technik(l ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvéd&enim o registraci
v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu.

Pfikaznik prohlaSuje, ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje osvédcéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto €lanku odst. 2 pism. c) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédZeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c¢) ¢€i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybgjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,ZZVZ*)
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) d&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zamé&stnancem pfikaznika.
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2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

PFikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za predpokladu, Ze budou
predloZzeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou soucasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spolednosti Projecticon s.r.o., ICO 28809459,
vyhotovena 01/2020

b) Soupisy praci s vykazem vymér (stavebni + VZT + publicita)

c) Stavebni povoleni €. j. MMHK/185313/2019 ST2/Bo ze dne 31. 10. 2019

d) Energeticky posudek zpracovany [anonymizovano], Ph.D., 01/2020

e) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych druhd zivocichu
zpracovany [anonymizovano], 07/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou soucasti smlouvy

Pfiloha €. 1 Zadna vysvétleni, doplnéni & zmény nebyly uvefejnény

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysveétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladl pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkli predané
dokumentace v€etné navrhl( na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat €innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajiStovana Cinnost®, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické

naroénosti budovy $koly SpZS v Upici — stavebni prace (dale jen ,dilo” &i ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované Cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
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51

5.2

5.3

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované Cinnosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizaci kontrolnich dnl v prabéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v €ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
prikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to v rozsahu alespori 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Pfikaznik
zaznamena rozsah své &innosti zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v &lanku 2 odst. 2 pism. c)
nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované &innosti ve vyse
uvedeném rozsahu naleZité a fadné dle své autorizace.

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 2X (dvakrat)// 3X (tfikrat)// 4X (Ctyfikrat) tydné, ve
kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespon 2// 3//
5 hodin za kazdy jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své €innosti zapisem do
stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost
osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila
vykon zajiStované cCinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své
autorizace.

e bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy
minimalné 5 hodin denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové
personalni kapacité, aby byla zaji§t€éna plynulost vystavby a pfikazce byl schopen plnit
své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji €innosti zaznamena zapisem do
stavebniho deniku, resp. do deniku TDS. Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou ¢innost
i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména nésledujici Einnosti:

a) sezndmeni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d) kontrola proces( spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

e) pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;
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f)

)
h)

)

p)

a)

s)
Y

u)

v)

w)

X)

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych Seskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek material(, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadiovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech dokladu a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k predloZzené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam,;

povinnost informovat pfikazce o vS8ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materialli, vyrobkd a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, v€etné pribézného pfedavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;
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5.4

y) koordinace proces( vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkll v procesu realizace dila;
z) spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalez(;

aa) zavérec¢né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu
0 dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudacéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatk(, bez podani
zadosti o kolaudaéni souhlas (zadost o kolaudaéni souhlas v€etné uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalSi pfilohy v&etné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladll a ovéfeni dokladd pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon€ené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedkll v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélk( zjisténych pfi kolauda¢nim Fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

ji) zabezpeleni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisludného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajistovat koordinacni Cinnosti v€éetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni souc¢asti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiéra a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci €innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
¢) zpracovani pfehledu pravnich predpis(i vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

strana 7 (celkem 16)



5.5

6.1

e)

f)

)

h)

)

k)

n)

0)

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatifenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelCnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkul na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkl navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zG¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soudasti zajisStované innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou ¢€innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce
Termin ukon&eni zajitované €innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokon¢enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale také jako ,stavebni zakon®);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkl
(pFevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélku).

Termin  ukon&eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢&i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace Pfiblizné 32 tydnu - 2 tydny pfed zahajenim
cCinnosti stavby, 24 tydnd vramci realizace stavby, 6
tydnd od ukonéeni stavby

PFikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani diivodu posunout na pozdé;si
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo diléi kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i ¢astecné), konci Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolauda¢niho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplisobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji €asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostifedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajiSténi €innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Dil€i cena — stavebni ¢ast 153.000,00
Dil€i cena - VZT 10.000,00
Celkova cena dila v KE bez DPH 163.000,00
DPH v K& samostatné 34.230,00
Celkova cena dila v K€ véetné DPH 197.230,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Fadnému provedeni i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana dle platnych pravnich predpist v dobé zdanitelného
pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé
kone&né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukoncéeni kazdého mésice, a
to na &astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdaniteiného pinéni bude uveden posledni den
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnt ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje pfikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura — darfovy doklad musi splfiovat veSkeré ndlezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veSkeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i pfikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Ccislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou &astku,

i) oznaleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) cislo a nazev dotacniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zaloZzenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihaté pro vystaveni dariového dokladu vynalozit Gsili, které
po ni Ize rozumné poZadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce plnéni).
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou ¢Cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy ptikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSté€na pfiprava, realizace
a dokonéeni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postupu, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Zze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své c&innosti a jejich vysledcich, ktera bude predana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

PFikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte€¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlisledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v priibéhu stavby,
Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

PFikaznik je povinen zajistit ucast prislusnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
pFislusnych zaméstnancu na zkusebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych €innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vUéi prikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespor 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
predpokladu, ze takovychto dokladl &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €&l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte€ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat v8echny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k predmétu plnéni, a to véetné predpisu BOZP, véetné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatel(

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel®)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim ¢€i se zménou
poddodavatele musi byt u€¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximaini moznou soucinnost viem dalSim dodavatelim
prikazce, jejichz plnéni je soulasti realizace stavby &i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoduvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazka
Pojisténi prikazce
Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti v8em Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
Pfikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi €astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojiStovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.
Zajisténi zavazki za fadnou realizaci €innosti
PFikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném

terminu formou zadrzného. PFikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximainé 10 % ze
sjednané ceny plnéni. Zadrzenou Castku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdéji
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9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dnU ¢&i poslednim dnem doby ukonéeni zajiStované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaru¢ni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokoncéeni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné plnéni zaru¢nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platnd do doby trvani pfedmé&tné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: ndzev a sidlo banky, ndzev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, uCel bankovni zaruky, oznaleni opravnéného k C&erpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine€na, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonceni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu &i smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédc&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dna stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K& za kazdé jednotlivé porudeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavct Clanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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10.7

10.8

10.9

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vici
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpocétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v ¢lanku 5 odst. 3 pism. a) a v§ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KE.

10.10 Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

doporuc¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendarniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

PFikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni Gc€inky jeho
vypoveédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnu ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzZikem doruéeni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pInéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokonéenému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnd od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.
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12.9

12 Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zpUsobené pfimo pFikaznikem, tak i Skody
zplGsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozZeni odborné péce.

PFikazce umozni zaméstnancum prikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné neékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpislt, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpuisobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisi, véetné Ucetnich dokladl po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Zze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlaSuje, ze vesSkeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy & pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doSlo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen minimalné ve lhdtach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancum
nebo zmocné&ncim povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.
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13 Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé&, vyhotovuje se ve tfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oc&islovanymi vzestupnou Ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za pfikazce dne ......... Za prikaznika .........
Mgr. Jana Kulhankova Ing. Lubos$ Kasper
feditel
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