
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD200165
 Hrusky, Vypravni budova - Oprava vstupu

315 071,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
315 071,11 66 164,9321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 381 236,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD200165

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Správa želežnic dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 381 236,04

 Hrusky, Vypravni budova - Oprava vstupu

9. 3. 2021

 
Havlíčková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

381 236,04315 071,11
2021-02-
22

Hrušky, Výpr...

315 071,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 071,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 315 071,11 21,00% 66 164,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 381 236,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Hrusky, Vypravni budova - Oprava vstupu

2021-02-22 - Hrušky, Výpr...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic dopravní cesty,státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 315 071,11

HSV - Práce a dodávky HSV 175 140,34

    1 - Zemní práce 14 937,97

    2 - Zakládání 23 720,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 911,51

    5 - Komunikace pozemní 4 917,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 140,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 688,41

    997 - Přesun sutě 69 021,81

    998 - Přesun hmot 4 802,54

PSV - Práce a dodávky PSV 104 238,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 309,39

    764 - Konstrukce klempířské 3 469,91

    767 - Konstrukce zámečnické 79 238,30

    771 - Podlahy z dlaždic 14 444,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 775,91

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 692,64

 Hrusky, Vypravni budova - Oprava vstupu

2021-02-22 - Hrušky, Výpr...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic dopravní cesty,státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 071,11

D HSV Práce a dodávky HSV 175 140,34

D 1 Zemní práce 14 937,97

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 15,000 86,02 1 290,30

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 51,80 518,00

3 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 22,000 79,41 1 747,02

VV "okolo výstavby nového vstupu"  22 22,000
VV Součet 22,000

4 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 22,000 53,22 1 170,84

5 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 4,417 496,78 2 194,28

VV 2,952 + 1,465 4,417
VV Součet 4,417

6 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně m3 2,952 1 158,76 3 420,66

VV "nový vstup"   1,8*4*0,41 2,952
VV Součet 2,952

7 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 1,465 1 439,60 2 109,01

VV "nový vstup - základové pasy"
VV (1,45+1,45+1,7)*0,45*0,5 + 1,7*0,25*0,5 + 1,45*0,3*0,5 1,465
VV Součet 1,465

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,800 305,62 550,12

VV "přebytečná zemina z výkopu"   1,8 1,800
VV Součet 1,800

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 1,800 162,84 293,11

VV 1,465+2,952-2,617 1,800
VV Součet 1,800

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2,617 149,86 392,18

VV
"zpětné využití vytěžené zeminy do konstrukce přístupového 
chodníku"   2,617

2,617

VV Součet 2,617

11 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

m3 1,450 863,76 1 252,45

VV "použití sutě na zásyp podersty"   2*1*0,725 1,450
VV Součet 1,450

D 2 Zakládání 23 720,87

12 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce (podkladní beton) se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 0,300 1 640,20 492,06

VV "podesta"   2*1*0,15 0,300
VV Součet 0,300

13 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 0,300 3 327,60 998,28

VV "podkladní beton - podesta"    2*1*0,15 0,300
VV Součet 0,300

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,009 35 400,00 318,60
VV "podesta"  1*2*4,44*0,001 0,009
VV Součet 0,009

15 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 2,170 3 292,20 7 144,07
VV "podesta" 
VV 0,3*1,45*1,005 * 1,15 0,503
VV (2,6+1,45+1,45)* 0,5*0,45 * 1,15 1,423
VV 1,7*0,25*0,5*1,15 0,244
VV Součet 2,170

16 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,616 359,90 581,60

 Hrusky, Vypravni budova - Oprava vstupu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,45+1,45+0,3)*0,505 1,616
VV Součet 1,616

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,616 70,21 113,46

18 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 2,000 910,96 1 821,92

VV "podesta"  2*1 2,000
VV Součet 2,000

19 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 4,900 1 593,00 7 805,70

VV "podesta"    (2,6+1,15+1,15)*1 4,900
VV Součet 4,900

20 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,087 51 094,00 4 445,18

VV "podesta - bednící tvárnice"
VV 80*0,888*0,001 0,071
VV 12*1,5*0,888*0,001 0,016
VV Součet 0,087

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 911,51

21 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 3,200 341,02 1 091,26

VV "stávající stěna a základ výpravní budovy v rovině základů " 

VV 2,6*1 + 0,5*0,45*2+ 0,3*0,5 3,200
VV Součet 3,200

22 K 319202321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm 
přizděním

m2 2,465 332,76 820,25

VV
"zdivo výpravní budovy v místě utrženého zdiva z důvodu 
naklánění rušeného zastřešeného vstupu"  
(4+1,2+1,3+1,03+1,3+1,03)*0,25

2,465

VV Součet 2,465

D 5 Komunikace pozemní 4 917,07

23 K 564750012
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
160 mm

m2 5,140 210,04 1 079,61

VV "přístupový chodník + okapový chodník"       5,14 5,140
VV Součet 5,140

24 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 5,140 387,04 1 989,39

VV "přístupový chodník + okapový chodník"   2,5*1,75 + 2,55*0,3 5,140

VV Součet 5,140

25 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm 

přírodní
m2 5,654 326,86 1 848,07

VV 5,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,654
VV Součet 5,654

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 140,16

26 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn 
po odbednění

m2 4,125 19,35 79,82

VV "bednící tvárnice podesty"    (1,45+1,45+2,6)*0,75 4,125
VV Součet 4,125

27 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
stěn betonových nebo železobetonových

m2 3,200 259,60 830,72

VV
"Obnažená stěna výpravní budovy po demolici zastřešeného 
vstupu a výkopu stavební jámy"      3,2

3,200

VV Součet 3,200

28 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 2,465 74,69 184,11

VV "z pol. 31920-2321"    2,465 2,465
VV Součet 2,465

29 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 4,125 225,38 929,69

VV "Viditelná stěna podesty - bednící tvárnice"   4,125 4,125
VV Součet 4,125

30 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 2,465 283,20 698,09

VV "z pol. 31920-2321"   2,465 2,465
VV Součet 2,465

31 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 4,125 647,82 2 672,26

VV "z pol. 62214-2001"     4,125 4,125
VV Součet 4,125

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 5,400 68,09 367,69
VV "kamenný sokl výpravní budovy"   5,4 5,400
VV Součet 5,400

33 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,197 4 413,20 869,40

VV "podlaha podesty"   1,6*1,45*0,085 0,197
VV Součet 0,197

34 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,197 1 106,84 218,05

35 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,660 351,64 232,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,6+1,45+1,45)*0,12 0,660
VV Součet 0,660

36 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,660 88,26 58,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 688,41

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 6,000 296,18 1 777,08

38 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 6,000 89,92 539,52

39 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 1,650 289,10 477,02

VV "stávající přístupový chodníK"   1,65 1,650
VV Součet 1,650

40 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 16,000 56,76 908,16

41 K 952905211
Mechanické očištění stěn stávajícího základu výpravní 
budovy

m2 1,900 187,62 356,48

VV
"obnažená část po demolici zastřešeného vstupu  a 
vyhloubení stavební jámy"2,6*0,5 + 0,45*0,5*2 + 0,3*0,5

1,900

VV Součet 1,900

42 K 952905221
Očištění stěn stávajícího základu výpravní budovy  
tlakovou vodou

m2 1,900 117,88 223,97

43 K 953331121
Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých 
asfaltových pásů natavených

m2 3,612 211,22 762,93

VV
"dilatace konstrukce nového vstupu"     1,1*2,6 + 0,5*0,45*2 + 
0,3*1,005

3,612

VV Součet 3,612

44 K 953961212
Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 42,000 92,04 3 865,68

VV "zábradlí - do konstrukce podesty"   7*4 28,000
VV " schodiště"      7*2 14,000
VV Součet 42,000

45 K 953962112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 8,000 42,83 342,64

VV "zábradlí -  stěny výpravní budovy"  2*4 8,000
VV Součet 8,000

46 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 2,079 2 135,80 4 440,33
VV (1,5+5,1)*0,45*0,7 2,079
VV Součet 2,079

47 K 965043421
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2

m3 0,153 4 307,00 658,97

VV "stávající okapový chodník"  5,1*0,2*0,15 0,153
VV Součet 0,153

48 K 967031142 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC m2 3,200 217,12 694,78

VV "z pol. 31920-2321"    3,200 3,200
VV Součet 3,200

49 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m

m 9,000 558,14 5 023,26

50 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu do 100 %

m2 3,200 140,42 449,34

VV "z pol. 31920-2321"    3,200 3,200
VV Součet 3,200

51 K 978036391
Otlučení (osekání) výstupků vnějších ploch základu a 
stěny výpravní budovy

m2 3,200 146,32 468,22

VV
"Obnažená stěna výpravní budovy po demolici zastřešeného 
vstupu a výkopu stavební jámy"   3,2

3,200

VV Součet 3,200

52 K 981511112
Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním

m3 14,850 1 722,80 25 583,58

VV "součet konstrukcí zastřešeného vstupu"   14,85 14,850
VV Součet 14,850

53 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 3,200 134,52 430,46

VV
"Obnažená stěna výpravní budovy po demolici zastřešeného 
vstupu a výkopu stavební jámy"   3,2

3,200

VV Součet 3,200

54 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 6,400 177,00 1 132,80

VV 3,2*2 6,400
VV Součet 6,400

55 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 3,200 145,14 464,45

56 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,200 27,73 88,74

D 997 Přesun sutě 69 021,81
57 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 35,236 122,72 4 324,16

58 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 2,610 577,02 1 506,02

VV 1*2*0,725*1,8 2,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2,610

59 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,626 276,12 9 008,69

VV 35,236 - 1*2*0,725*1,8 32,626
VV Součet 32,626

60 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 456,764 12,04 5 499,44

VV 32,626*14 456,764
VV Součet 456,764

61 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 32,626 1 416,00 46 198,42

62 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,240 767,00 2 485,08

VV 1,8*1,8 3,240
VV Součet 3,240

D 998 Přesun hmot 4 802,54
63 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 14,181 338,66 4 802,54

D PSV Práce a dodávky PSV 104 238,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 309,39

64 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 3,770 11,41 43,02

VV 2,6*1,45 3,770
VV Součet 3,770

65 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 0,260 24,90 6,47

VV 2,6*0,1 0,260
VV Součet 0,260

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 59 354,00 59,35

VV
3,33333333333333*0,0003 "Přepočtené koeficientem 
množství

0,001

VV Součet 0,001

67 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 3,770 115,64 435,96

VV 2,6*1,45 3,770
VV Součet 3,770

68 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 0,260 133,34 34,67

VV 2,6*0,1 0,260
VV Součet 0,260

69 M 62836110

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z 

hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 4,648 149,86 696,55

VV 3,77*1,15 + 0,26 *1,2 4,648
VV Součet 4,648

70 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 0,028 1 191,80 33,37

D 764 Konstrukce klempířské 3 469,91

71 K 764202105R
Montáž lišty ukončení nového vstupu - volná podélná 
stěna

m 2,600 118,00 306,80

VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

72 M WBR.RTK30CB Schlüter Bara-RTK  ukončující profil m 2,600 1 216,58 3 163,11

VV "podélná strana nového vstupu - do volného prostoru"  2,6 2,600
VV Součet 2,600

D 767 Konstrukce zámečnické 79 238,30
73 K 6286136-R Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 165,000 42,48 7 009,20

VV "zábradlí"   92 92,000
VV "schodišťové schodnice"   73 73,000
VV Součet 165,000

74 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 164,500 145,14 23 875,53

VV "zábradlí"    92 92,000
VV "vyrovnávací schody"    72,5 72,500
VV Součet 164,500

75 M 13010754
ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 -  schodnice 

schodiště t 0,073 30 090,00 2 196,57

76 M 140110-R1 trubka ocelová bezešvá kruhová jakost 11 353 m 41,628 132,16 5 501,56

VV 34,69*1,2 41,628
VV Součet 41,628

77 M 140110-R2
Drobný ocelový materiál pro uchycení zábradlí ve 

stěně a v konstrukci podesty a ve schodišti
ks 1,000 1 593,00 1 593,00

78 M 140110-R3
Drobný ocelový materiál pro uchycení zábradlí ve 

stěně a v konstrukci podesty a ve schodišti
ks 1,000 1 770,00 1 770,00

79 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 0,264 1 581,20 417,44
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80 K nabídka1
Přístřešek nad podestou s vyrovnávacími schody 
hloubka 150 cm, délka 4,5m (D+M)

ks 1,000 34 633,00 34 633,00

VV
"typová konstrukce - nosné nosníky po 150 cm + krytina - 
polykarbonát min. tl. 4mm, alternativně atyp - nosníky ocelové 
žárově zinkované"   1

1,000

VV Součet 1,000

81 K nabídka2
Schodišťový stupeň MEA 305x1200 mm, oko 30/30 
mm

ks 2,000 1 121,00 2 242,00

D 771 Podlahy z dlaždic 14 444,62

82 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 2,650 123,90 328,34

83 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 330x80mm
kus 9,900 78,35 775,67

VV 9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,900
VV Součet 9,900

84 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 3,909 618,32 2 417,01

VV 2,65*1,475 3,909
VV Součet 3,909

85 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná R11 do interiéru i 

exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12 ks/m2

m2 4,300 499,14 2 146,30

VV 3,909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,300
VV Součet 4,300

86 K 771577111
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2

m2 3,909 17,82 69,66

87 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 19,000 22,54 428,26

88 K 771591211.SCS
Rohož celoplošně lepená roznášecí a separační do 
podlah DITRA 25

m2 3,770 682,02 2 571,22

VV 2,6*1,45 3,770
VV Součet 3,770

89 K 771591232.SCS
Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry 
KERDI FLEX

m 2,600 385,02 1 001,05

VV 2,6 2,600
VV Součet 2,600

90 K 771591323
Montáž rohu nebo koutu ke žlabu pro odvodnění 
balkonu nebo terasy

kus 5,500 54,52 299,86

VV 2,6 +2,9 5,500
VV Součet 5,500

91 M nabídka 4 Schlüter-DILEX-EK 2,5m m 2,600 303,27 788,50

VV "podélná strana nového vstupu ke stávající budově"  2,6 2,600
VV Součet 2,600

92 M nabídka 5 Schlüter-QUADEC m 2,900 1 216,58 3 528,08

VV "nový vstup, krátké strany"   1,45+1,45 2,900
VV Součet 2,900

93 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m

t 0,136 666,70 90,67

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 775,91
94 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 5,400 66,08 356,83

VV "sokl stávající výpravní budovy"   5,4 5,400
VV Součet 5,400

95 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 13,535 51,45 696,38
VV 16-2,465 13,535
VV Součet 13,535

96 K 783813101
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
povrchů m2 16,600 76,82 1 275,21

97 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek

m2 16,600 207,68 3 447,49

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 692,64
98 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 368,16 5 890,56

VV
"práce spojené s úpravou stávajících konstrukcí v místě 
nového vstupu po odstranění stávajících konstrukcí rušeného 
vstupu" 

VV "a v místě základových konstrukcí na úroveň -1,100"   8*2 16,000
VV Součet 16,000

99 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 16,000 368,16 5 890,56

VV
"Práce spopjené s opravou stávajícího pilíře elektro po 
provedených stavebních pracech na opravě vstupu"

VV "viz vyjádření SEE"   
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

100 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 26,000 425,98 11 075,48
VV "výroba zámečnických prvků"   13*2 26,000
VV Součet 26,000

101 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 16,000 475,54 7 608,64
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102 K HZS3222
Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 10,000 522,74 5 227,40
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