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SMLOUVA  O  DÍLO 

 
uzavřená 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku 
  

(dále jen „smlouva“) 
 
 

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“) 
 
 

ČLÁNEK  I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

1. Objednatel: Státní veterinární ústav Praha 
  Sídlo: Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje                                                                                                                             
  IČ: 00019305 

DIČ: CZ00019305                                      
Bankovní spojení: ČNB 

                                       IBAN: 20439061/0710   
                             Zastoupená: MVDr. Kamilem Sedlákem, Ph.D. 
   ředitelem SVÚ Praha                                                                                           
                                
  
                                                           (dále jen „Objednatel“) 
         
 
 
2.  Zhotovitel:   Firma/OSVČ: Futurelab Technology s.r.o.                 
                           Sídlo: Olšanská 2643/1a, Praha 3, 130 00                      
                                          IČ: 28681631                                
                                          DIČ: CZ28681631       Plátce DPH                    
                           Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.    
                           IBAN: CZ71 2700 0000 0021 1306 8342 
  číslo účtu: 211306842/2700                    
                           Jednající: Jiří Bartoš, jednatel                   
                                          Ve věcech technických: Jiří Bartoš, jednatel               
   Tel/Fax: +420 734 110 921            
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně „dále jen smluvní strany“) 
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ČLÁNEK II. -  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající 

ve stavebních úpravách laboratoří s dodávkou vzduchotechniky a laboratorní technologie 
ve Státním veterinárním ústavu Praha, Sídlištní 136/24, Praha 6 – Lysolaje, v budově A 
(dále jen „objekt“), v intencích této dohody a v rozsahu dle Objednatelem předané 
Dokumentace pro provádění stavby, vypracované generálním projektantem Ing. arch. 
Martinem Rösslerem společnosti Prostor 008 z května 2018 a závazek Objednatele 
provedené a dokončené Dílo dle podmínek této smlouvy převzít a zaplatit cenu 
za zhotovení Díla.  

Součástí předmětu Díla je: 

A. Stavební část: 

1. V rámci stavebních úprav proběhne úprava tří laboratoří ve 3.NP budovy A, dojde 
k vyjmutí stropních PZD panelů a uložení ocelových profilů s dobetonávkou, ve které 
budou ponechány otvory pro prostupy vzduchotechniky.  

2. Budou provedeny nové povrchy stěn a stropů, nové nášlapné vrstvy na podlaze, repase 
současných ocelových zárubní.  

3.  Zapravení všech prostupů, u požárně dělících konstrukcí požárními ucpávkami. 

4. Ve 4.NP bude nově realizována pochozí paluba z válcovaných nosníků pro VZT 
jednotku osazená do kapes ve zdivu a na betonové patky.   

5. Osazení technologických prvků. 

B. Elektroinstalace: 
  

1. Nová VZT jednotka včetně digestoří a laboratorních stolů bude napojena na nové 
rozvody elektroinstalace, páteřní rozvody v chodbě budou horizontálně vedeny 
v ocelových žlabech, svislá vedení v laboratořích budou zasekána pod omítku, 
horizontální vedení nad laboratorními stoly bude vedeno v systémových lištách 
s integrovanými koncovými prvky. 

 
C. Instalace a montáž větrání a klimatizace: 
 

1. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve 4.NP v provedení a sestavě dle 
projektové dokumentace. 

 
 

D. Digestoře a laboratorní technologie: 
 

1. Laboratoře budou vybaveny celkem 9 ks digestořemi (laboratorní digestoře a digestoře 
pro vysokou tepelnou zátěž) s rozdělením pro práci s rozpouštědly a s kyselinami (tyto 
digestoře budou vybaveny absorpčními filtry na výstupu), dále pak laboratorními stoly a 
další laboratorní technologií. Digestoře budou napojeny na vzduchotechniku a budou 
mít přípravu pro napojení na technické plyny. Laboratorní stoly budou napojeny 
na současné rozvody vody a kanalizace. Digestoře a laboratorní stoly budou napojeny 
na rozvod elektroinstalace. 

 



 

3 

 

 2.2. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla také: 

a) zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou), 
c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
d) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy,  
e) zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště,  
g) převzetí povinnosti vyplývajících z povolení zvláštního užívání komunikace, 
h) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká 

vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a 
předepsaných dokladů, 

i) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu, 
j) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání stavby 

schopno k užívání), 
k) zajištění souladu Díla s veškerými veřejnoprávními předpisy, 
(veškeré výše uvedené souhrnně dále jen „Dílo“). 

 
Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, povinnosti Zhotovitele předjímané v článku II. 
odst. 2, které tvoří součástí díla, je Zhotovitel povinen splnit v rozsahu smluvně 
předjímaném, příp. zákonem stanoveném, nejpozději do předání Díla. 

 
2.3. Věcný rozsah předmětu smlouvy a technické podmínky stanovuje Dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen Projektová dokumentace viz příloha č. 1 smlouvy) a Zhotovitelem oceněný 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkový rozpočet viz příloha č. 2 
smlouvy).  

 
2.4. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky nutné 

pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v zadání, a současně i ty práce 
a dodávky, které v zadání sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem 
předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat. 

 
2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, včetně výše 

uvedené Projektové dokumentace, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci Díla a naplnění účelu smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, jedná 
se tak o Zhotovitele ve smyslu § 5 odst. 1 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo na svůj náklad a své nebezpečí. 

 

2.6. Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného 
chodu budovy Objednatele. Stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví 
veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných  prostorách  budovy, budou prováděny pouze 
o sobotách a nedělích od 8.00 hod. do 18.00 hod. a v pracovní dny pouze od 6.00 hod. do 8.00 
hod. a od 16.00 hod. do 20.00 hod. O povaze stavebních prací, tj. jedná-li se o stavební práce, 
které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných 
prostorách budovy či nikoli, rozhoduje v případě sporu mezi smluvními stranami Objednatel.  

 

2.7. Veškerá stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna po dohodě s Objednavatelem tak, aby 
docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy Objednatele. 
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ČLÁNEK  III.  -  CENA DÍLA 
 

3.1. Celková cena Díla je tvořena cenou stanovenou na základě Položkového rozpočtu, viz příloha  
        č.  2 této smlouvy.  
 
3.2. Celková cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením 

Díla, jeho předáním a převzetím a je sjednána v rozsahu Projektové dokumentace dle přílohy 
č. 1 této smlouvy a Položkového rozpočtu  dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

 
3.3. Celková cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši:       

 
9 889 022,26 Kč bez DPH 
2 076 694,60 Kč DPH 
11 965 716,93 Kč včetně DPH 
 

 
3.4. Plnění je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti objednatele. Režim 

přenesení daňové povinnosti bude při fakturaci uplatněn v souladu s ustanovením § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.5. Celková cena Díla je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, která může být zvýšena pouze 
v případě, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.  

 
3.6. V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba změn závazku ze smlouvy dle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je třeba, aby před 
případnou realizací/zahájením těchto dodatečných prací byl uzavřen mezi smluvními stranami 
písemný dodatek, a teprve po jeho podpisu oběma smluvními stranami vzniká Zhotoviteli 
povinnost tyto dodatečné práce realizovat a současně právo na jejich úhradu.  Uzavření výše 
uvedeného dodatku za podmínek výše uvedených je právem nikoliv povinnosti Objednatele.  

 
3.7. Cena za dodatečné práce bude stanovena následujícím postupem: věcný soupis nezbytných 

prací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými, bude Zhotovitelem doplněn o výkaz 
výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému  odsouhlasení. 
Jednotkové ceny prací musí korespondovat s Položkovým rozpočtem (příloha č. 2 této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných dodatečných prací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v Položkovém rozpočtu (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její 
cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle cenové soustavy 
stavebních nákladů dle společnosti ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. v roce realizace díla. 

 
 

ČLÁNEK IV. -  TERMÍNY  A  MÍSTO   PLNĚNÍ 
 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci Díla nejpozději do 10 pracovních dnů 
od předání staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dle článku VIII. odst. 8.2. této 
smlouvy. 

 
4.2. Povinností Zhotovitele je dokončit realizaci díla do 15 týdnů od převzetí staveniště, 

za předpokladu dodržení lhůty pro dokončení předávacího řízení ze strany Objednatele 
ve smyslu Článku IV. odst. 4.3.   
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4.3. Objednatel je povinen dokončit předávací řízení za předpokladu, že dílo bude bez vad, 
s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků do 15 pracovních dnů ode 
dne předání Díla Objednateli Zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. 
Podmínkou pro dokončení předávacího řízení je vypracování Protokolu o předání díla 
podepsaného oprávněnou osobou Objednatele s tím, že podpisem oprávněná osoba 
Zhotovitele mimo jiné potvrzuje tu skutečnost, že dílo je bez vad, s výjimkou vad drobných 
ojediněle se vyskytujících. 

 
4.4. Termín pro předání díla může být prodloužen pouze v případě zásahu vyšší moci, pod kterou 

se rozumí překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, která brání Zhotoviteli v plnění jeho 
povinností a kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné 
péče, a které nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. 
O oprávněnosti požadavku Zhotovitele na prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu 
zásahu vyšší moci rozhodne technický dozor stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou 
Objednatele ve věcech technických. 
V případě zásahu vyšší moci se doba zdržení nezapočítává do doby realizace díla dle čl. IV. 
odst. 4.2. této smlouvy o dílo. Vyšší mocí se rozumí každá nepředpokládaná nebo 
neodvratitelná událost nezávislá na vůli obou stran, která znemožňuje po určitou dobu úplně 
nebo částečně plnění závazků některé ze smluvních stran. Jedná se o události, k nimž dojde 
po podpisu smlouvy, a kterým smluvní strana, již se týkají, nemůže zabránit. 

4.5. Místem plnění je budova Objednatele – budova A na adrese Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 
– Lysolaje. 
 

 
ČLÁNEK V. - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 
 
5.2. Dílo – stavební část, včetně dodávky a montáže, bude uhrazeno na základě daňových dokladů 

(dále faktur), vystavených Zhotovitelem v této četnosti a tomto rozsahu: 
 

Fakturace bude probíhat měsíčně vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce na základě 
měsíčních daňových dokladů – faktur za skutečně provedené práce. Přílohou všech faktur 
bude oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací za 
příslušný měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel do kanceláře oprávněné 
osoby Objednatele ke kontrole vždy k 15. kalendářnímu dni následujícího kalendářního 
měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí Objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 30 
pracovních dnů předložený návrh Zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem 
pro neodsouhlasení soupisu provedených prací Objednatelem je např. skutečnost, že práce 
nebyly provedeny řádně dle smlouvy nebo ta skutečnost, že práce uváděné v soupise 
neodpovídají skutečnosti. Soupis provedených prací potvrzený oprávněnou osobou 
Objednatele bude Zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 30 pracovních dnů ode 
dne doručení soupisu provedených prací do kanceláře oprávněné osoby Objednatele. 
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu – faktury na adresu 
Objednatele, v souladu s výše uvedenými podmínkami. 
 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména § 29) a musí minimálně 
obsahovat: 

− identifikace smlouvy, podle které byla vystavena  
− označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo 
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− identifikační údaje objednatele 
− identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
− popis obsahu daňového dokladu 
− datum vystavení 
− datum uskutečnění zdanitelného plnění 
− výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem 
− sazbu (y) daně 
− výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
− cenu celkem včetně DPH 
− podpis oprávněné osoby zhotovitele 
− přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým 

dozorem Objednatele a podepsaný oprávněnou osobou Objednatele. 
− u faktury předjímané v Článku X. odst. 10.5. protokol o převzetí Díla 

podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele   
 

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Nebude-li 
faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou od ceny 
odsouhlasené Objednatelem, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto 
případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
nově vystavené faktury. 

 
5.3.  Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu Objednatele.  

 
 

 
ČLÁNEK VI.- MAJETKOVÉ  SANKCE  A  SMLUVNÍ  POKUTY 

 
                                 
6.1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla ve smyslu článku IV. odst. 4.2. tj. ve smyslu 

dokončení předávacího řízení, nebo se zahájením prací na Díle ve smyslu článku IV.  odst. 
4.1., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z celkové ceny Díla za každý 
i započatý den prodlení.  

 
6.2. Pokud Zhotovitel nedoplní bankovní záruku ve lhůtě stanovené v článku XV. odst. 15.3 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
nedoplněnou záruku, a to za každý i započatý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není 
dotčeno. 

  
6.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu uplatněnou Objednatelem v rámci reklamační lhůty ve lhůtě 

stanovené v článku XI. odst.11.6 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou uplatněnou vadu a to za každý i započatý den prodlení.  

 
6.4. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 
 

6.5. Za každé jednotlivé porušení povinností dle článku XI. odst.11.1. je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

 
6.6. Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích i následujících odstavců tohoto článku není 

dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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6.7. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele 

v tomto směru Zhotoviteli doručena. 
 

6.8.  Pokud Zhotovitel neodstraní drobnou ojediněle se vyskytující vadu nebo nedodělek ve lhůtě 
smluvně předjímané v článku X. odst. 10.3. je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2. 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

 
6.9.  Pokud Zhotovitel poruší povinnost ohledně rozsahu poddodávek stanovenou v článku IX.  

odst. 9.10. až odst. 9.13. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

 
6.10. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitých materiálů nebo dodávek 

uvedených v položkovém rozpočtu – (cenové nabídce) Zhotovitele, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a dále 
kompenzovat v plné výši škodu způsobenou krácením dotace v důsledku nedodrženi 
kvalitativních parametrů dodávek. Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven 
povinnosti odstranit případné závady nebo použít materiál a dodat zboží v odpovídající kvalitě, 
případně není jakkoliv dotčena odpovědnost náhrady škody.  

 
6.11. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti předjímané v článku VIII. odst. 8.6. až odst. 8.8. této 

smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
6.12. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním staveniště ve smyslu porušení lhůty smluvně 

předjímané v článku VIII. odst. 8.9. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.13. Pokud Zhotovitel poruší povinnost předjímanou v článku IX. odst. 9.4  a odst. 9.15 této 

smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

6.14. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost předjímanou v článku XIII. této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

 
6.15. Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši, 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy, i 
když se na ní smluvní pokuta nevztahuje.  

 
6.16. Veškerá výše uvedená ustanovení článku VI. jsou aplikovatelná na Zhotovitele i v případě, 

že porušení povinností smluvního charakteru byla způsobena jednáním (činností) 
poddodavatele.  

 
 
 

ČLÁNEK VII. - STAVEBNÍ DENÍK 
                            
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí 
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dnem převzetí Díla (tj.  dnem oboustranného podpisu protokolu o převzetí Díla, potvrzujícího, 
že dílo je bez vad či nedodělků, včetně vad drobných, ojediněle se vyskytujících). 

 
7.2. Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje: 

 
a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru 

b) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 
provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 
7.3. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
 
7.4. Zápisy do Stavebního deníku jsou prováděny v originále a ve dvou kopiích Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po převzetí Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou 
kopii Objednatel. 

 
7.5. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
 

a) stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků, klimatické 
podmínky 

b) časovém postupu prací 
c) kontrole jakosti provedených prací 
d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla 

 
7.6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně technický dozor stanovený Objednatelem nebo zpracovatel Projektové dokumentace, 
do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce 
nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.    

 
7.7. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Zhotovitele, tj. od 8.00 do 

16.30 hod. oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. 

 
7.8. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům 

ve Stavebním deníku, učiněných Zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich 
zapsání.  

 
7.9. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků doplňků a změn smlouvy. 
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ČLÁNEK VIII. – STAVENIŠTĚ 
 
 
8.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí budova A ve Státním veterinárním ústavu 

Praha, Sídlištní 136/24, Praha 6 – Lysolaje. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 25 týdnů od účinnosti smlouvy písemně vyzvat Objednatele 
k protokolárnímu předání Staveniště pro zahájení prací. 

 
8.3. Při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, 

voda,) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat. 
 

8.4. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do Stavebního deníku. 
 

8.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny Díla. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
 

8.7. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně zabezpečovat odstranění případného 
znečistění přilehlých komunikací. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 

a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
8.9. Vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen provést předávacím protokolem nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne převzetí Díla. 
 

8.10. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v celkové 
ceně Díla. 

                          
 

ČLÁNEK  IX. - PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
 

9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít. 

 
9.2. Zhotovitel provede práce v rozsahu dle článku II. této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje provést 

Dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek stanovených touto smlouvou a 
jejími přílohami.  

 
9.3. Zhotovitel garantuje, že provedené Dílo bude splňovat veškeré právní a bezpečnostní normy 

v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/20006 Sb. zákoník práce a předpisech prováděcích a 
souvisejících včetně předpisů zajišťujících ochranu životního prostředí, řídit se zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP.  

 
9.4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění Díla jako přílohu smlouvy 

č. 6.  Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 
Díla ve smyslu dokončení předávacího řízení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich 
uveden předpokládaný termín realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny 
stavební připravenosti pro zahájení prací poddodávek. Harmonogram bude udržovaný během 
postupu výstavby v aktuálním stavu. 

 
9.5. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je 

povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN, EN případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky a všechny další právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti. Zhotovitel se zároveň zavazuje Dílo provádět dle Projektové dokumentace, 
respektovat veškeré pokyny Objednatele a stavebního dozoru, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
Zhotovitel. 

 
9.6. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
 

9.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
9.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 
9.10. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením 

druhu prací a rozsahu jejich poddodávky, včetně aktualizace, a to i během provádění stavby a 
vyhrazuje si právo jejich schválení. Přehled poddodavatelů včetně částí předmětu smlouvy, 
které budou poddodavatelé realizovat, tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.  

 
9.11. Změna poddodavatele, je v průběhu účinnosti této smlouvy možná pouze po písemném 

souhlasu Objednatele. 
 

9.12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
9.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
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zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím 
poddodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám Zhotovitel. 

 
9.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 
 

ČLÁNEK X. -  PŘEDÁNÍ  DÍLA, DOKONČENÍ PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ A PŘEVZETÍ 
DÍLA  

                            
 
10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 14 pracovních dnů předem 

termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a kdy tak bude zahájeno předávací řízení. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu stanoveného pro 
zahájení řízení přejímací řízení ukončit nebo písemně informovat Objednatele o té skutečnosti, 
že předávací řízení nemůže být ukončeno, včetně důvodů jeho neukončení. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- doklady o shodě – použité materiály 
- dokumentaci skutečného provedení ve dvojím vyhotovení 
- zápisy a osvědčení  
- potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, nebo 

závadného odpadu  
- stavební deník – originál 
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- protokoly o provedených zkouškách, provedení revizí, předepsaných měření (radon) 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla 
- protokol o zaškolení obsluhy 
- provozní a zkušební řády   
 

Bez výše uvedených dokladů není možné dokončení předávacího řízení. 
  
10.3. O průběhu předávacího řízení pořídí Objednatel protokol o předání Díla, ve kterém 

se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, včetně vad drobných, ojediněle 
se vyskytujících. Pokud Objednatel odmítá ukončit předávací řízení, je povinen uvést do 
zápisu svoje důvody. Objednatel je oprávněn odmítnou ukončení předávacího řízení za 
předpokladu, že Dílo je s vadami nebo nedodělky s výjimkou vad drobných ojediněle se 
vyskytujících. V případě, že Dílo v rámci předávacího řízení je bez vad, nebo má pouze vady 
drobné ojediněle se vyskytující, předávací řízení je ukončeno a o této skutečnosti bude 
proveden zápis v protokole o předání Díla podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací 
protokol bude obsahovat seznam vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. 
Současně s tím Objednatel stanoví Zhotoviteli v protokole o předání Díla lhůtu pro odstranění 
vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. 

 
10.4. V případě, že nebude dokončeno předávací řízení v intencích stanovených v článku IV. 

odst. 4.2. včetně lhůty zde stanovené, Zhotovitel je v prodlení s dokončením předávacího 
řízení. 

 
10.5. Dílo je převzato, neobsahuje-li jakékoliv vady včetně vad drobných ojediněle se 

vyskytujících. O této skutečnosti smluvní strany sepíší protokol o převzetí díla. Na průběh 
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řízení mezi smluvními stranami, jehož předmětem je převzetí Díla bude obdobně aplikován  
článek IV. odst. 4.2. této smlouvy, včetně totožné lhůty v tomto oddíle uvedené. 

 
 

             ČLÁNEK  XI. -  UJEDNÁNÍ  O  POVINNOSTI  MLČENLIVOSTI  A  ZÁRUKA  
                     
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o Dílo (zhotovování předmětu Díla) i po 

ukončení smlouvy o Dílo (tj. po jeho převzetí Díla) zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o Dílo (se 
zhotovením Díla). 

 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

11.3. Zhotovitel poskytuje záruku na celé Dílo v délce 60 měsíců od převzetí Díla. Na dodávky 
s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně 
však 24 měsíců). Lhůta začíná běžet od převzetí Díla Objednatelem.  

 
11.4. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční 

lhůty. Proti reklamaci Objednatele není Zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že Objednatel 
nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady Díla. 

  
11.5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,   

zařizovacích předmětů, technologických celků apod.) 
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
d) odstoupit od smlouvy v případě, jedná-li se o vadu neopravitelnou 

 
Objednatel je oprávněn vybrat si ze způsobů nabízených výše. 
 

11.6. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u  Zhotovitele na adresu uvedenou 
v Protokole o předání díla, v případě havárie e-mailem nebo telefonicky na adresy nebo 
mobilní čísla uvedené v Protokole o předání díla. Vady je povinen Zhotovitel odstranit 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel odstranit vadu 
nejpozději do 24 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. Objednatel je oprávněn 
posoudit v jakém režimu bude prováděna reklamace, tj. jedná-li se o havárii nebo standardní 
vadu díla. Provedenou opravu vady je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli formou 
předávacího protokolu. Vada je odstraněna podepsáním Objednatelem předávacího 
protokolu. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení předaných návodů 
k obsluze či nedodržováním obvyklých způsobů užívání a za závady vzniklé v důsledku 
běžného opotřebení. Záruka za jakost díla zaniká rovněž v případě, že Objednatel provedl 
změny nebo úpravy bez vědomí a souhlasu Zhotovitele. Pokud Zhotovitel neodstraní 
oprávněnou reklamaci ve lhůtě ve Smlouvě stanovené, je Objednatel oprávněn tuto odstranit 
třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, aniž by byla navíc dotčena smluvní pokuta, která 
vznikla Zhotoviteli v souvislosti s prodlením s odstraněním vady.  
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11.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
11.8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel. 
 

11.9. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď 
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Veškeré takto 
vzniklé náklady, včetně případné smluvní pokuty uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.  

 
11.10. Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady 

Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
 
 

ČLÁNEK  XII.  -  VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
12.2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese Zhotovitel a tyto 

náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu díla. 
 

 
ČLÁNEK XIII. – POJIŠTĚNÍ 

 
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednané pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jiné osobě( včetně Objednatele), a to v rozsahu: 
 

a) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do 
díla,  

b) pojištění pokrývajícího nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky Zhotovitele 
umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků 
na staveništi 

c) jiných škodných událostí, které v souvislosti s realizací díla vznikly nebo v budoucnu 
vzniknou  

 
Vztahy z pojištění se řídí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Pojištění bude Zhotovitel udržovat na své náklady a to minimálně 
v úhrnné výši pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč a to minimálně po dobu dvou let 
od převzetí Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání 
smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.  

 

13.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy 
sjednané dle smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti 
smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné 
smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů od takové změny. 
 
13.3. Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli 
obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být 
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na škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými 
ztrátami na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání nebo úmyslného konání 
ze strany Zhotovitele či jeho zaměstnanců. 
Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 3 této smlouvy. 
 

 
 

ČLÁNEK  XIV. -  ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
                             

 
14.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Výše uvedeným ustanovením nejsou jakkoliv 
dotčena práva druhé smluvní strany vyplývající z této smlouvy na náhradu škody, sankce či 
odstoupení od smlouvy. 

 
14.2. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  
 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do 
likvidace, 

b) Zhotovitel nesplní svou informační povinnost předjímanou v článku XVI. odst.16.6         
nebo poruší povinnost předjímanou v článku XIII. smlouvy, 

c) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v  případě: 
▪  prodlení s dokončením předávacího řízení Díla delším než 30 kalendářních dnů, 
▪  neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů, 
▪  porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

          v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů, 
d) v případech stanovených občanským zákoníkem nebo 
e) v dalších případech výslovně stanovených v této smlouvě   
 

 
14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy navíc v případě, kdy vyjde najevo, že 

Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

 
14.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací v požadované kvalitě 

a v rozsahu, které lze bez dalšího použít k pokračování následných prací s jiným 
Zhotovitelem – Zhotovitel tak provede soupis provedených prací Objednatele, které 
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mají pro Zhotovitele význam ve smyslu § 2004 občanského zákoníku. V případě 
sporu mezi smluvními stranami ohledně rozsahu doposud provedených prací 
majících pro Objednatele význam rozhoduje o skutečném rozsahu stavební dozor 
určený pro toto Dílo 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení veškerých provedených prací majících pro 
Objednatele význam a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

d) po dílčím předání provedených prací v požadované kvalitě sjednají obě smluvní 
strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich 
vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy 

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 

 
14.5. V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se smluvní strany zavazují 

zohlednit nedokončenost Díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků Objednatele, a to 
slevou ve výši 20% z ceny dílčí konečné faktury. 

 
14.6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
 
 
 

ČLÁNEK XV. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

15.1. Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury částku ve výši 5% jako zajištění povinnosti 
zhotovitele poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou (dále jen „zádržné“). Objednatel se 
zavazuje vrátit zádržné zhotoviteli nejpozději do 30ti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
zhotovitele k uvolnění zádržného, jejíž přílohou bude předávací protokol a protokol 
o odstranění vad. Objednatel je i přes tuto výzvu oprávněn ponechat si zádržné ve výši 
500.000,- Kč jako bankovní záruku dle bodu 15.2. 

15.2. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku ve výši 500.000,- Kč na zajištění 
včasného a řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli v záruční době 
24 měsíců, včetně vad odmítnutých Zhotovitelem a případných náhrad škod a povinností 
smluvních pokut, které vznikly Zhotoviteli. Výše uvedená bankovní záruka bude mít formu 
bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch Objednatele s plněním bez námitek a na 
základě první výzvy. Záruka bude Objednatelem uvolněna dnem skončení záruční doby 24 
měsíců dle této smlouvy. Poskytnutá záruka v délce 60 měsíců na stavbu a stavební úpravy 
není tímto bodem dotčena. 

 

15.3. Bankovní záruky č. 1 a č. 2 je povinen Zhotovitel udržovat ve výši, v níž byly poskytnuty po 
celou dobu účinnosti bankovní záruky. Pakliže byla bankovní záruka č. 1 nebo bankovní 
záruka č. 2 Objednatelem použita na úhradu příslušných pohledávek zajištěných bankovní 
zárukou č. 1 nebo bankovní zárukou č. 2, je povinností Zhotovitele doplnit bankovní záruku na 
původní smluvenou výši, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů. 
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ČLÁNEK XVI. – ZÁVÉREČNÉ USTANOVENÍ 
 

16.1 Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
 

16.2 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. 
měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků vzestupně 
číslovaných podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Současně s tím se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení § 
2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.  

 
16.3. Zhotovitel je dále srozuměn s tím, že Objednatel dle § 219 odst. 1 ZZVZ uveřejní na svém 

profilu zadavatele smlouvu, včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Zhotovitel srozuměn 
s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ  Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, 
že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejich příloh a případných dodatků a metadata 
k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí Objednatel. 

 
16.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční 
kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 
16.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, 

přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran 
soud určený podle sídla Objednatele. 

 
16.6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle 

zákona č. 182/206 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel 
může v případě prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele od smlouvy odstoupit. 

 
16.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 
16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze 

stran obdrží 2.  
 

16.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. 

 
16.10. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se „oprávněnou osobou 

Objednatele“:  
Jméno: MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D., ředitel SVÚ Praha 

E-mail: kamil.sedlak@svupraha.cz 

Tel.: +420 251 031 111 – ústředna 

  
 

16.11. Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu č. XVI. odst. 
16. 3. smlouvy. 
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16.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
  
Příloha č.1 – Dodavatelská projektová dokumentace (bude předloženo před podpisem smlouvy) 
Příloha č.2 - Položkový rozpočet (předloží uchazeč jako součást nabídky „Soupis prací“)  
Příloha č.3 - Kopie dokladu o pojištění dle čl. XIII. této smlouvy (bude předloženo před podpisem 
smlouvy)  
Příloha č.4 - Jmenný seznam zaměstnanců (pracovníků) zhotovitele na stavbě (bude předloženo 
před podpisem smlouvy)  
Příloha č. 5 - Přehled poddodavatelů (předloží uchazeč jako součást nabídky) 
Příloha č. 6 – Harmonogram realizace stavby (předloží uchazeč jako součást nabídky) 
  
  
 
 
 V Praze dne 26. 4. 2021                                              V Praze dne………….. 
 

 
 

 
 
 
 

 
    ………………………………                                ………………………………. 
                Objednatel:                                                            Zhotovitel: 

        Státní veterinární ústav Praha     Futurelab Technology s.r.o. 
          MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.   Ing. Ladislava Mikulková, jednatelka 
                    Ředitel SVÚ Praha    Jiří Bartoš, jednatel 
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