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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru
stavebníka na staveništi
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]na akci: III/34427 Suchá - most ev.č. 34427-1
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele: P1/007/221
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3], referent OIV
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina

Stránka # z 8

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 1876/42, 602 00 Brno
Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem společnosti
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických: Bankovní spojení:
Č. účtu: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: (dále jen „TDS“)
MONETA Money Bank
02365952 CZ02365952
jednatel společnosti

(dále jen ..Objednatel“)
Dodavatel: se sídlem: zastoupený: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 81002


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnos technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovanýc




architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znělí e k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plritpozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazu
podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby
na akci:	III/34427 Suchá - most ev.č. 34427-1
a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v rámci výběrového řízení ze dne 19.03.2021 a
v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoiu stavebníka na staveništi
2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebr é pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.
Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v Členění dle níže uvedených fází stavby.
Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:3.1.

[image: ]seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP PDPS a soupisu prací
· získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
· prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
• prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
[image: ]zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu technologických postupů stavebníka
3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve
2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dot|u pokládky asfaltových vrstev
soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem zhotovitelem
zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavbya nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním

vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavate e včetně zápisu z kontrolního dne stavby; zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli c o 3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
kontrola dodržování schválených technologických postupů
spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozoren, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případné závazných částí ČSN v rámci stavby
sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, prováděr í zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby sčasovýri plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácen , nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškác i a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla

• TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem
stavebním deníku a doložením fotodokumentace s elektronickou časovou identifikací<e

3.3. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby
účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebnin úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívá íí stavby
zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad.
Článek 4
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Čas plnění
4.1. TDS zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku.
4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatele nna základě předávacího protokolu.

Článek 5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Odměna TDS, platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou odměnu ve výši:
a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby
	Cena za práci před zahájením stavby
	22.000,- Kč bez DPH

	Cena prací po dokončení stavby
	26.800,— Kč bez DPH

	CENA CELKEM bez DPH
	48.800,- Kč

	DPH 21%
	10.248,- Kč

	CENA CELKEM vč. DPH
	59.048,- Kč




b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby
	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS práce v kanceláři
	600,- Kč bez DPH

	Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na staveništi
	900,- Kč bez DPH




[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]5.2.V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka e

nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která součástí této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.
5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.
5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude u plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce DPH rozumí cena vč. DPH.
5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH.
5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).
5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně za každou část zvlášť, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis počtu návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouvaje souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.
5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, kter/ je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smysli ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dáh jen „zákon o DPH“).
5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smysli ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považováni za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.
5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmět i smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem předem projedná.
5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.
5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy -- kalkulace odměny.
Článek 6
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborrá praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na uzavření této smlouvy.
6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:
Odpovědný TDS - Mosty a inženýrské konstrukce (jméno, příjmení, titul, číslo autorizace):
6.4.Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn e a

změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavate stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délk odborné praxe osob původních.
6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.
6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal p :i vyřizování záležitostí.
6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitost
6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu této smlouvy.
6.9. Dle § 2 pism.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkon J finanční kontroly.
Článek 7
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Změna závazku
7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsanýci oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů od? dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.
Článek 8
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Sankce
8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných včl. 3. smlouvy je TDS povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutuje možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.
8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS i zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.

Článek 9
Odpovědnost za škodu
9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plné n rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlasti i náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,OOKě.
9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předměiplnění.

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího f < měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do dob ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strar; oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhů < s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručer;a ě a druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat Činnosti, ke kterým
a a

se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen r; toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušer; dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS. '
10.5. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnennabytí účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

10.6. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti dle předchozího odstavce zaslat Zhotovíte i písemnou výzvu k zahájení Činnosti.
10.7. Pokud Objednatel Zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k zahájení činnosti dle této Smlouvy ani do 31. 8. 2020, nenabude Smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje.
10.8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
10.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvnírri stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiní právní předpisy.

10.10. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednqst před dispozitivními ustanoveními zákona.
10.11. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden TDS.
10.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Tu povinnost splní Objednatel.
Přílohy:
o Příloha č. 1 - Kalkulace odměny TDS
Objednatel:TDS:
V Brně dne: 26.03.2021

28. 04. 2021
V Jihlavě dne:	
Ing. Antonín Pechal, CSc.
jednatel PIS PECHAL, s.r.o.Ing. Radovan Necid
ředitel

	

	1	Kalkulace odměny TDS

	Název akce: ”111/34427 Suchá - most ev.č. 34427-1"	j

	Č.
	Popis prací
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	X
	celkem

	A. Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby

	! i.
	Cena za práci před zahájením stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené se zahájením stavby, dle specifikace v čl. 3.1 Smlouvy.
	X
	22 000,00 Kč

	2.
	Cena za práci po dokončení stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s dokončením stavby, dle specifikace v čl. 3.3. Smlouvy.
	X
	26 800,00 Kč

	A. Cena za výkon TDS před zahájením a po dokončení stavby celkem
	X
	48 800,00 Kč

	B. Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s prováděním stavby, dle specifikace v čl. 3.2 Smlouvy.
	za 1 hodinu (60 minut)
	celkem za 10 hodin
*

	3.
	Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři
· předpokládané náklady bez nároku na cestové
· v předpokládaném rozsahu 10 hodin
	600,00 Kč
	6 000,00 Kč

	4.
	Práce spojené s výkonem TDS na staveništi
· předpokládané náklady včetně cestovného
· v předpokládaném rozsahu 2 návštěvy/týden á 3 hodiny, celkem 13 týdnů (vzorec pro výpočet hodin: 2 návštěvy x 3 hod. výkonu TDS x 13 týdnů = 78 hodin výkonu TDS celkem)
	900,00 Kč
	celkem za 78 hodin
*

	
	
	
	70 200,00 Kč

	B. Cena za výkon TDS při provádění stavby celkem
	X
	76 200,00 Kč

	CENA CELKEM BEZ DPH (A + B)
	X
	125 000,00 Kč

	DPH 21 %
	X
	26 250,00 Kč

	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	X
	151 250,00 Kč


Tabulka pro zpracování ceny plnění bude jako příloha nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS na staveništi.

Položka č. I - Cena za práci před zahájením stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.
Položka č. 2 - Cena za práci po dokončení stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.
Položka č. 3 - Cena za práci v kanceláři při prováděni stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle skutečnosti.
Položka č. 4 - Cena za práci na staveništi při prováděni stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle doloženě skutečnosti.
* Cena za práci na staveništi při prováděni stavby (pol. č. 3 a č. 4) v celkovém předpokládaném rozsahu 10 hodin v kanceláři a 78 hodin na staveništi je uvedena pouze pro rovnocenné hodnocení podaných nabídek. Ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.
** Cena celkem (vč. DPH) bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.
V Brně dne 26.03.2021
Ing. Antoníh Pechal, CSc.
jednatel PI$ PECHAL, s.r.o.

image1.png




image2.png




