

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci
za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO
Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práva a povinností v souvislosti se zadáním
veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a
Rokytova“**

**Čl. 1
Smluvní strany**

1. Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené . primátorkou města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ 44992785

k podpisu tohoto dodatku byl pověřen vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna na základě usnesení Rady města Brna na schůzi č. R8/142 konané dne
14. 4. 2021

na straně jedné (dále též jen jako „**Město**“)

Číslo smlouvy Města: 5616174013

a

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupené ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR na základě plné moci

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

na straně druhé (dále též jen jako „**ŘSD**“)

Číslo smlouvy ŘSD: 03PT-002934

Město a ŘSD dále společně též jen jako „**smluvní strany**“.

Čl. 2

Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 02. 2014 mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajištění přípravy a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ (dále jen „**Smlouva o spolupráci 1**“).
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 02. 2014 mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při zajištění přípravy a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ (dále jen „**Smlouva o spolupráci 2**“).
- 2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 01. 2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“, jejímž účelem a předmětem je zajištění přípravy a realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a úprava vzájemných práv a povinností v souladu se zadáním veřejných zakázek podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Smlouva o spolupráci 3**“).

Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 15. 11. 2018 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 3, jímž došlo k upřesnění postupu u vybraných činností realizovaných v průběhu přípravy stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ a stavby „I/42 Brno, VMO Rokytova“ (dále jen „**Dodatek 01**“).

Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 11. 03. 2019 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci 3, jímž došlo ve vazbě na zpracovanou dokumentaci pro provádění stavby označenou „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“, jejímž podkladem byly projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ a stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“, k upřesnění rozsahu stavebních objektů financovaných samostatně ze strany ŘSD a ze strany Města (dále jen „**Dodatek 02**“).

- 2.4. Tento dodatek vychází ze smluv shora uvedených v čl. 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto dodatku, přičemž na tyto smlouvy navazuje a rozšiřuje je, resp. mění v rozsahu, v jakém je v tomto dodatku uvedeno.
- 2.5. Smluvní strany současně prohlašují, že v průběhu přípravy stavby
 - „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“, zajišťované zejména na základě Smlouvy o spolupráci 1

a

- „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“, zajišťované zejména na základě Smlouvy o spolupráci 2

došlo k přijetí rozhodnutí realizovat předmětné stavby formou jedné stavební akce pod názvem „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“ (dále jen „Stavba“).

- 2.6. Smluvní strany při respektování skutečnosti, že dne 01. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku Smlouva o spolupráci 3 v plném rozsahu splňuje podmínky ustanovení § 7 ZZVZ.
- 2.7. Smluvní strany se dohodly, že ŘSD určí pro Stavbu Správce stavby, jehož pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, schválených MD ČR ve znění platném ke dni zahájení veřejné zakázky na stavební práce Stavby.
- 2.8. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že je v jejich zájmu v rámci realizace Stavby provést úpravu napojení budovaného úseku Stavby v území Tomkovo náměstí ve směru na ulici Bratří Mrštíků, a to tak, aby došlo k vytvoření technických podmínek pro následné vybudování nové městské komunikace s názvem Nová Dukelská ze strany Města, a to v rozsahu projektové dokumentace pro změnu stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“, zpracované projekční kanceláří PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno.
Za účelem naplnění zájmu specifikovaného předchozí větou tohoto odstavce se zavazují smluvní strany udělit plnou moc projekční kanceláři PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno k jejich zastupování za účelem získání potřebných správních povolení k realizaci změny stavby.
- 2.9. Smluvní strany se, při respektování společného zájmu deklarovaného v odstavci 2.8 tohoto článku, dohodly na nerealizaci stavebního objektu SO 120 Rekonstrukce ulice Bratří Mrštíků Stavby. Smluvní strany současně shodně konstatují, že předmětná ulice Bratří Mrštíků bude dotčena pouze nezbytnými stavebními úpravami, resp. opravami při kterých nedojde vlivem Stavby k zúžení profilu stávající vlastní pozemní komunikace.

Čl. 3

Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 dohodly na následující změně Smlouvy o spolupráci 3, spočívající v nahrazení článku 3 Smlouvy o spolupráci 3, jenž nově zní:

Čl. 3

Účel a předmět smlouvy

- 3.1. *Účelem a předmětem této smlouvy je zajištění přípravy a realizace Stavby a úprava vzájemných práv a povinností v souladu se zadáním veřejných zakázek podle příslušných ustanovení aktuálně platné legislativy ČR, určující postupy, resp. pravidla*

při zadávání veřejných zakázek na zajištění stavebních prací a poskytnutí služeb nezbytných pro zajištění úspěšné přípravy a následné realizace Stavby.

Smluvní strany se dohodly, že jménem zadavatelů u veřejných zakázek, souvisejících s předmětem smlouvy dle předchozí věty, v nichž budou obě smluvní strany zadavatelem, bude vůči třetím osobám jednat ŘSD.

- 3.2. *ŘSD se zavazuje, že při výběru poskytovatelů služeb a zhotovitelů stavebních prací nezbytných pro úspěšné zajištění přípravy a vlastní realizace Stavby bude jménem zadavatelů postupovat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek. Město se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost k zadání veřejných zakázek.*

S respektováním práv a povinností ŘSD i Města v rámci přípravy a realizace veřejných zakázek, specifikovaných touto smlouvou, nesou ŘSD a Město veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, a to společně a nerozdílně.

Stavební objekty v členění specifikovaném v článku 2.4 této smlouvy, tj. stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Města, stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu ŘSD, stavební objekty charakteru vyvolaných investic ŘSD a stavební objekty charakteru vyvolaných investic Města, jsou specifikovány dokumentací pro provádění stavby, jež byla oběma smluvními stranami odsouhlasena. Stavební objekty, které podléhají ujednáním této smlouvy, jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2. *Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 dohodly na následující změně Smlouvy o spolupráci 3, spočívající v nahrazení článku 5 Smlouvy o spolupráci 3, jenž nově zní:*

Čl. 5

Financování Stavby

- 5.1. *Finanční prostředky na přípravu a realizaci Stavby se nebudou sdružovat.*
- 5.2. *ŘSD a Město se zavazují zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů tak, aby Stavba mohla být zrealizována do konce roku 2023.*
- 5.3. *V případě, že nastane skutečnost, pro kterou nebude možné splnění termínu uvedeného v odst. 5.2 této smlouvy, zavazují se smluvní strany učinit všechna nezbytná opatření k tomu, aby byla Stavba dokončena v co možná nejkratším termínu.*
- 5.4. *V rámci financování Stavby se smluvní strany se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat veškeré náklady související s realizací svých stavebních objektů samostatně a současně ŘSD se zavazuje hradit náklady související s realizací stavebních objektů majících charakter vyvolaných investic ŘSD a Město se zavazuje hradit náklady související s realizací stavebních objektů majících charakter*

vyvolaných investic Města (viz článek 2.4 této smlouvy). Náklady související s realizací jednotlivých stavebních objektů bude zhotovitel fakturovat té smluvní straně, v jejímž zájmu bude každý daný stavební objekt realizován.

- 5.5. Smluvní strany se zavazují uhradit náklady za služby a stavební práce nezbytné pro zajištění přípravy Stavby, jež byly zasmulvněny v souladu s článkem 3 této smlouvy, a to v poměru 1:1, pokud není dále uvedeno jinak.

Náklady za služby a stavební práce nezbytné pro zajištění přípravy Stavby dle předchozí věty budou poskytovatelé, resp. zhotovitelé fakturovat každé smluvní straně samostatně.

- 5.6. Smluvní strany se současně dohodly, že v průběhu realizace Stavby se budou podílet na úhradě nákladů za zajištění inženýrských činností specifikovaných v odstavci 6b.10 a ostatních případných společných nákladů Stavby, a to v poměru stanoveném v odst. 5.7 této smlouvy, pokud není dále uvedeno jinak.

Náklady související se zajištěním jednotlivých služeb, resp. stavebních prací dle předchozí věty budou poskytovatelé fakturovat každé smluvní straně samostatně.

- 5.7. Podíl smluvních stran na úhradě nákladů uvedených v odst. 5.6 této smlouvy bude stanoven z poměru vysoutěžené ceny (bez DPH) za stavební práce na stavebních objektech realizovaných ve prospěch Města a ve prospěch ŘSD (viz odst. 2.4 této smlouvy).

- 3.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 dohodly na následující změně Smlouvy o spolupráci 3 takto:

Článek 6 Smlouvy o spolupráci 3 se nahrazuje články 6a. a 6b., které zní:

6a.

Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na realizaci Stavby

- 6a.1. Smluvní strany jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 ZZVZ se dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou otevřeného řízení. Předmětem zadání budou stavební práce na zhotovení Stavby.
- 6a.2. Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky vystupuje za Město vůči třetím osobám ŘSD.
- 6a.3. ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se ZZVZ. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle ZZVZ i podmínek sjednaných touto smlouvou.

ŘSD zpracuje v souladu se ZZVZ zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přičemž projektová dokumentace bude zpracována do stupně rozpracovanosti projektové

dokumentace pro provádění stavby. Výkresová i textová část dokumentace bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do dvou soborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů financovaných ze strany ŘSD a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů financovaných ze strany Města.

Soupis stavebních objektů Stavby financovaných ze strany ŘSD tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a soupis stavebních objektů Stavby financovaných ze strany Města tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celé Stavby.

Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky.

- 6a.4. ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD bude schválen Radou města Brna.*
- 6a.5. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD.*
- 6a.6. ŘSD se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zapracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD, je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dní od doručení výzvy ŘSD na Město.*
- 6a.7. Město se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit v Radě města Brna. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města Brna oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání Rady města Brna svého zástupce.*
- 6a.8. ŘSD ustaví tříčlennou komisi pro otvírání nabídek a pětičlennou hodnotící komisi a jmenuje jejich členy a náhradníky. Do komise pro otvírání nabídek budou jmenováni 2 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 1 člen a jeho náhradník na návrh Města. Do hodnotící komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města. Město předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komisí a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenného seznamu, nejpozději do 21 dní od účinnosti tohoto dodatku.*
- 6a.9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:*

- a. smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, zahrnující i aktuálně platné Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, schválených MD ČR, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně stanovení postupu při projednávání případných změn závazku ze smlouvy;
 - b. platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr;
 - c. požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace;
 - d. požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
 - e. požadavek na dobu trvání záruky v délce minimálně 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD;
 - f. požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 3 % ceny díla po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně za stavební objekty ve prospěch ŘSD vůči ŘSD a za stavební objekty ve prospěch Města vůči Městu;
 - g. výhradu možnosti aplikace ustanovení § 100 odst. 3. ZZVZ pro případ jejich zájmu realizovat změnu stavby specifikovanou odstavcem 2.8 tohoto dodatku.
- 6a.10. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 ZZVZ. Pro potřeby interního dokladování zadávacího řízení bude ŘSD předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady:
- kopii zadávací dokumentace;
 - kopii ustanovení komisi;
 - kopii oznámení o zahájení zadávacího řízení;
 - kopii rozhodnutí o výběru dodavatele (nebo případné rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení);
 - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení;
 - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele;
 - smlouvu o dílo se zhotovitelem (a všechny případné dodatky ke smlouvě o dílo).

6b.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 6b.1. *Obě smluvní strany se zavazují účastnit se jednání souvisejících s přípravou a realizací Stavby (kontrolní dny, řešení vzniklých neshod, řešení potřeby změny závazku ze smlouvy apod.), jakož i jednání svolaných za účelem řešení eventuálních stížností a připomínek.*
- 6b.2. *Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je realizace Stavby, bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.*
- 6b.3. *Koordinací administrace změn závazku ze smlouvy v rámci smluvních vztahů, jenž budou výsledkem zadávacích řízení na stavební práce dle této smlouvy, je pověřeno ŘSD.*
- 6b.4. *Za tím účelem se Město zavazuje před schválením každé změny, kterou bude v rámci realizace Stavby požadovat, předložit ŘSD návrh změnového listu obsahující věcný popis požadované změny a její předpokládaný finanční objem. ŘSD je oprávněno neschválit realizaci změny požadované Městem pouze tehdy, pokud by dotčená změna způsobila podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ.*
- 6b.5. *K realizaci veškerých nepodstatných změn musí být vždy uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, který musí být podepsán oprávněnými zástupci všech smluvních stran.*
- 6b.6. *V případě, že kterákoli smluvní strana bude požadovat realizaci změny, která by vyvolala nezbytnost změny na části stavby v gesci druhé smluvní strany, zavazuje se smluvní strana vyžadující předmětnou změnu uhradit veškeré vyvolané související náklady druhé smluvní strany. Úhrada těchto nákladů bude smluvně řešena dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, uzavřeným v souladu s předchozími ustanoveními tohoto článku.*
- 6b.7. *V případě realizace změny Stavby, specifikované ustanovením odstavce 2.8 tohoto dodatku, se smluvní strany zavazují uzavřít na její realizaci samostatný smluvní vztah se zhotovitelem předmětných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.*
Ustanovení odstavce 6b.2 až 6b.6 tohoto dodatku se užijí přiměřeně i ve vztahu k smluvnímu vztahu, specifikovaného předchozí větou tohoto odstavce.
- 6b.8. *Smluvní strany ujednávají, že přípravu změny Stavby specifikované ustanovením odstavce 2.8 tohoto dodatku bude zajišťovat v plném rozsahu na své náklady Město. ŘSD se zavazuje pro účely správního řízení souvisejícího s předmětnou změnou Stavby nezbytnou součinnost, potřebnou pro získání potřebných správních rozhodnutí.*
- 6b.9. *Smluvní strany současně ujednávají, že v případě realizace změny Stavby specifikované ustanovením odstavce 2.8 se bude ŘSD finančně podílet na úhradě nákladů souvisejících s touto změnou Stavby minimálně ve stejné výši, v jaké výši se mělo podílet na realizaci dotčené části Stavby, pokud by se předmětná změna Stavby*

nerealizovala, a Město současně zajistí dofinancování veškerých zbývajících nákladů souvisejících s realizací této změny Stavby.

6b.10. Smluvní strany respektují skutečnost, že jmenovaný zástupce Města bude u Stavby v pozici asistenta Správce stavby v souladu se Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, jež budou součástí smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné veřejné zakázky.

Smluvní strany se současně dohodly, že výkon vybraných inženýrských činností souvisejících s realizací Stavby (TDI, ÚOZI, BOZP, a ekologický dozor) zajistí ŘSD na své náklady na všechny objektu uvedené v příloze č. 1.

6b.11. Smluvní strany se zavazují zajistit výkon ostatních inženýrských činností souvisejících s realizací Stavby (záchranný archeologický výzkum po dobu stavebních prací, aj.) veřejnými zakázkami zadanými v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZZVZ.

Za tímto účelem Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním každé dané veřejné zakázky (kromě uzavření příslušných smluv), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejných zakázek vystupuje za Město vůči třetím osobám ŘSD.

ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se ZZVZ. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle ZZVZ i podmínek sjednaných touto smlouvou.

ŘSD je oprávněno zahájit každou dotčenou veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co obdrží od Města souhlasné vyjádření k návrhu příslušné zadávací dokumentace zpracované ze strany ŘSD.

Náklady na úhradu předmětných inženýrských činností budou fakturovány samostatně ŘSD a Městu, a to ve výši odpovídající poměru nabídkových cen za stavební práce realizované ve prospěch ŘSD a Města dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací Stavby.

3.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 2 tohoto dodatku dohodly, že příloha č. 1 tohoto dodatku v plném rozsahu nahrazuje přílohu 2 Smlouvy o spolupráci 1, přílohu č. 2 Smlouvy o spolupráci 2 a přílohy č. 1 a 2 Smlouvy o spolupráci 3 ve znění Dodatku 01 a Dodatku 02.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení dodatku

4.1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto dodatku, že obsah tohoto dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto dodatku takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto dodatku.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Po celou dobu trvání tohoto dodatku jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
- 4.4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto dodatku a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
- 4.5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.6. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ustanovení § 2 odst. 1 písmeno b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto dodatku uveřejní v registru smluv ŘSD. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek samotný.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam stavebních objektů stavby „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno VMO Rokytova“, v členění mezi ŘSD a Město

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném a účinném znění

Tento dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na R8/142 konané dne 14. 4. 2021.

V Brně dne 14. 4. 2021

V Brně dne 16. 9. 2021

za Statutární město Brno

za Ředitelství silnic a dálnic ČR

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Přehled stavebních objektů realizovaných v rámci části Stavby „I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí“ pro Statutární město Brno

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO_Tomk 001	Příprava území I. etapa	-	-	město BRNO
SO_Tomk 002	Demolice garáží ul. Provazníkova vpravo	-	-	město BRNO
SO_Tomk 105	Oprava Kaloudovy ulice	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 111.2	Rampa VMO - Karlova ul. - chodník	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 112.2	Rampa Karlova ul.- VMO - chodník	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 114	Komunikace ke garážím Provazníkova	město BRNO	ÚMČ Brno-sever	město BRNO
SO_Tomk 115.3	Dopravní značení km 0,000 - 0,680 - trvalé (Tom.nám.)	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 115.4	Dopravní značení km 0,000 - 0,680 - trvalé (Tom.nám.-DPMB)	město BRNO	DPMB	město BRNO
SO_Tomk 117	Úprava ploch pod mosty	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 118	Chodník Dukelská - Svítava - Vrbí	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 119.2	Úpravy příjezdových komunikací - místní komunikace	město BRNO	BKOM	město Brno
SO_Tomk 122	Přístřešky MHD	město BRNO	reklamní agentura	město BRNO
SO_Tomk 123	Chodníky na opěrných zdech	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 220	Lávka přes Svítavu	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 301.2	Kanalizační přípojky k nemovitostem	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 303	Přeložka kanalizace Valchařská ul. – Dukelská ul.	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 303.1	Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 303.2	Kanalizační přípojky k nemovitostem	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 304	Přeložka kanalizace ul. Provazníkova – č.p. 61-79	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 304.1	Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem	město BRNO	BKOM	město BRNO
SO_Tomk 304.2	Kanalizační přípojky k nemovitostem	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 313.2	Kanalizační řady - ostatní	-	-	město BRNO
SO_Tomk 355	Přeložka vodovodu DN 150 – Kaloudova ul.	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 356	Přeložka vodovodu DN 200 – Dukelská třída, DN 150 – ul. Bratří Mrštíků	město BRNO	BVaK	město BRNO
SO_Tomk 359	Likvidace stávajících řadů	-	-	město BRNO
SO_Tomk 407	Úprava rozvodů NN pro garáže na ul. Provazníkova	DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ	DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ	město BRNO
SO_Tomk 413	Veřejné osvětlení - Kaloudova, Bratří Mrštíků	město BRNO	T.S. BRNO	město BRNO
SO_Tomk 414	Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí	město BRNO	T.S. BRNO	město BRNO
SO_Tomk 713	Úpravy štítových zdí garáží Provazníkova	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	město BRNO
SO_Tomk 801.2	Vegetační úpravy km 0,000 - 0,680 (správa Veřejná zeleň města Brna)	město BRNO	VZmB	město BRNO
SO_Tomk 801.5	Vegetační úpravy km 0,000 - 0,680 (správa Brněnské komunikace)	město BRNO	BKOM	město BRNO

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO_Tomk 000	Vedelejší a ostatní náklady	-	-	ŘSD
SO_Tomk 000.1	Základní vytyčovací síť (ZVS)	-	-	ŘSD
SO_Tomk 003	Demolice tělocvičny TJ Sokol Husovice	-	-	ŘSD
SO_Tomk 004	Demolice regulační stanice plynu - Kaloudova	-	-	ŘSD
SO_Tomk 005	Demolice opěrné zdi Provazníkova vpravo	-	-	ŘSD
SO_Tomk 006	Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo	-	-	ŘSD
SO_Tomk 007.01	Demolice rodinného domu a zahrad. domku Dukelská 7	-	-	ŘSD
SO_Tomk 007.02	Demolice rodinného domu a zahrad. domku Dukelská 7 - Úprava štítových zdí	-	-	ŘSD
SO_Tomk 008	Demolice zahradního domku p.č.1662/3 k. ú. Husovice	-	-	ŘSD
SO_Tomk 009.01	Demolice RD Kaloudova 1, 3, 5	-	-	ŘSD
SO_Tomk 009.02	Demolice RD Kaloudova 1, 3, 5 - Úprava štítové zdi	-	-	ŘSD
SO_Tomk 010	Demolice garáží ul. Vrbí	-	-	ŘSD
SO_Tomk 011	Demolice zahradního domku p.č.1666,k.ú.Maloměřice	-	-	ŘSD
SO_Tomk 012	Demolice protihlukové zdi u ul.Světla	-	-	ŘSD
SO_Tomk 013	Demolice RD Světla 4	-	-	ŘSD
SO_Tomk 100.1	Hlavní trasa VMO km 0,000 – 0,680	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 101	Přeložka Provazníkovy ulice	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 102	Rampa Dukelská-VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 103	Rampa VMO - Kaloudova ul.	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 104	Rampa Kaloudova ul.- VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 106	Rekonstrukce Tomkova náměstí	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 107	Rekonstrukce tramvajové trati Tomkovo nám.	město BRNO	DPmB	ŘSD
SO_Tomk 108	Přijezd k domům Provazníkova č.p. 61 - 79	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 109	Propojení ulic Bratří Mrštíků - Kaloudova	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 110	Provizorní propojení tunel - Provazníkova	-	-	ŘSD
SO_Tomk 111	Rampa VMO - Karlova ul.	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 112	Rampa Karlova ul.- VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 113.1	Úprava Karlovy ulice	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 113.2	Úprava Karlovy ulice	JmKr	SUSJmK	ŘSD
SO_Tomk 113.3	Úprava Karlovy ulice	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 115.1	Dopravní značení km 0,000 - 0,680 - trvalé (VMO)	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 115.2	Dopravní značení km 0,000 - 0,680 - trvalé (Karlova)	JmKr	SUS JmK	ŘSD
SO_Tomk 115.5	Portály dopravního značení	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 116	Dopravní značení km 0,000 - 0,680 - dočasné	-	-	ŘSD
SO_Tomk 119.1	Úpravy příjezdových komunikací - silnice II/374	JmKr	SUS JmK	ŘSD
SO_Tomk 121	Manipulační chodník ul. Světla	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 201	Most přes Tomkovo náměstí - levý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 202	Most přes Tomkovo náměstí - pravý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 203	Most přes Svitavu - levý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 204	Most přes Svitavu - pravý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 205	Demontáž levé poloviny mostu přes Svitavu ev.č.42-006	-	-	ŘSD
SO_Tomk 205.1	Mostní provizorium přes Svitavu vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 206	Demontáž pravé poloviny mostu přes Svitavu ev.č.42-006	-	-	ŘSD
SO_Tomk 207	Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 208	Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 209	Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 210	Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 211	Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 212	Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 214	Opěrná zeď zastávka Dukelská	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 215	Zárubní zeď - garáže Provazníkova	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 217	Opěrná zeď VMO - Karlova - vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 218	Opěrná zeď VMO - Karlova - vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 221	Podchod pro parovod	TEPLÁRNÝ BRNO	TEPLÁRNÝ BRNO	ŘSD
SO_Tomk 221.1	Kanalizace	TEPLÁRNÝ BRNO	TEPLÁRNÝ BRNO	ŘSD
SO_Tomk 301	Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 301.1	Kanalizační přípojky k dešťovým vpustem	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 302	Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám.- Svitava	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 305	Odvodnění vozovky VMO km 0,000-0,250	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 306	Odvodnění Tomkova náměstí	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 307	Odvodnění rampy Dukelská - VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 308	Odvodnění rampy VMO - Kaloudova	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 309	Odvodnění vozovky VMO km 0,620-0,730	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 310	Odvodnění rampy VMO - ul.Karlova	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 311	Odvodnění rampy Karlova - VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 312.1	Rekonstrukce kanalizace ul. Karlova - UV	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 313.1	Kanalizační řady - ŘSD	-	-	ŘSD
SO_Tomk 351	Přeložka vodovodu DN 800 - Provazníkova ul.	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 352	Přeložka vodovodu DN 400	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 353	Přeložka vodovodu DN 500, DN 80, DN 150 - Provazníkova ul.	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 354	Přeložka vodovodu DN 250 - Tomkovo nám. - ul. Valchařská	město BRNO	BVaK	ŘSD
SO_Tomk 405	Úprava rozvodů NN pro garáže na ul. Vrbí	DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ	DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ	ŘSD
SO_Tomk 410	Veřejné osvětlení - VMO	město BRNO	T.S. BRNO	ŘSD
SO_Tomk 411	Veřejné osvětlení - přeložka ul.Provazníkova	město BRNO	T.S. BRNO	ŘSD
SO_Tomk 412	Veřejné osvětlení - rampy VMO - Karlova	město BRNO	T.S. BRNO	ŘSD
SO_Tomk 426	Přeložky kabelů DPmB	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 427	Napájecí kabely DPmB pro tramvaj na Tomkově náměstí	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 431	Přeložky a ochrany kabelů UPC	UPC	UPC	ŘSD
SO_Tomk 432.1	Přeložky a ochrany kabelů Faster	Faster	Faster	ŘSD
SO_Tomk 433	Přeložky a ochrany kabelů Maxprogresu	MAXPROGRES	MAXPROGRES	ŘSD
SO_Tomk 433.1	Přeložky a ochrany kabelů T-mobile	T-Mobile	T-Mobile	ŘSD
SO_Tomk 434	Přeložky a ochrany kabelů SŽDC	SŽDC	SŽDC	ŘSD

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO_Tomk 436	Provizorní přeložky a ochrany sdělovacích kabelů	-	-	ŘSD
SO_Tomk 460	Trakční vedení Provazníková ulice	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 461	Trakční vedení rampa Dukelská ul.- VMO - Karlova ul.	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 462	Trakční vedení Karlova ul.- rampa VMO - Kaloudova ulice	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 463	Trakční vedení Tomkovo nám.- Dukelská ulice	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 464	Provizorní úpravy trakčního vedení po dobu výstavby	město BRNO	DPMB	ŘSD
SO_Tomk 478	Rekonstrukce systému organizace dopravy proměnným dopravním značením na východním předpolí tunelu VMO Kohoutova	město BRNO	BKOM	ŘSD
SO_Tomk 501	Přeložka STL plynovodu DN 315, nábreží – Tomkovo nám.	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 502	Přeložka STL plynovodu DN 315, ul.Provazníková	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 503	Podzemní regulační stanice plynu Tomkovo nám. a propoje plynovodů	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 503.1	Podzemní regulační stanice plynu Tomkovo nám.	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 504	Podzemní regulační stanice plynu Provazníková ul. a propoje plynovodů	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 504.1	Podzemní regulační stanice plynu Provazníková ul.	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 505	Propoj NTL plynovodu DN 315, Tomkovo náměstí – Valchařská	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 508	Přeložka STL plynovodu DN 200 ul. Dolnopolní - Vrbí	JMP	JMP	ŘSD
SO_Tomk 701	Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 702	Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 703	Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 704	Protihluková stěna rampa Dukelská-VMO – rampa Karlova (vpravo)	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 707	Oplocení - přeložka Provazníkovy ulice	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 708	Oplocení - rampa Dukelská - VMO	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 709	Oplocení zahrad Bratří Mrštíků – Kaloudova	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 710	Oplocení pozemků ul.Kaloudova	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 711	Oplocení zahrad ul.Karlova	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 712	Oplocení zahrad ul.Světla	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO_Tomk 714	Úpravy štítových zdí garáží ul. Vrbí	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	ŘSD
SO_Tomk 715	Úprava štítové zdi Světla 6	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	ŘSD
SO_Tomk 801.1	Vegetační úpravy km 0,000 - 0,680 (správa ŘSD)	Různí	ŘSD	ŘSD
SO_Tomk 801.3	Vegetační úpravy km 0,000 - 0,680 (správa ÚMČ Brno - sever)	město BRNO	ÚMČ Brno - Sever	ŘSD
SO_Tomk 801.4	Vegetační úpravy km 0,000 - 0,680 (správa ÚMČ Maloměřice a Obřany)	město BRNO	ÚMČ Maloměřice - Obřany	ŘSD

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO 050	Příprava území	-	-	MĚSTO BRNO
SO 050.1	Odstranění reklamních zařízení	-	-	MĚSTO BRNO
SO 153	Přístupová cesta k zahradám	MĚSTO BRNO	BKOM	MĚSTO BRNO
SO 155	Úprava Podsednické ulice	MĚSTO BRNO	BKOM	MĚSTO BRNO
SO 156.1-7	Oprava stávajících dotčených komunikací	-	-	-
SO 158.1-3	Dopravní značení - trvalé	-	-	-
SO 416	Veřejné osvětlení - VMO	MĚSTO BRNO	T.S. BRNO	MĚSTO BRNO
SO 416.1	Přípojka NN pro VO	EON	EON	MĚSTO BRNO
SO 417	Veřejné osvětlení – ul. Kulkova	MĚSTO BRNO	T.S. BRNO	MĚSTO BRNO
SO 418	Veřejné osvětlení – OD LERK	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	MĚSTO BRNO
SO 419	Veřejné osvětlení – ulice Rokytova	MĚSTO BRNO	T.S. BRNO	MĚSTO BRNO
SO 420	Veřejné osvětlení – AM servis	AM SERVIS	AM SERVIS	MĚSTO BRNO
SO 420.1	Veřejné osvětlení – Česká televize	ČESKÁ TELEVIZE	ČESKÁ TELEVIZE	MĚSTO BRNO
SO 420.2	Veřejné osvětlení – areál Vodička	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	MĚSTO BRNO
SO 483	Úprava a přeložky sdělovacích zařízení SŽDC	SŽDC	SŽDC	
SO 484	Úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	SŽDC	

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO 051	Demolice RD Karlova 53, 55, 57, 59, 61	-	-	ŘSD
SO 052	Demolice garáží v kasárnách	-	-	ŘSD
SO 053	Demolice nádrže PHM v autoparku Svatoplukova	-	-	ŘSD
SO 054	Demolice zděné budovy ČS LPG Kulkova	-	-	ŘSD
SO 055	Demolice opěrné zdi u ČS LPG Kulkova	-	-	ŘSD
SO 100	Hlavní trasa VMO km 0,680 – 1,249	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 151.1	Napojení rampy Rokytova – VMO	JmKr	SUSJmK	ŘSD
SO 151.2	Rampa Rokytova – VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 152	Rampa VMO – Rokytova	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 154	Oprava Kulkovy ulice	MĚSTO BRNO	BKOM	ŘSD
SO 156.1-7	Oprava stavbou dotčených komunikací	-	-	-
SO 156.1	Chodník při Karlově ulici	MĚSTO BRNO	BKOM	ŘSD
SO 156.2	Areál autoparku Svatoplukova	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 156.3	Areál AM servisu	AM SERVIS	AM SERVIS	ŘSD
SO 156.4	Areál České televize	ČESKÁ TELEVIZE	ČESKÁ TELEVIZE	ŘSD
SO 156.5	Areál stanice LPG	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ŘSD
SO 156.6	Přijezd do areálu Vodička	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	ŘSD
SO 156.7	Přijezd k OD Lerk	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	ŘSD
SO 158.1-3	Dopravní značení - trvalé	-	-	-
SO 158.1	Dopravní značení sil. I/42 - VMO	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 158.2	Dopravní značení sil. II/642 – ul. Rokytova	JmKr	SUSJmK	ŘSD
SO 158.3	Dopravní značení místních komunikací	MĚSTO BRNO	BKOM	ŘSD
SO 159	Dopravní značení km 0,680 - K.Ú. - dočasné	-	-	ŘSD
SO 251	Most přes Maloměřické seřaďovací nádraží - levý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 252	Most přes Maloměřické seřaďovací nádraží - pravý	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 253	Opěrná zeď ČS LPG	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ŘSD
SO 253.1	Schodiště areálu firmy Vodička	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	ŘSD
SO 321	Přeložky kanalizací autoparku Svatoplukova	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 322	Přeložky kanalizací AM servisu	AM SERVIS	AM SERVIS	ŘSD
SO 323	Přeložka kanalizace České televize	ČESKÁ TELEVIZE	ČESKÁ TELEVIZE	ŘSD
SO 324	Přeložky kanalizací areálu firmy Vodička	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	ŘSD
SO 325.1	Dešťová kanalizace – ulice Kulkova	MĚSTO BRNO	BVK	ŘSD
SO 328	Přeložka kanalizace BVK Podsednická – Kulkova	MĚSTO BRNO	BVK	ŘSD
SO 329	Přeložka splaškové kanalizace čerpací stanice PHM	PETRA, s.r.o.	PETRA, s.r.o.	ŘSD
SO 361	Přeložky vodovodů DN 800, DN 250, DN 200 (ulice Kulkova), DN 150 (ulice Podsednická)	MĚSTO BRNO	BVK	ŘSD
SO 362	Přeložka vodovodní přípojky DN 150 firmy Vodička	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	ŘSD
SO 363	Přeložka vodovodní přípojky DN 100 (OD LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	ŘSD
SO 364	Přeložka vodovodní přípojky DN 100, DN 80 (Česká televize)	ČESKÁ TELEVIZE	ČESKÁ TELEVIZE	ŘSD
SO 365	Přeložka vodovodní přípojky DN 50 (AM servisu)	AM SERVIS	AM SERVIS	ŘSD
SO 366	Přeložka vodovodu DN 100 a vodovodní přípojky DN 32 (areál armády ČR)	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 416.2	Hlásiče náledí	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 416.3	Přípojka NN pro hlásiče náledí	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 425	Přeložka kabelů VN 22 kV na ul. Rokytova	E.ON	E.ON	ŘSD
SO 428	Úprava kabelů DPmB na ul. Rokytova	MĚSTO BRNO	DPmB	ŘSD
SO 441	Přeložky a ochrany kabelů CETIN	CETIN	CETIN	ŘSD
SO 442	Přeložky a ochrany kabelů UPC	UPC	UPC	ŘSD
SO 444	Přeložky a ochrany kabelů Dial Tel	DIAL TELECOM	DIAL TELECOM	ŘSD
SO 444.1	Přeložka optického kabelu Faster	FASTER CZ	FASTER CZ	ŘSD
SO 444.2	Přeložky a ochrany kabelů Dial Tel - dodatek 2018	DIAL TELECOM	DIAL TELECOM	ŘSD
SO 450	Přeložka rozvodů NN na ul. Karlova	E.ON	E.ON	ŘSD
SO 451	Přeložka rozvodů NN na ul. Kulkova	E.ON	E.ON	ŘSD
SO 452	Přeložka rozvodů NN pro ČSPH	PETRA, s.r.o.	PETRA, s.r.o.	ŘSD
SO 452.1	Přeložka rozvodů NN nad OD LERK	-	-	ŘSD
SO 453	Přeložka rozvodů NN na ul. Rokytova	E.ON	E.ON	ŘSD
SO 454	Úprava rozvodů NN kasárna	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 465	Úprava trakčního vedení Rokytova ulice	MĚSTO BRNO	DPmB	ŘSD
SO 480.1	Úprava trakčního vedení SŽDC	SŽDC	SŽDC	ŘSD
SO 480.2	Úprava závěsného optického kabelu (ZOK) ČD-T	ČD	ČD-TELEMATIKA	ŘSD
SO 481	Ochrana kabelů SŽDC	SŽDC	SŽDC	ŘSD

Číslo SO	Název stavebního objektu	Budoucí vlastník	Budoucí Správce	financováno ze strany
SO 482	Úprava venkovního osvětlení SŽDC	SŽDC	SŽDC	ŘSD
SO 483	Úprava a přeložky sdělovacích zařízení SŽDC	SŽDC	SŽDC	
SO 484	Úprava zabezpečovacího zařízení	SŽDC	SŽDC	
SO 509	Přeložka horkovodů v ČT 2xDN80	TEPLÁRNY BRNO	TEPLÁRNY BRNO	ŘSD
SO 511	Přeložka NTL plynovodů – OD LERK	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	ŘSD
SO 512	Přeložka NTL plynovodu – Vodička, a.s.	AREÁL KULKOVA	AREÁL KULKOVA	ŘSD
SO 513	Přeložka NTL plynovodu – autopark Svatoplukova	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 751	Protihluková stěna VMO - vlevo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 752	Protihluková stěna VMO – vpravo	ŘSD	ŘSD	ŘSD
SO 753	Oplocení Karlova 53	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO 754	Oplocení Karlova 63	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO 755	Oplocení pozemku SŽDC - Karlova	SŽDC	SŽDC	ŘSD
SO 756	Oplocení areálu autoparku Svatoplukova	MO ČR, MAJETKOVÝ ODBOR SEM	ARMÁDNÍ SERVISNÍ P.O.	ŘSD
SO 757	Oplocení ČS LPG Kulkova	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ČR (VLASTNÍK POZEMKU)	ŘSD
SO 758	Oplocení areálu OD LERK – Kulkova	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	(VLASTNÍK BUDOVY LERK)	ŘSD
SO 759	Oplocení areálu AM servis	AM SERVIS	AM SERVIS	ŘSD
SO 760	Oplocení zahrad Rokytova	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	DLE VLASTNÍKŮ POZEMKŮ	ŘSD
SO 761	Úprava štítové zdi Karlova 63	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	DLE VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI	ŘSD
SO 851	Vegetační úpravy km 0,680 - 1,256	MĚSTO BRNO / ŘSD	BKOM / ŘSD	ŘSD