



KUMSP00RX782

SMLOUVA O DÍLO

na revitalizaci evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00945	2021	ŽP2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 340187-1650676349/0800

Odbor životního prostředí a zemědělství:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma

se sídlem: Sdružení pro Děhylovský potok - Štěpán

zastoupena: Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 4200388634/6800
ČSOB a.s., pobočka Opava, č.ú.: 117569663/0300

„Společník 1“ nebo „správce“

Obchodní firma

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

Zastoupená:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

dále jen „Společník 2“

Obchodní firma

Zvánovec a.s.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfova tř. 597, PSČ 370 01

IČO: 26026279

DIČ: CZ26026279

Zastoupená:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Handwritten signature

II. Základní ustanovení

- 1) Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
- 3) Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 6) Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
- 7) Účelem smlouvy je zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Děhylovský potok – Štěpán, ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v rámci projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, který bude spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).
- 9) Zhotovitel bere na vědomí, že při revitalizaci evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán bude postupovat v zájmu ochrany této lokality, a bude dbát pokynů biologického dozoru.
- 10) Zhotovitel bere na vědomí, že revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán bude probíhat na pozemcích třetích osob (Rybářství Hodonín, s. r. o., se sídlem Písečné 4060, 695 01 Hodonín, Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov a ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3 - Žižkov).

III. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele revitalizaci evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán (dále jen „stavba“) podle:
 - a) projektové dokumentace „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“ (dále jen „PD“), zpracované [redacted] v listopadu 2019, zak. č. 02/18, a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- b) podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření správců technické infrastruktury uvedených v dokladové části PD,
- c) platných technických norem a dalších předpisů upravujících provedení jednotlivých objektů a provozních souborů, zejména dle standardů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), zveřejněných na: <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>

(dále jen „dílo“).

2) Dílo je členěno na stavební objekty dle PD takto:

- a) SO-01 Odbahnění rybníka (dílčí plochy A, B, C, D, E)
- b) SO-02 Spodní výpust
- c) SO-03 Ostrovy – F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (dílčí plochy F, G), ATO
- d) SO-04 Vodní tůň (dílčí plochy I, J)
- e) SO-05 Revitalizace rákosin a lučních porostů (dílčí plocha K)
- f) SO-06 Redukce dřevin
a dále
- g) Oprava komunikací

3) Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf,
- d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- j) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- k) udržování dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě během realizace díla a jejich uvedení do původního stavu,
- l) pořizování fotodokumentace a krátkých videozáznamů o průběhu provádění díla a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
- m) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona

- č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- n) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - o) provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této smlouvy,
 - p) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat.
- 4) Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebně-právních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla.
- 5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
- 6) Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 7) Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Případné vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP a že budou respektovat strategii OPŽP včetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.

Místo předání a doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě plnění, kterým je evropsky významná lokalita Děhylovský potok – Štěpán na pozemcích parc. č. 768, 766/3 a 770/1, 770/2 v k. ú. Děhylov.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31 měsíců od účinnosti smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.**

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

- a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem,
- b) v případě pokynu osoby vykonávající odborný biologický dozor, který s ohledem na zájmy ochrany živočichů zastaví realizaci prací.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy v stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace díla dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na díle i z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušování nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

bez DPH

27 489 579,18 Kč

(slovy: dvacetsedmmiliónu čtyřista osmdesát devět tisíc pět set sedmdesát devět korun českých osmnáct haléřů)

DPH ve výši 21 %

5 772 811,63 Kč

včetně DPH

33 262 390,81 Kč

(slovy: třicet tři miliónů dvěstě šedesát dvě koruny třista devadesát korun českých osmdesát jedna haléřů)

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, práce technika a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou bude možné měnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ,

VÍCEPRACÍ

- b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY VÝŠE DPH

- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy:

- a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
4. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební a fakturační podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 90/2020), IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Revitalizace evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán“
 - c) název a registrační číslo projektu, tj. „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011160“,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů),
 - h) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - i) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 - j) přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,

kteřá bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka). V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů od předání a převzetí díla a zároveň, budou-li odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato.
7. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona

o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, biologického dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. X této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
4. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací

minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení PD, dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.
4. Obvod staveniště je vymezen v PD. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky

uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce na díle.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti PD, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor, biologický dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
- a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:
- a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR.
 - b) Při nakládání s odpady vést průběžnou doložitelnou evidenci odpadů podle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství, kterou zhotovitel předloží v soupisech skutečně provedených prací.
 - c) Dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se při provádění díla pokyny objednatele, biologického dozoru, účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, účastnit se kontrolních dnů, závěrečné kontrolní prohlídky díla, popř. dalších jednání, která svolá objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
 - d) Do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.
 - e) Zhotovitel nejméně 15 dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 - f) Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
 - g) Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku
 - h) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s

projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

- i) V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
- j) Umožnit kontrolu díla, výkon technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP a biologického dozoru, umožnit osobám vykonávajícím tuto činnost vstup do místa plnění. Technický dozor je kromě kontroly provádění díla oprávněn ke kontrole deníku, rozpočtu a faktur a k dalším činnostem vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti.
- k) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel nebo technický dozor zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne objednatel zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- l) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
- m) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy.
- n) Postupovat při provádění díla dle platných metodik Operačního programu Životní prostředí a podmínek poskytovatele dotace. V souvislosti s tímto se zhotovitel zavazuje zejména:
 - předem projednat s objednatelem jakoukoli změnu při provádění díla, která by mohla mít vliv na realizaci projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

Změny bude oznamovat na:

e-mail: [REDACTED]

telefon [REDACTED]

nebo do datové schránky: [REDACTED]

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel podpory (Ministerstvo životního prostředí) a jeho organizační složky (Státní fond životního prostředí ČR, AOPK ČR), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP do roku 2033 včetně, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vážících se k projektu.
 - Dodržovat pravidla publicity a propagace projektu dle pravidel uvedených v Grafickém manuálu publicity pro OPŽP zveřejněném na stránkách www.opzp.cz, tím, že veškeré vyhotovené dokumenty (zápisy, faktury apod.) budou odkazovat na spolufinancování projektu z OPŽP (logo, upozornění v textu).
 - Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [REDACTED] nebo

Handwritten signature

██████████ a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, je zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 10. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části díla poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

11. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
12. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
13. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.
14. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
15. Objednatel je oprávněn fotodokumentaci a videozáznamy, která jsou předmětem díla, užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence“), a to:
 - v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
 - všemi způsoby užití,
 - v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V této smlouvy.
16. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně, na základě výzvy,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
17. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

- biologickým dozorem,

Dále mohou provádět kontrolu:

- objednatel a jím pověřené osoby,
- poskytovatel dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí, příp. osoba jím pověřená.

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti.

18. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

19. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

20. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Převzetí díla bude zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Výzvu zašle zhotovitel také technickému dozoru a osobě vykonávající autorský dozor.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) název a registrační číslo projektu, tj. „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011160“,
 - e) datum vydání a číslo stavebního povolení, případně jiných povolení vztahujících se k provádění díla,
 - f) datum vyklizení staveniště,

- g) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - i) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - j) seznam zhotovitelem předávané dokumentace, certifikátů apod.,
 - k) originál stavebního deníku,
 - l) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - m) datum a místo sepsání protokolu,
 - n) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - o) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v zápisu o předání a převzetí díla specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 14 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.
- O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
6. Nebezpečí škody na věci během realizace díla nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem závěrečného převzetí celého díla objednatelem.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při realizaci díla.
8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel svým jednáním při provádění díla způsobí, že dotace ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím OPŽP nebude objednateli z důvodů ležících na straně zhotovitele přiznána, nebo dotace nebude objednateli v celé výši proplacena či dotace bude objednateli krácena či objednatel bude povinen dotaci v celém rozsahu vrátit, odpovídá zhotovitel objednateli za škodu takto vzniklou.
11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z realizovaného předmětu plnění s limitem min. 40 mil. Kč, s maximální spoluúčástí 100.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
12. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopii pojistné smlouvy (včetně případných

HE

dodatku) na požadované pojištění dle odst. 11 tohoto článku nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

13. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
14. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.
15. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatel, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatel, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatel, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců (dále též „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (postačí e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - e-mail: 
 - adresu: 
 - do datové schránky: 
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.
10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí

řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

XIV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas v době plnění uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII odst. 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. XII odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den, kdy nemá zhotovitel platně sjednané pojištění.
6. V případě porušení povinnosti dle čl. XII odst. 12 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.
7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na zhotovení stavby ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve výši 15.000 Kč vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání objektivně zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace nebo doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XI odst. 1 písm. e) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. XI odst. 10 nebo 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XI odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XI odst. 1 písm. h) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
15. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
17. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
18. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XV. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran.
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 2 smlouvy,
 - nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
 - nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVI této smlouvy,
 - nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění,
 - pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;

- d) nebude-li projekt „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011160 poskytovatelem dotace vybrán k financování.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 10 dnů“.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
 - b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
 - d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinností, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVI.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
 - a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených

- zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem,
- c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
8. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
11. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 9/435 ze dne 8. 2. 2021.

V Ostravě dne: 29.04.2021

za objednatele




prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Opavě dne: 6.4.2021

za zhotovitele



Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny za dílo

2. díl - 1. část
2. díl - 2. část
2. díl - 3. část
2. díl - 4. část
2. díl - 5. část
2. díl - 6. část
2. díl - 7. část
2. díl - 8. část
2. díl - 9. část
2. díl - 10. část



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6020183

Stavba: Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

KSO:
Místo: Děhylov

CC-CZ:
Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692
DIČ:

Zhotovitel:
POHL cz, a.s.

IČ: 25606468
DIČ:

Projektant:

IČ: 60365943
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 489 579,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 27 489 579,18	Výše daně 5 772 811,63
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			33 262 390,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6020183

Stavba: Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Místo: Děhylov

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 489 579,18	33 262 390,81
01	SO-01 Odbahnění rybníka (dílčí plochy A, B, C, D, E)	16 326 833,05	19 755 467,99
02	SO-02 Spodní výpust	1 033 396,18	1 250 409,38
03	SO-03 Ostrovy - F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (dílčí plochy F, G), ATO	2 910 236,98	3 521 386,75
03-1	SO-03-1 Antipredační opatření (ATO)	1 574 723,50	1 905 415,44
04	SO-04 Vodní tůň (dílčí plochy I, J)	1 582 888,27	1 915 294,81
05	SO-05 Odstranění stávajících rákosin (dílčí plocha K)	2 559 075,00	3 096 480,75
06	SO-06 Inventarizace dřevin	417 125,00	504 721,25
00-1	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 01, SO 02 a SO 03	933 164,00	1 129 128,44
00-2	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 04	92 020,00	111 344,20
00-3	Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 05 a SO 06	35 117,20	42 491,81
00-X	Publicita a propagace	25 000,00	30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

01 - SO-01 Odbahnění rybníka (dílní plochy A, B, C, D, E)

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 326 833,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 326 833,05	21,00%	3 428 634,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 755 467,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Mr. A

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

01 - SO-01 Odbahnění rybníka (dílní plochy A, B, C, D, E)

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 326 833,05

HSV - Práce a dodávky HSV

16 326 833,05

1 - Zemní práce	16 326 833,05
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	177 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	7 570 080,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	3 416 340,55
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	4 763 412,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	400 000,00
99 - Přesun hmot a manipulace se suť	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

01 - SO-01 Odbahnění rybníka (dílní plochy A, B, C, D, E)

Místo: Děhylov

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 326 833,05

D HSV Práce a dodávky HSV 16 326 833,05

D 1 Zemní práce 16 326 833,05

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 177 000,00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²	m ²	5 900,000	15,00	88 500,00
2	K	R11001-10	Likvidace odstraněných křovin a dřevin do 100 mm - drcení, štěpkování	m ²	5 900,000	15,00	88 500,00

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 7 570 080,00

3	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m ³	2 520,000	130,00	327 600,00
4	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m ³	10 080,000	156,00	1 572 480,00
5	K	122703603	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 60 kPa	m ³	37 800,000	150,00	5 670 000,00

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 3 416 340,55

6	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m	m ³	47 880,000	18,60	890 568,00
7	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m ³	2 520,000	60,00	151 200,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	11 515,000	55,33	637 124,95
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m ³	38 885,000	10,00	388 850,00
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	70 000,000	15,49	1 084 300,00
11	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m ³	10 080,000	26,22	264 297,60

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 763 412,50

12	K	171201211-R	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	68 048,750	70,00	4 763 412,50
----	---	-------------	---------------------------------------	---	------------	-------	--------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 400 000,00

13	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m ²	#####	2,50	400 000,00
----	---	-----------	---	----------------	-------	------	------------

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 0,00

14	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	150,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

02 - SO-02 Spodní výpust

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 033 396,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 033 396,18	21,00%	217 013,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 250 409,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

02 - SO-02 Spodní výpust

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 033 396,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 033 396,18

1 - Zemní práce	122 099,64
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	49 910,85
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	168,54
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	35 815,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	36 204,75
2 - Zakládání	36 930,78
27 - Zakládání - základy	36 930,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	589 769,87
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi	589 769,87
4 - Vodorovné konstrukce	35 466,50
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	35 466,50
5 - Komunikace pozemní	27 936,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	27 936,00
8 - Trubní vedení	68 943,51
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	44 362,44
89 - Ostatní konstrukce	24 581,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	129 809,88
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	26 423,06
94 - Lešení a stavební výtahy	7 726,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	46 221,96
96 - Bourání konstrukcí	34 820,56
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	14 617,80
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 440,00

fin

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

02 - SO-02 Spodní výpust

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 033 396,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 033 396,18
D	1		Zemní práce				122 099,64
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				49 910,85
1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	225,000	215,16	48 411,00
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	67,500	22,22	1 499,85
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				168,54
3	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	0,328	513,84	168,54
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				35 815,50
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	450,000	55,33	24 898,50
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	225,000	48,52	10 917,00
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				36 204,75
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	225,000	13,09	2 945,25
7	K	172103102	Zřízení těsnicího jádra nebo těsnicí vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	225,000	147,82	33 259,50
D	2		Zakládání				36 930,78
D	27		Zakládání - základy				36 930,78
8	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez ztuhnutí, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	5,000	794,31	3 971,55
9	K	274315224	Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	18,500	1 781,58	32 959,23
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				589 769,87
D	32		Konstrukce přehrad a opěrné zdi				589 769,87
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C20/25	m3	58,987	3 635,99	214 476,14
11	K	321351010	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C20/25	m2	234,780	952,80	223 698,38
12	K	321352010	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C20/25	m2	234,780	248,17	58 265,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sít	t	3,111	30 000,00	93 330,00
D	4		Vodorovné konstrukce				35 466,50
D	46		Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				35 466,50
14	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	25,000	1 418,66	35 466,50
D	5		Komunikace pozemní				27 936,00
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				27 936,00
15	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	180,000	155,20	27 936,00
D	8		Trubní vedení				68 943,51
D	87		Potrubi z trub plastických a skleněných				44 362,44
16	K	871420410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500	m	19,600	233,39	4 574,44
17	M	28614156	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000 mm s hrdlem SN10	m	19,600	2 030,00	39 788,00
D	89		Ostatní konstrukce				24 581,07
18	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	8,076	1 891,52	15 275,92
19	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	32,760	284,04	9 305,15
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 809,88
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				26 423,06
20	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	45,000	326,57	14 695,65
21	K	934956125	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouze požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm	m2	3,690	2 229,65	8 227,41
22	M	R93002	Měrná lať výroba, dodávka, osazení	m	1,000	3 000,00	3 000,00
23	M	R93003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka	kus	1,000	500,00	500,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				7 726,50
24	K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2	m2	202,000	38,25	7 726,50
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				46 221,96
25	K	953171021	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
26	M	R95002	Česlicová mříž - kompletní dodávka	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
27	K	R95005	Osazení hliníkového žebříku do šachty	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
28	M	R95006	Hliníkový žebřík dl. 3,0 m	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
29	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	11,000	114,36	1 257,96
30	M	130108120	ocel profilová UPN 65 jakost 11 375	t	0,142	33 802,82	4 800,00
31	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,042	42 857,14	1 800,00
32	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm	t	0,051	35 294,12	1 800,00
33	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	4,000	266,00	1 064,00
34	K	R95004	Poklop šachty spodní výpusti - žebrovaný plech tl.5mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
35	K	R95004-1	Poklop vtokové šachty - pozinkovaný pororošt	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
D	96		Bourání konstrukcí				34 820,56
36	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,000	2 634,00	13 170,00
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,000	2 004,89	20 048,90

170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,000	800,83	1 601,66
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti				14 617,80
39	K	998324011	Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m	t	65,489	223,21	14 617,80
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				22 440,00
40	K	R96001.5	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění	t	37,400	600,00	22 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

03 - SO-03 Ostrovy - F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (dílní plochy F, G),
ATO

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 910 236,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 910 236,98	21,00%	611 149,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 521 386,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Mr. J.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

**03 - SO-03 Ostrovy - F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (dílní plochy F, G),
ATO**

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 910 236,98

HSV - Práce a dodávky HSV

2 910 236,98

1 - Zemní práce	950 237,68
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	44 325,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	789 809,68
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	116 103,00
2 - Zakládání	549 600,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	549 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 222 832,40
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	1 222 832,40
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	187 566,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

03 - SO-03 Ostrovy - F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 a ostrov G.1 (dílní plochy F, G),
ATO

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 910 236,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 910 236,98
D		1	Zemní práce				950 237,68
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				44 325,00
1	K	R12001-1	Odstranění travních, dřeviných hmot a jejich likvidace	t	295,500	150,00	44 325,00
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				789 809,68
2	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	12 500,000	32,58	407 250,00
3	K	R17001	Substrát z netříděného písku a sprašové jílové zeminy	m3	389,999	324,00	126 359,68
4	K	R17002	Rozprostření vrstvy vypraného štěrku - výmetu bez jílovité zeminy ve vrstvě 0,1-0,15m	m3	320,250	800,00	256 200,00
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				116 103,00
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 500,000	8,95	22 375,00
6	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 900,000	32,32	93 728,00
D		2	Zakládání				549 600,00
D		21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				549 600,00
7	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	6 400,000	6,00	38 400,00
8	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	7 040,000	14,00	98 560,00
9	K	R457971111	Položení hydroizolační folie PVC tl.1,5mm, svařovaný spoj jednotliv. pásů	m2	3 200,000	36,00	115 200,00
10	M	28322004	folie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	3 520,000	84,50	297 440,00
D		4	Vodorovné konstrukce				1 222 832,40
D		46	Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků				1 222 832,40
11	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	177,000	792,79	140 323,83
12	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	354,000	85,05	30 107,70
13	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene	m3	431,880	2 436,79	1 052 400,87
D		99	Přesun hmot a manipulace se suti				187 566,90
14	K	998331011	Přesun hmot pro nadržu doopravení vzdálenost do 500 m	t	1 250,446	150,00	187 566,90

HA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

03-1 - SO-03-1 Antipredační opatření (ATO)

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 574 723,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 574 723,50	21,00%	330 691,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 905 415,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

03-1 - SO-03-1 Antipredační opatření (ATO)

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 574 723,50

HSV - Práce a dodávky HSV

871 508,21

2 - Zakládání

522 944,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

346 654,00

34 - Stěny a příčky

346 654,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

1 909,50

PSV - Práce a dodávky PSV

703 215,29

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

703 215,29

hř A

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

03-1 - SO-03-1 Antipredační opatření (ATO)

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 574 723,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

871 508,21

D 2

Zakládání

522 944,71

1	K	232211111	Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zabíjení z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m	t	6,345	1 251,72	7 942,16
2	K	232221111	Zaražení nebo nastražení a zabíjení ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m	m	415,000	506,17	210 060,55
3	M	14011030	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x6,3mm	m	913,000	334,00	304 942,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

346 654,00

D 34

Stěny a příčky

346 654,00

4	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	990,000	137,29	135 917,10
5	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sít	t	3,659	30 000,00	109 770,00
6	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	5,000	4 080,00	20 400,00
7	M	55342329	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na doraz	kus	5,000	1 880,00	9 400,00
8	M	55342328	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu	kus	5,000	1 880,00	9 400,00
9	K	R34001	Příplatek za vyřezání otvorů v gabionových sítích	ks	1 024,138	50,00	51 206,90
10	K	R34002	Dodávka a mtž spojek na sloupky oplocení á 15m	ks	132,000	80,00	10 560,00

D 99

Přesun hmot a manipulace se sutí

1 909,50

11	K	998331011	Přesun hmot pro nadrž - dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,730	150,00	1 909,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

703 215,29

D 789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

703 215,29

12	K	789316310	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm	m2	419,765	115,04	48 289,77
13	K	789316314	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 µm	m2	419,765	125,11	52 516,80
14	K	789316320	Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm	m2	419,765	121,18	50 867,12
15	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 µm	m2	419,765	175,03	73 471,47
16	K	789421541	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm, třídy I	m2	273,557	1 132,71	309 860,75
17	K	789431541	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 µm do DN 50	m2	146,208	1 150,48	168 209,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

04 - SO-04 Vodní tůň (dílčí plochy I, J)

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 582 888,27

DPH základní
snížená

Základ daně
1 582 888,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
332 406,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 915 294,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

HN

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

04 - SO-04 Vodní tůň (dílčí plochy I, J)

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 582 888,27

HSV - Práce a dodávky HSV

1 582 888,27

1 - Zemní práce	1 582 888,27
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	48 350,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	264 564,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	528 164,44
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	577 915,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	163 894,83
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

04 - SO-04 Vodní tůň (dílčí plochy I, J)

Misto:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 582 888,27

D HSV Práce a dodávky HSV 1 582 888,27

D 1 Zemní práce 1 582 888,27

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 48 350,00

1	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,880	35 000,00	30 800,00
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	555,000	15,00	8 325,00
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	450,00	450,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00
5	K	R11001	Likvidace pařezů a větví kácených stromů	kus	1,000	150,00	150,00
6	K	R11001-10	Likvidace odstraněných křovin a dřevin do 100 mm - drcení, štěpkování	m2	555,000	15,00	8 325,00

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 264 564,00

7	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 880,000	33,22	95 673,60
8	K	127701111	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3	m3	720,000	234,57	168 890,40

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 528 164,44

9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	20,83	20,83
10	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	315,32	315,32
11	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	65,54	65,54
12	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	985,000	55,33	54 500,05
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000	m3	2 615,000	150,00	392 250,00
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 230,000	15,49	81 012,70

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 577 915,00

15	K	171201211-R	Poplatek za uložení zeminy a na skládce	t	4 445,500	130,00	577 915,00
----	---	-------------	---	---	-----------	--------	------------

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 163 894,83

16	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	4 397,500	37,27	163 894,83
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Handwritten signature

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
17	K	998331011	Přesun hmot pro nadržu dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	150,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

05 - SO-05 Odstranění stávajících rákosin (dílčí plocha K)

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 559 075,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 559 075,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
537 405,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 096 480,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4/12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

05 - SO-05 Odstranění stávajících rákosin (dílčí plocha K)

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 559 075,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 559 075,00

1 - Zemní práce	2 559 075,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	262 500,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 921 668,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	374 906,25
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

05 - SO-05 Odstranění stávajících rákosin (dílčí plocha K)

Místo: Děhylov

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 559 075,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 559 075,00
D	1		Zemní práce				2 559 075,00
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				262 500,00
1	K	111101103	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha	ha	3,750	35 000,00	131 250,00
2	K	111101103-1	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 1 ha	ha	3,750	35 000,00	131 250,00
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				1 921 668,75
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	5 625,000	79,13	445 106,25
4	K	R12001	Překatrování zeminy, odstranění odděnků a jejich likvidace	t	9 843,750	150,00	1 476 562,50
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				374 906,25
5	K	181006113	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	28 125,000	13,33	374 906,25
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				0,00
6	K	998331011	Přesun hmot pro nadřez - úprava vztálosti do 500 m	t	0,000	150,00	0,00

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

06 - SO-06 Inventarizace dřevin

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

417 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	417 125,00	21,00%	87 596,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

504 721,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

06 - SO-06 Inventarizace dřevin

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

417 125,00

HSV - Práce a dodávky HSV

417 125,00

1 - Zemní práce

417 100,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

393 850,00

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

23 250,00

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

25,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

06 - SO-06 Inventarizace dřevin

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

417 125,00

D HSV Práce a dodávky HSV 417 125,00

D 1 Zemní práce 417 100,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 393 850,00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	8 500,000	15,00	127 500,00
2	K	R11001-10	Likvidace odstraněných křovin a dřevin do 100 mm - drcení, štěpkování	m2	8 500,000	15,00	127 500,00
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	400,00	2 800,00
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	950,00	11 400,00
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
6	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00
7	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	450,00	5 400,00
8	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	650,00	3 250,00
9	K	R11001	Likvidace pařezů a větví kácených stromů	kus	24,000	250,00	6 000,00
10	K	R11003	Odstranění zakořeněných větví na úrovni substrátu, resp. vyřezování zbylých pařezů po odstranění dřevní hmoty	m2	8 500,000	12,00	102 000,00

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 23 250,00

11	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
12	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00
13	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
14	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
15	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00
16	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
17	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	150,00	1 050,00
18	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	350,00	4 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí				25,00
20	K	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	25 000,00	25,00

HN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 01, SO 02 a SO 03

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

933 164,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	933 164,00	21,00%	195 964,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 129 128,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 01, SO 02 a SO 03

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

933 164,00

HSV - HSV

933 164,00

11 - Přípravné a přidružené práce

933 164,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 01, SO 02 a SO 03

Místo: Děhylov

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							933 164,00
D HSV HSV							933 164,00
D 11 Přípravné a přidružené práce							933 164,00
1	K	R11001	Zkouška zhutnění násypů zemin	soubor	2,000	49 680,00	99 360,00
2	K	R11002	Dočasná zpevněná staveništní cesta	m	610,000	500,00	305 000,00
3	K	R11003	Vytýčení stavby	soubor	1,000	124 200,00	124 200,00
4	K	R11005	Zajištění umístění štítu o povolení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00
5	K	R11006	Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R11010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
7	K	R11011	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	R11014	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00
9	K	R11015	Fotodokumentace stavby, pasport pozemků a příjezdových cest	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	R11016	Opatření k záchraně živočichů a rostlin	soubor	1,000	139 104,00	139 104,00
11	K	R11019	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	R11022	Informační tabule	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 04

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		92 020,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 020,00	21,00%	19 324,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 344,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 04

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 020,00

HSV - HSV

92 020,00

11 - Přípravné a přidružené práce

92 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 04

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 020,00

D HSV

HSV

92 020,00

D 11

Přípravné a přidružené práce

92 020,00

1	K	R11003	Vytýčení stavby	soubor	1,000	74 520,00	74 520,00
2	K	R11005	Zajištění umístění štítku o povolení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00
3	K	R11010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	R11011	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	R11015	Fotodokumentace stavby, pasport pozemků a příjezdových cest	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R11019	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

Handwritten signature

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-3 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 05 a SO 06

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 117,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 117,20	21,00%	7 374,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 491,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-3 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 05 a SO 06

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 117,20

HSV - HSV

35 117,20

11 - Přípravné a přidružené práce

35 117,20

Handwritten signature

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-3 - Vedlejší a ostatní náklady stavby pro SO 05 a SO 06

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 117,20

D HSV

HSV

35 117,20

D 11

Přípravné a přidružené práce

35 117,20

1	K	R11003	Vytýčení stavby	soubor	1,000	20 617,20	20 617,20
2	K	R11005	Zajištění umístění štítku o povolení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00
3	K	R11010	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	R11011	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	R11015	Fotodokumentace stavby, pasport pozemků a příjezdových cest	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R11019	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-X - Publicita a propagace

KSO:

Místo: Děhylov

CC-CZ:

Datum: 1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

IČ:

25606468

DIČ:

Projektant:

IČ:

60365943

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-X - Publicita a propagace

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 000,00

HSV - HSV

25 000,00

11 - Přípravné a přidružené práce

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Objekt:

00-X - Publicita a propagace

Místo:

Děhylov

Datum:

1. 10. 2019

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 000,00
D	HSV		HSV				25 000,00
D	11		Přípravné a přidružené práce				25 000,00
1	K	R11020	Dočasný billboard	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R11021	Stálá pamětní deska	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00

H110

Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel Sdružení pro Děhylovský potok – Štěpán, Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je VZD INVEST s.r.o., se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČO: 26954834 při realizaci stavby „**Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán**“, jejímž objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Opavě dne 04. 2021

za zhotovitele

zplnomocněný zástupce společnosti