

2. Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích

V. Postup při výkonu činnosti:

1. pověřený pracovník společnosti Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o. by měl upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. Kontakt ÚAPP Brno:

2. Stavebník by měl zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
3. Stavebník by měl provádět zemní práce s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů a s přihlédnutím k pokynům pracovníka ÚAPP Brno.
4. ÚAPP Brno po provedení odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu vydá stavebníkovi Závěrečnou zprávu či potvrzení o provedení archeologického výzkumu a poskytuje potřebnou součinnost v rámci jednání se správními orgány.

VI. Náklady na provedení archeologického dohledu

1. Náklady na archeologický dohled odpovídají nákladům obvyklým a jsou určeny rozsahem zemních prací, harmonogramem stavby, povahou území ad.
2. Fakturace archeologického dohledu bude vázána na odeslání Závěrečné zprávy, náklady budou fakturovány podle skutečných nákladů a rozsahu stavby, v maximální výši **██████ Kč za započatý kilometr liniové stavby**. V případě staveb plošných, bude částka fakturována podle rozsahu stavby v maximální výši **██████ Kč za započatých 1 000 m²**.
3. Závěrečná zpráva o provedení archeologického dohledu bude odevzdána do měsíce po ukončení archeologického dohledu. V případě, že bude při archeologickém dohledu zjištěno narušení archeologických nálezů, je lhůta pro odevzdání prodloužena na šest měsíců z důvodu časové náročnosti zpracování výzkumu. O provedeném dohledu je možné vystavit potvrzení pro účely předání a kolaudace stavby.

VII. Podmínky pro případ zjištění narušení archeologického dědictví:

1. V případě, že bude při provádění dohledu zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezů přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby. Stavebník a jeho pracovníci se budou řídit pokyny pracovníků ÚAPP Brno a bude vyvinuta potřebná součinnost k uzavření dohody o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu.

2. Pokud je v rámci archeologického dohledu zjištěn výskyt archeologických nálezů, je přistoupeno k terénním pracím, které obnáší zejména dokumentaci nálezových okolností, vyzvednutí archeologických nálezů ad. Součástí výzkumu je pak laboratorní zpracování, zpracování dokumentace a interpretace výzkume získaných informací.

Náklady na terénní práce (vyzvedávání nálezů, dokumentace ad.) a na zpracování výzkumu:

VŠ pracovník – archeolog	:	450,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník – asistent	:	350,- Kč/1 hod.
Dělník – specialista/dodav.fy	:	250,- Kč/1 hod.
Dělník	:	220,- Kč/1 hod.


VIII. Termín plnění (účinnosti) objednávky: 01. 04. 2021 – 31. 12. 2021

IX. Platební podmínky:

1. Převodem, splatnost 30 dnů od doručení na adresu Objednatele
2. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo rámcové objednávky Objednatele, identifikaci stavby
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
5. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

V Hodoníně dne:
Za objednatele:



V Brně dne 14.4.2021
Za zhotovitele:



Mgr. Andrea Matějčková
ředitelka

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/50
- 3 -