
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele:

,,111/4368 Buk - průtah - projektová dokumentace"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen "SSOK")
se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.:
Ing. Radomír Všetička, vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Marta Dočkalová, investiční technik SÚ Jih
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn
W\vw.ssok.cz

Telefon:
e-mail:

a

Z h o t o v i tel: NELL PROJEKT s.r.o
se sídlem: Zarámí 428, 76001 Zlín
kontaktní adresa:
zápis v OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 65738
zastoupen: Ing. Karel Kuchař
IČO: 29209081 DIČ: CZ 29209081
Telefon:
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2100227156/2010
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
NELL PROJEKT s.r.o.

E-mail:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro

Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
Zhotoviteli cenu.

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen
"správní rozhodnutí") pro stavbu:

"IlIl4368 Buk - průtah"
Jedná se o silnici Č. III/4368 v úseku intravilánu obce Buk, staničení km 1,040 - 1,480, vč. navazují­
cího úseku silnice III/4367 v délce 55 m.

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí
vypracování a předáníjednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla.
Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického průzkumu, geodetických
prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace - OSP v rozsahu POPS nebo OÚR a OSP v roz­
sahu POPS nebo OÚSP v rozsahu POPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány a oceněny
v nabídkovém listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy.

4. Provedením dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění, na daný úsek silnice je již zpra­
cována diagnostika vozovky společností PavEx Consulting, s.r.o., Srbská 2741/53, 61200 Brno
z 1/2021.

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu - není předmětem plnění, nepředpokládá se potřeba
zpracování.

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů
pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a
dalších orgánů, organizací a subjektů.

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření do­
tčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání správního
rozhodnutí.

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PO) pro územní řízení (OÚR) bude vypracována ve 3 vyhoto­
veních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a písemným
odsouhlasením objednatele), PO pro stavební povolení a provádění stavby (OSP v rozsahu POPS +
soupis prací) nebo PO pro vydání společného povolení a provádění stavby (OÚSP v rozsahu POPS +
soupis prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních.

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CO, OVO)
s následujícím obsahem:
• lx CO s PO pro vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba) včetně dokladové části,
• lx CD s PO OSP v rozsahu POPS (nebo OÚSP v rozsahu POPS) včetně dokladové části ve for­

mátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu xl s, pdfaxml v datovém předpisu xc4 (přesný
popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz).

• lx CD s PO OSP v rozsahu POPS (nebo OÚSP v rozsahu POPS) včetně dokladové části ve for­
mátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu xls, pdfaxml v datovém předpisu xc4, bez
podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč, dokumentů dokladové části),

• lx CO s grafickou částí PO ve formátu dwg, písemnou částí PO ve formátu doc, příp. docx (Word)
a s geodetickými podklady PO ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích
bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla.

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PO svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PO s Objednatelem (koncepční a vlastní
řešení, závěrečné odsouhlasení).

11. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra­
nění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
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12. Zhotovitel zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správ CLI inženýrských sítí, případné
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

13. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné
majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.

14. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o ná­
jemní smlouvy, smlouvy O právu provést stavbu, případně další smlouvy.

15. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele.

16. Na l. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou
úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky najeho údržbu.

17. Autorský dozor zajistí Objednatel.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- PD ve stupni DÚR (bude-li třeba) včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí

nejpozději do 30.7.2021,
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací nejpozději do

30.11.2021,
- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení nejpozději do 30.11.2021.

3. Cena díla
l. Cena dílaje stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým

listem a zadávacími podmínkami ze dne 5.4. 2021 č.j. SSOK - CE/2021/Pr

2. Nejvýše přípustná cena dílaje ujednána ve výši 310 000,- Kč bez DPH, resp. 375 100,- Kč s DPH.
Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a
předaných dílčích plnění díla,ježjsou předmětem díla ajsou blíže specifikovány v čl, 1. této smlouvy.
Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou
této smlouvy.

3. Cena díla dle čI. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena
díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli,
že skutečná cena dílaje dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů

majících vliv na cenu díla,
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodá­

vek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, ne­
mohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání Objednateli:
- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,
- geologického průzkumu (pokud byl prováděn),
- geodetických prací.

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše
90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno
zbývajících 10 % ceny díla.

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve

Strana 3 (celkem 7)



-.-_._-- .- ----- --- - - - -- -- - - - ------------ ------

smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5. Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které

existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho
povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují
ke zpracovávanému dílu.

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele,
a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto
skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění
a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud
i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle
nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění
Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud
vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou dílaje zejména:
a) vnitřní položkový ne soulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační

části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení

díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
I. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za

vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dí!ajsou zejména:
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené
škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.
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8. Spolupůsobení Objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace -
pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech jinak.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a
to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení
Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání
1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za

každý den prodlení se zaplacením faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění
bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu
ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu
způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a
každoujednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti
za škodu mu způsobenou.

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana
povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně
důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do
21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením sankce.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předmětu díla.

10. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za

řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního
rozhodnutí.

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písmo e) zák. č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě v platném zněnÍ.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními
stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny
za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele ajsoujeho vlastnictvím.
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6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čI. I. odst. 2. této smlouvy bude
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP,
TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci
staveb, a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci
staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku
současně).

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného
touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona Č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se
na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem čijeho
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a
mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které
se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými
pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních
prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s
objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních
prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke
změnám předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na
zhotovitele stavby jím projektovaného díla a to z důvodu možného porušení § 44 zákona.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou,
především zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona
Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění
a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve
smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) v aktuálním znění.

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.
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11. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče­

nými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopi­
sech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádětjen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze
formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření
dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději
však do 14-tikalendářních dni'! před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za objednatele: Za zhotovitele:
,

V Olomouci dne: - 3 -05- 1021 Ve Zlíně dne: 23.4. 2021

_________ -----------
NELL PROJEKT s.r.o.
Ing. Karel Kuchař
jednatel
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Nabídkový list pro SSOK 
Poř.Čís Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč

1 Geodetické práce 10000,00 Kč 12100,00Kč
2 Inženýrská činnost 60000,00 Kč 72600,00 Kč
3 DÚR 20000,00 Kč 24200,00 Kč
4 DSP v rozsahu PDPS 220 000,00 Kč 266 200,00 Kč
5 DÚSP v rozsahu PDPS 220 000,00 Kč 266200,00 Kč

,

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)
310 000,00 Kč 375 100,00 KčCena je tvořena součtem položek poř. čís. 1 - 4

Položk ~~, 1. 2 a 3 nebudou iiž dál ~ ítávánv do žádnéh tuoňů PD "'

Poznámka:
a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
c) Cena DÚSP nesmí být stejná nebo přesáhnout součet ceny DÚR + DSP i!!

Ve Zlíně 23.4.2021

NELL PROJEKT s.r.o.
Ing. Karel Kuchař

Jednatel


