

SMLOUVA O DÍLO Č. 2021 1035

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito subjekty

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Vodovodní svaz Císařská studánka
Adresa:	Masarykovo náměstí 1, 51701 Solnice
IČ:	60882794
zastoupený:	ve věcech smluvních: Miroslav Daněk ve věcech technických: Jiří Luňák k převzetí díla oprávněn: Jiří Luňák, Miroslav Daněk
telefon:	602 348 674
e-mail:	vscs.solnice@seznam.cz

a

Zhotovitel:	FINGEO s.r.o.
Adresa:	Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČ:	04678982
DIČ:	CZ04678982
zastoupený:	ve věcech smluvních: RNDr. Svatoplukem Šedou ve věcech technických: Ing. Zuzana Navarová k předání díla oprávněn: RNDr. Svatopluk Šeda
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, registrován v oddíle C, vložka 36440, datum zápisu: 1.1.2016
telefon:	603 293 189, 739 067 476
e-mail:	seda@fingeo.cz , kerclova@fingeo.cz
web stránky:	www.fingeo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA, VRT J-1 REKONSTRUKCE VRTU

v následujícím rozsahu:

- administrace a inženýring zakázky do fáze její možné realizace
- rekonstrukce vrtu
- odběr a laboratorní analýzy vzorků vody
- technický dozor báňského projektanta
- sled a řízení prací pracovníky geologické služby
- zpracování závěrečné zprávy o provedení průzkumných prací,

vše ve smyslu projektové dokumentace VARIANTA B

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Práce dle článku 2. této smlouvy o dílo budou provedeny do 31.10.2021. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **594 868 Kč** (bez DPH). Dle jednotlivých položek je cena následující:

Druh prací	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena v Kč
· Administrace zakázky velkého rozsahu	hod	4	700	2 800
· Inženýring zakázky do fáze možné realizace	ks	1	3 400	3 400
· Rekonstrukční práce dle projektové var. B	sada	1	545 668	544 668
· Odběr vzorků vody a laboratorní analýzy	ks	2	2 200	4 400
· Technický dozor báňského projektanta	hod	12	900	10 800
· Sled a řízení prací pracovníky geologické služby	hod	8	900	7 200
· Závěrečná zpráva o provedení průzkumu	hod	18	1 200	21 600
CENA CELKEM (BEZ DPH)				594 868

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrnná částka bude splatná na podkladě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění dílčích položek. V případě změny rozsahu prací bude pro výpočet ceny využito výše uvedených jednotkových sazeb. Případná změna ceny převyšující plánovanou částku o více než 10 % podléhá dohodě obou stran a bude vyhotovena písemně formou dodatku k této smlouvě. V ostatních případech stačí vyhotovení zápisu podepsaného oběma smluvními stranami se zdůvodněním změny rozsahu prací a jejich ceny. Splatnost všech faktur je 10 dnů.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2. této smlouvy.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2. této smlouvy, objednateli touto formou:

- Vrt J-1 po provedení rekonstrukce formou protokolárního předání na lokalitě
- Závěrečná zpráva v listinné podobě zasláním poštou 2 ks + 1 x na flashdisku

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Solnici, dne 26.4.2021

Vodovodní svaz Císařská studánka
s d. s. r. o.
517 01 SOLNICE, Vodovodní svaz
okr. Rychnov n. Bělou
IČO 0002794

Miroslav Daněk

předseda svazku

V Chocni, dne 24.04.2021

FINGEO s.r.o.
Litomyšlská 1622
565 01 CHOCEŇ

RNDr. Svatopluk Šeda

jednatel společnost

Copyright © 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is a trademark of Pearson Education, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.