



Dohoda o standardech a úhradě nákladů akce „Oprava havarijního stavu mostu LB-147 Hanychovská“

číslo objednatele 4/21/0061

číslo zhotovitele || 2012 21 10

(dále také jen „Dohoda“)

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky v souvislosti se **SMLOUVOU O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ V MAJETKU STATUÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC** č. poskytovatele 4/19/0064, č. správce 2 0870710, ze dne 11. 6. 2019 (dále také jen **Smlouva**)

1. Účastníci Dohody

- 1.1 Poskytovatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem pro technickou správu města a
informační technologie
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veř.
majetku

(dále jen „Poskytovatel“)

- 1.2 Správce: [Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. |
PSČ, sídlo: 461 71, Mrštíkova 3, Liberec III |
zastoupený: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva
a
Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva |
IČO: 473 11 975 |
DIČ: CZ47311975 |
bank. spojení: KB Liberec a.s., č. ú.: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel |

(dále jen „Správce“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Poskytovatel a Správce uzavřely shora definovanou Smlouvu o správě a údržbě tramvajových tratí, na základě které Poskytovatel přenechal Správci k užívání a správě, jak je definována ve Smlouvě, Stavbu TT včetně příslušenství, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. Předmětná TT je uložena ve stavbě mostu LB-147 Hanychovská (dále také jen „**Most Hanychovská**“).
- 2.2 Na základě mostní prohlídky č. HMP LB-147 2020 vypracované RAL projekt z 12. 10. 2020 byl

zjištěn havarijní stav Mostu Hanychovská. Tento stav si vyžaduje stavební mostní práce, které zasahují do stavu TT a provozu drážní dopravy zajišťovaném ze strany Správce.

- 2.3 Správce je pověřen správou a údržbou svěřeného majetku, přičemž dle čl. 2.1 Smlouvy se správnou rozumí mj. provádění všech oprav a údržbových prací, jak jsou uvedeny v čl. 5.2 Smlouvy. Správce je dále dle čl. 5.2 Smlouvy povinen postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, resp. zajišťovat opravy a údržbu odborně způsobilými osobami.

Poskytovatel se dle čl. 4.2 Smlouvy zavazuje uhradit Správci odůvodněné, hospodárné, efektivně a účelně vynaložené **náklady na nezbytnou údržbu a opravy** Předmětu správy, a to včetně nákladů na opravy vzniklé v důsledku havárie či jiné náhlé změny technického stavu Předmětu správy, resp. **nákladů na modernizaci či rekonstrukci** Stavby TT ve smyslu čl. 4.3, resp. 4.4 Smlouvy.

- 2.4 K nápravě havarijního stavu Mostu Hanychovská byla vypracována **projektová dokumentace** projektovou kanceláří IKDS s.r.o. z 10/2020, č. zak. 2020-002, jež tvoří obsah Přílohy č. 2 této Dohody. Správce předložil Poskytovateli návrh rozpočtu nákladů (výkaz výměr) na opravu havarijního stavu Mostu Hanychovská k odsouhlasení, jež tvoří Přílohu č. 3 této Dohody.
- 2.5 V návaznosti na ujednání uzavřené Smlouvy a za účelem zajištění nápravy havarijního stavu Mostu Hanychovská mají Smluvní strany zájem na uzavření této Dohody, v níž zejména Poskytovatel odsouhlasí náklady na provedení požadovaných prací, jak jsou uvedeny níže, a Správce se zaváže zajistit provedení stavebních prací v souladu s odbornou péčí dle Smlouvy, jakož i dalšími standardy smluvenými v této Dohodě a platnými zákony.

3. Předmět Dohody

- 3.1 Poskytovatel zavazuje uhradit Správci náklady na opravu stavby Most Hanychovská zajištěné ze strany Správce a jím odborně vybraných zhotovitelů, a to jako příspěvek na opravu havarijního stavu do díla Most Hanychovská, ve výši a za podmínek smluvených níže.
- Správce se zavazuje takto přijaté prostředky použít, resp. jako objednatel zajistit provedení díla ze strany zhotovitele, a to v souladu s požadavky Poskytovatele uvedenými v této Dohodě.
- 3.2 Předmětem příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správcem a vybraným zhotovitelem bude provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Oprava havarijního stavu mostu LB-147 Hanychovská**“.
- 3.3 Poskytovatel souhlasí s následující předpokládanou výší nákladů na stavbu dle čl. 4.2.1 a Správce se zavazuje s ohledem na takto schválené náklady jako cenu díla uzavřít příslušnou smlouvu/-y o dílo:

Cena díla bez DPH: **6 535 940,69 Kč**

DPH 21%: **1 372 547,55 Kč**

Cena díla včetně DPH: **7 908 488,24 Kč**

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "**celková cena**") bude smluvními stranami smlouvy o dílo sjednána jako cena za celý předmět plnění a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

- 3.4 Správce odpovídá Poskytovateli za to, že předmětné dílo „Oprava havarijního stavu mostu LB-147 Hanychovská“ bude provedeno v souladu s požadavky Poskytovatele a za případné následky nikoli řádného provádění díla ve smyslu standardů dle Přílohy č. 1 této Dohody.
- 3.5 Správce se ve vztahu k financovanému dílu rovněž zavazuje předložit Poskytovateli přehled skutečně vynaložených nákladů, resp. doklady prokazující jejich výši, příp. navýšení oproti předpokládané výši, a to na základě skutečné měsíční prostavenosti zpětně (dílní faktury) nebo může fakturovat Poskytovateli až po dokončení všech prací na díle, tj. po převzetí díla Správcem bez vad a nedodělků od Správcem vybraného zhotovitele (celková faktura).

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tuto Dohodu je možné měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.
- 4.2 Veškeré odchylky Správce oproti standardům a ujednáním dle této dohody aplikované Správcem z pozice objednatele na jím vybraného zhotovitele, které by mohly negativně ovlivnit Poskytovatele či jinak oslabit jeho pozici nerespektováním rámce standardů uvedených v příloze č. 1, jdou k plné tíži Správce a Poskytovatel za taková smluvní ujednání mezi Správcem jakožto objednatelem a zhotovitelem díla nenese žádnou odpovědnost.
- 4.3 Práva a povinnosti smluvních stran této Dohody se řídí ustanoveními této Dohody, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této Dohody, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 4.4 Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel a 2 Správce.
- 4.5 Tato Dohoda se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
- 4.6 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Pokud jakékoli ustanovení této Dohody po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této Dohody a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení.
- 4.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.9 Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Dohodě.
- 4.10 Tato Dohoda je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 322/2021 ze dne 6.4.2021
- 4.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.12 Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.13 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.14 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Dohody poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky na provádění díla

Příloha č. 2 – Situační výkres z projektové dokumentace IKDS s.r.o. z 10/2020, č. zak. 2020-002

Příloha č. 3 – Výkaz výměr stavebních prací díla (oceněný)

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany
jednat:

V Liberci dne 23.4.2024



V Liberci dne 16-04-2021



Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora



Ing. Michal Zděnek, M.A.
předseda představenstva



Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva

