
 

Smlouva o dílo 
číslo smlouvy zhotovitele je                  , číslo smlouvy objednatele je ..……….. 

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi stranami 
____________________________________ 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Česká Lípa 

adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 

Zastoupen: 

ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města  

ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a 

investic 

IČO: 00260428 

DIČ: CZ 00260428 

Bankovní spojení:  

Telefonní spojení:  

 

 

Zhotovitel: Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 

Sídlo Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14 

Údaj o zápisu v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994 

  

Zastoupen:  

ve věcech smluvních: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – 

jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem (každý 

samostatně dle výpisu z OR)  

ve věcech technických: Ing. Jindřiškou Čamrovou, Ing. Marcelem Mimrou  

IČO: 40763439  

DIČ: CZ40763439  

Bankovní spojení:   

Telefonní spojení:   

ID datové schránky: nrpt3sn 

Kontaktní e-mailová adresa: pontex@pontex.cz 

 

II. 

Výchozí podklady 

 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  30. 11. 2015                 

zpracovaná na základě výzvy k podání nabídky č.j. MUCL/89620/2015 včetně příloh ze dne 

23.11.2015 (dále jen výzva k podání nabídky).  

2. Podkladem pro zpracování předmětu díla dle čl. III. jsou následující dokumenty: 

- Výzva k podání nabídky 

- Studie trasy cyklostezek z centra do Dubice v České Lípě zpracovaná Ing. J. Karlem, 

Višňová 3206, Česká Lípa v září 2015 

- Požadavky na zpracování dokumentace – příloha č. 1 
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III. 

Předmět díla  

 

1. Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace pro akci 

„Cyklostezka Dubice I. etapa“ v k.ú. České Lípa 

2. Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

Fáze I  

a) Geodetické zaměření řešeného území, včetně zákresu průběhu inženýrských sítí 

nezbytné pro zpracování všech požadovaných stupňů dokumentace 

- zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření ve dvou písemných a v 

jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.dgn nebo *.dwg; 

b) Geologický průzkum řešeného území v rozsahu nezbytném pro zpracování 

dokumentace 

Fáze II 

a) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 

podmínek zadavatele včetně získání souhlasných vyjádření všech příslušných 

správců inženýrských sítí a DOSS 

- zhotovitel předá objednateli DUR ve čtyřech písemných a v jednom  

elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg; 

- zhotovitel předá objednateli veškerá vyjádření správců inženýrských sítí  

a DOSS 

b) Inženýrská činnost zakončená předáním pravomocného územního rozhodnutí 

objednateli 

Fáze III 

a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. včetně 

získání souhlasných vyjádření všech příslušných správců inženýrských sítí a 

DOSS 

- zhotovitel předá objednateli DSP ve čtyřech písemných a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg  

- zhotovitel předá objednateli veškerá vyjádření správců inženýrských sítí  

a DOSS 

b) Inženýrská činnost zakončená předáním pravomocného povolení stavby 

objednateli 

Fáze IV  

a) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 

v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. o podrobnostech vymezení předmětu 
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zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem  

- zhotovitel předá objednateli DPS ve čtyřech písemných a v jednom  

v elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf a jiném editovatelném formátu 

např. *.dwg; 

b) Zpracování oceněného výkazu výměr v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.  

o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozpočet a výkaz 

výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel 

(.xls) – viz. příloha č. 1 smlouvy  

c) Návrh harmonogramu výstavby v týdnech  

d) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 

spočívající  

ve zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek 

Fáze V  Autorský dozor  

3. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla  

a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést 

dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí 

jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah zakázky v průběhu realizace.  

 

IV. 

Doba a místo plnění  

 

1. Doba plnění díla začíná dnem podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.  

2. Smluvený časový harmonogram plnění předmětu zakázky:  

Fáze dle čl. 

III odst. 2  

Popis činnosti termín 

 1 schůzka pracovní skupiny (PS) do 10 prac. dnů od podpisu 

smlouvy 

Fáze I.  Geodetické zaměření a geologický 

průzkum 

do 29.1.2016 

Fáze II a) Zpracování DUR včetně zajištění 

souhlasu správců sítí a DOSS  

do 31.3.2016 

Fáze II b) Vydání pravomocného ÚR  do 31.5.2016  

Fáze III a) Zpracování DSP včetně zajištění 

souhlasu správců sítí a DOSS  

do 29.7.2016   

Fáze III b) Vydání pravomocného SP  do 30.9.2016 

Fáze IV a) Zpracování DPS do 30.11.2016  

Fáze IV b) Zpracování oceněného výkazu výměr atd. do 30.11.2016 
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Fáze IV c) Zpracování harmonogramu výstavby do 30.11.2016 

Fáze IV d) Součinnost zhotovitele při zadávacím 

řízení na zhotovitele stavby 

V průběhu zadávacího řízení 

stavby –  

do 3 týdnů od výzvy objednatele 

Fáze V Autorský dozor V průběhu realizace stavby –  

do 3 týdnů od výzvy objednatele 

3. Zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek výběrového řízení na 

provedení stavby dle článku III, odstavce 2, fáze IV d) bude provedeno do dvou pracovních 

dnů od obdržení výzvy k odpovědi na dotaz uchazeče. Za obdržení výzvy se v tomto případě 

považuje den doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci I 

této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku 

4. Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné 

jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a oběma 

smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

5. Místo předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8,  

Česká Lípa. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 450.000,- Kč  

DPH 21 % 94.500,- Kč 

Cena celkem vč. DPH 544.500,- Kč  

2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady 

nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III této smlouvy a je 

položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 3. 

3. Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4. Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla 

a okolnostmi souvisejícími s  jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla 

si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále 

prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této 

smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 

a informace potřebné k započetí prací.  
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2. Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD tj. rozpracovanost průběžně projednávat  

a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 

zhotovitel organizovat min. dvakrát měsíčně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

3. Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech 

v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 

provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 

jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a 

v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny 

objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se 

týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

5. Osobou odpovědnou za plnění projektových prací je: Ing. Jindřiška Čamrová, Ing. Marcel 

Mimra 

6. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě 

kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 

subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 

podmínek objednatele, je zhotovitel povinen nejpozději do 7pracovních dnů tuto skutečnost 

objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží 

veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek 

zadavatele. 

7. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 

závazný seznam předložil objednateli v nabídce. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

subdodavatelů řádně koordinovat.  

 

8. Je-li takovou třetí osobou subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce 

prokazoval splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový subdodavatel 

podílet na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se 

zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Takový subdodavatel bude splňovat 

kvalifikační předpoklady v uvedeném rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

9. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu subdodavatelů, může zhotovitel využít pro 

plnění předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou 

osobou subdodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého 

kvalifikačního předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady 

ve stejném rozsahu, jako subdodavatel, jehož nahrazuje. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 

v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami  

a touto smlouvou.  
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2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku po dobu životnosti stavby. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

4. . Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace fáze IV předmětu díla dle 

článku III odstavce 2 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby nejdéle do 10-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace fáze IV předmětu díla dle 

článku III odstavce 2 této smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení na 

výběr zhotovitele stavby nejdéle do 15-ti pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace dle článku III 

odstavce 2 této smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby nejdéle do dvou pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení 

reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou 

adresu uvedenou v článku I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá datovou schránku. 

Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění technické zprávy bez vlivu na 

výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu konstrukce či chyba 

projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace dle článku III odstavce 2 této 

smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

neuvedenou v článku VII odstavci 8 nejdéle do osmi pracovních dnů od obdržení 

reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové schránky 

či na e-mailovou adresu uvedenou v článku I této smlouvy o dílo u zhotovitele, který nemá 

datovou schránku. V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad 

v požadovaném termínu možné, požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu 

k odstranění vad. V tomto případě sjednají smluvní strany lhůtu pro odstranění vad 

samostatnou písemnou dohodou. V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty 

pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet termín uvedený v článku VII. 

 

VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

2. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 

ucelených fází předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy a po jejich protokolárním 

předání objednateli bez vad a nedodělků následovně: 

Fáze I  – po protokolárním předání studie zhotovitelem objednateli 

Fáze II a – po protokolárním předání DUR zhotovitelem objednateli 

Fáze II b – po protokolárním předání platného ÚR zhotovitelem objednateli 

Fáze III a -  po protokolárním předání DSP zhotovitelem objednateli 

Fáze III b - po protokolárním předání právoplatného stavebního povolení  

zhotovitelem objednateli  

Fáze IV a - po protokolárním předání DPS zhotovitelem objednateli 
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Fáze IV b - po protokolárním předání rozpočtu a výkazu výměr zhotovitelem 

objednateli 

Fáze IV c - po protokolárním předání harmonogramu postupu prací 

zhotovitelem objednateli 

Fáze IV d - po skončení lhůty pro podání nabídek výběrového řízení na 

zhotovitele stavby  

Fáze V  - po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků 

 

3. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30-ti denní. 

4. Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstranění vad a nedodělků 

předmětu díla.  

5. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele 

b) IVZ: P15V00000086 

c) den splatnosti, 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 

e) odkaz na tuto smlouvu, 

f) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,  
g) soupis příloh  

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla resp. každé z jeho fází dle této 

smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 

uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

dle článku IV, odstavce 3, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele  

stavby, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý byť i jen započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 

dokumentace v rozsahu článku III, odstavce 2 stanovenou v souladu s podmínkami této 

smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení na výběr zhotovitele  stavby, je 
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povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť i 

jen započatý den prodlení. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo 

účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i jen 

započatý den prodlení.  

6. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve 

vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení 

povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

 

7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo. 

 

8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 

smluvní pokuta utvrzuje.    

 

9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 

v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 

smluvní pokuty přesahuje. 

 

X. 

Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 

kopií. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění 

třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

4. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím 

objednatele. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektovým dokumentacím  

za účelem případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace či jejich úprav vč. 

pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

 

XI. 

Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou 

zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 

s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné 

porušení této smlouvy se dále považuje: 

- zjištění závad při opakovaném předání plnění; 
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- opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI této 

smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy 

i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému 

účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je 

jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 

strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 

smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které 

má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

Odstoupením se smlouva ruší s účinky od počátku, ledaže smluvní strana odstoupí jen 

ohledně nesplněného zbytku plnění; to neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 

pro objednatele či zhotovitele význam.  

5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit 

tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 

předpisy. 

2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění  

a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny  

a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez 

DPH. 
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6. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel  

a dva zhotovitel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech 

náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 

vztahu k uzavření této smlouvy. 

10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 7. 12. 2015 usnesením  

č. 417/D/2015.           

11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Příloha č. 1 - Požadavky na zpracování dokumentace 

Příloha č. 2 - Rozpis nabídkové ceny 

 

 

V České Lípě dne: 22.12.2015    V Praze  dne:  10.12.2015 

 

 

 

 

 

 Mgr. Romana Žatecká v.r.     Ing. Václav Hvízdal v.r. 

 

 _______________________ ___________________ 

 objednatel zhotovitel 

    Mg. Romana Žatecká      Ing. Václav Hvízdal  

   

 


