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Smlouva o dílo 

Číslo 2021/12 
na dodávku stavebních prací ve smyslu Občanského zákoníku 

 
čl. 1. Smluvní strany   

 
1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Česká spořitelna Trutnov 
číslo účtu:  107-976260277/0100 

 
1.2.  Zhotovitel:  KAMPA – MARYNKA s.r.o. 
  sídlo:   Lesní 1060, Jilemnice 514 01  

zastoupený ve věcech smluvních: Jiřím Marynkou 
zastoupený ve věcech technických: Jiřím Marynkou 
telefon: 737 236 765 fax: ..................... e-mail: jiri.marynka@tiscali.cz 
IČO:   260 14 998 
DIČ:   CZ26014998 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Jilemnice 
číslo účtu:  1264721359 

 
uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto  

smlouvu o dílo 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a 

zhotovení děl nutných ke splnění díla „Přeložka vodovodu Krbalova, Vrchlabí“. 
Předmětem díla je kompletní stavební řešení přeložky vodovodního řadu DN 150 v ulici 
Krbalova ve Vrchlabí dle níže uvedené projektové dokumentace.  
Předmět díla je vymezen: 

 projektovou dokumentací „Přeložka vodovodu – Krbalova, Jihoslovanská ul. – 
Vrchlabí“ - DSP+DPS (dále jen „projektová dokumentace“) – projektant Ing. Aleš 
Kreisl, projekty vodohospodářských staveb, Fügnerova 42, Vrchlabí  

 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz 
výměr“)   

 podmínkami uvedenými ve Výzvě k podání nabídky na splnění veřejné zakázky ev. 
číslo 11-2021  

 Podmínkami stavebního povolení  
 

2.2.. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které 
zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a  přejímacího řízení.  
Jedná se zejména o:  

a) veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla, které musí 
být prováděny odpovědným geodetem, dle standardu provozovatele 
b) geodetické zaměření stavby zpracované číselně a graficky v JTSK, Bpv a dle 
standardu provozovatele v pěti provedeních, geometrické plány pro vymezení věcného 
břemene každý v pěti vyhotoveních a potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města 
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c) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude 
předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   
*dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf. 
d) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud 
jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání  dalších dokladů nutných 
k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o 
provedení zkoušek, apod.). 

2.3. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě 
vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí 

b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a 

platby za nájem 
c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných 
pro provedení díla včetně úhrady poplatků 
d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG) ve dvou 
vyhotoveních 
e) kompletační činnost zhotovitele  
f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 
g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
h) zřízení a likvidace dopravního značení. 

2.4. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 
specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu 
příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve 
výzvě na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v zadávací 
dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle 
této smlouvy. 
2.5. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 
nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit 
v součinnosti s projektantem Ing. Alešem Kreislem, tel. 604 418 606. 
2.6. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace stavby 
platí ujednání obsažené v této smlouvě. 
2.7. Místem plnění jsou pozemky p.p.č. 1711/14, 1711/21, 1899/25 a 1899/24 v k.ú. Vrchlabí. 
 

čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení díla. 
 
Celková doba realizace díla od zahájení prací : 5 týdnů 
 
Maximální doba plnění nesmí překročit dobu 5 týdnů od data doručení výzvy 
 
Výzvu k zahájení díla je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 30.6.2021. 
Nejpozději stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se sjednává 
jako podmínka odkládací, jejím  marným uplynutím  tato smlouva nenabude účinnosti, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených pod bodem 6 ze strany objednatele je 
oprávněn zhotovitel jednostranně  posunout  termín dokončení díla  o přiměřenou dobu. 
3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných dodavatelem bude o dobu 
přiměřenou posunut termín dokončení díla.  
3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
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bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání 
dalších dokladů nutných k převzetí díla. 
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat  zhotovitel objednatele 
minimálně tři dny předem. 

 

čl. 4. Cena díla 
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy 
bude proveden za maximální cenu:  
 

Cena celkem bez DPH       765.467,91 Kč 

DPH 21 %          160.748,26 Kč 

Cena celkem s DPH       926.216,17 Kč 

Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu přenesené 
daňové povinnosti dle článku 5 této smlouvy.    
 
4.2.Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 
prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných  podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny 
v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné 
dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně 
ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.  
4.3. Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou 
po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných 
se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení. 
  

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen 
do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli 
k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že 
objednatel zjišťovací protokol potvrdil.  
5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na 
toto dílčí plnění daňový doklad.  
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  
použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). 
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad 
musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  
daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem 
uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  
5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% 
částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je 
pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě 
do 15 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této 
smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.   
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5.7.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli.  

 

čl. 6. Povinnosti objednatele 

6.1. Předat vyklizené staveniště zhotoviteli v celém rozsahu dle projektu do 5 dnů od 
obdržení výzvy k zahájení prací 
6.2. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce, poskytne objednatel zhotoviteli 
na celou dobu  rekonstrukce zdarma. 
6.3  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání : 

- výškového bodu státní nivelace 
- 2 paré projektové dokumentace 
- právoplatné stavebního povolení 

6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  

 

čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů  výrobců  
a schválené projektové dokumentace a technických podkladů. 
7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby umožnilo s dílem řádně nakládat.  
7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 
deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací 
a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události 
pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.  
7.4. Během stavby bude prováděno geodetické zaměření skutečného provedení díla.  
Zaměření bude zpracováno číselně a graficky v systému JTSK, Bpv dle standardu 
objednatele. 
7.5. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, 
souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není 
povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  
U všech stavbou dotčených inženýrských sítí je zhotovitel povinen před jejich zakrytím 
zajistit kontrolu ze strany jejich správců. O provedené kontrole musí být učiněn zápis. 
7.6. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, 
bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 
7.7. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel na vyžádání povinen předložit 
objednateli doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 
163/2002) včetně dodacích listů. 
7.8.Zhotovitel je povinen provádět  stavební práce  tak, aby minimalizoval negativní dopady 
stavební činnosti na obyvatele a vlastníky sousedních nemovitostí (omezení prašnosti, hluku 
apod.) a je povinen umožnit jim bezpečný přístup do objektů. Při provádění zemních prací v  
blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné věnovat náležitou pozornost zabezpečení 
okolí výkopu a stavebních objektů. V případě, že přes všechna opatření dojde k poškození 
stávajících zařízení či objektů, je nutné je v rámci stavby opravit resp. uvést do původního 
stavu. 
7.9. Objednatelem pro další využití určený vybouraný materiál (žulové kostky, obrubníky,  
staré vpusti, betonové a kamenné dlaždice apod.) zhotovitel přemístí a uloží dle pokynů 
objednatele. 
7.10. Všechny zkameněliny, mince, cenné, starožitné a jiné předměty archeologického zájmu 
objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zástupci objednatele. Zhotovitel 
učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 
7.11. Zhotovitel předloží před  zahájením prací: - časový  harmonogram prací 
                         - úplný seznam poddodavatelů stavby 
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7.12. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 
sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, 
které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel 
považován za třetí osobu. 
7.13. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 
a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem. 
7.14. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární 
a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. 
se zápisem do knihy BOZ. 
7.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně odstraňovat veškeré znečištění veřejných 
komunikací a prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním. 
7.16. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu 
díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu 
sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům 
výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.  
7.17. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli 
o připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo 
nekvalitně provedené dílo.  
7.18. Ke dni předání díla  předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí 
ceny předmětu díla ): 

a/ stavební deník 
b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech 
zkouškách  předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, doklady 
o řádném uložení odpadů ze stavby, veškeré doklady potřebné ke kolaudaci stavby 
(např. revize. tlakové zkoušky aj.) 
c/ 3 paré skutečného provedení stavby 
d/ geodetické zaměření stavby zpracované číselně a graficky v JTSK, Bpv a dle 
standardu provozovatele v pěti provedeních, včetně potvrzení o zanesení dat do 
digitální mapy města 
e/ geometrické plány pro vymezení věcného břemene každý v pěti vyhotoveních 
f/ potvrzení správců stavbou dotčených inženýrských sítí o jejich kontrole před 
zakrytím  

7.19. Při provádění úprav stávajících  komunikací a chodníků  po překopech musí být 
dodrženy postupy  dle „Technických podmínek pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách 
a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“.  
7.20. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
působení nežádoucích vlivů stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
7.21. V případě, že budou činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 
všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 
7.22. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů 
7.23. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění 
této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování 
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veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
7.24. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit 
čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době 
od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být 
uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda 
bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  
7.25. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle čl. 
7.23. a 7.24. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel 
je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. 
7.26. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 
Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 
dotýká ujednání v čl. 7.23. a 7.24. této smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 
Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení. 
7.27. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 
ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 
poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 
7.28. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle čl. 
7.27. této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem.    
7.29. S předáním dokončeného předmětu díla je dodavatel povinen předat objednateli i  
řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště a stavbou dotčené pozemky.    

 

čl. 8. Záruka na jakost  díla 

8.1. Zhotovitel poskytuje  záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která 
počne běžet ode dne  převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících 
běhu záruční  lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet  ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  
8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 
díla na náklady zhotovitele. 
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čl. 9. Sankce 

9.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  

V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 14 
kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst.9.1.  zvyšuje ode dne následujícího po 
uplynutí této čtrnáctidenní lhůty na 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
9.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro 
nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení.  
9.3. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po 
dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za 
každý případ a započatý den. 
9.4. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti. 
9.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve vzájemně 
dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Dohodnutá lhůta 
musí být přiměřená charakteru reklamované vady.  
9.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných 
prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou  má objednatel právo 
odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně 
provedených prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu 
změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel 
vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a 
převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
 

Čl. 10. Společná ustanovení 

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání 
objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.      
10.3.Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
10.4.Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší 
moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem 
vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit 
druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 
10.5.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

 

Čl. 12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 
podepsaná vyhotovení. 
12.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 
strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
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12.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o 
dílo. 
 
 
Ve Vrchlabí dne: 8.4.2021            V Jilemnici dne: 3.5.2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele :  Město Vrchlabí           Za zhotovitele: KAMPA – MARYNKA s.r.o. 

     Ing. Jan Sobotka              Jiří Marynka DiS.  
                            starosta města Vrchlabí             jednatel  


