

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 19

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	žst. Česká Třebová	Oprava GPK	denní 4. - 7.5. (3x12h) denní 10.5. (6h) noční 10/11.5. (6h) denní 25. - 28.5. (4x6h)	ne	jednorázová		2 819 451,24
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	žst. Záboří n.L., Řečany, Přelouč a TÚ Přelouč - Práchev	Měření GPK vozíkem KRAB	bez výluk	ne	jednorázová		125 233,00
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	Chrudim-město	Oprava výhybek č. 1,2,3,4	Nepřetržitě 17. - 23.5.	ne	jednorázová		1 702 056,79
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	TÚ Chrudim - Moravany	Oprava žel. svršku	Nepřetržitě 17. - 23.5.	ne	jednorázová		1 375 318,23
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	žst. Hrochův Týnec	Rušení výhybky č.8 a její náhrada KP	Nepřetržitě 17. - 23.5.	ne	jednorázová		543 541,69
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	TÚ H. Týnec - Moravany	Oprava přejezdů v km P5018, P5025 a P4997	Nepřetržitě 17. - 23.5.	ne	jednorázová		589 692,71
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	žst. Uhersko	Výměna pražců ve výh.č. 14	V rámci nepř. výluky SEE (10.-16.5) bude upřesněno emailem	ne	jednorázová		90 135,23
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	žst. Řečany n. Labem	Opravné broušení kolejnic a výhybek	bez výluk	ne	jednorázová		852 969,38
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2021	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". Zhotoviteli bude přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		1 084 140,00
Celková cena							9 182 538,27

Oprava GPK v žst. Česká Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Cena celkem
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,25	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,00	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 663,99	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	90,00	
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	300,00	
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	300,00	
5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	46,00	
5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,00	
5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	33,00	
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	7,00	
5911305030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy T	kus	16,00	
5911379020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy S49	kus	2,00	
5911379030	Oprava a seřízení výměnové části výhybky křížovatkové s hákovým závěrem pérové jazyky soustavy T	kus	3,00	
7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus		
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,00	
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	4,50	
Celkem				2 819 451,24

Měření vozíkem KRAB

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	7,28	
5901005020	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce	m	2 983,00	
Celkem				125 233,00

Oprava výhybek v žst. Chrudim-město

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Oprava v.č. 4			
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	14,00	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	14,60	
5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d"	km	0,01	
5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	37,84	
5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	40,60	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	146,31	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	140,00	
5906125080	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,01	
5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	37,84	
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,00	
5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	5,00	
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	18,01	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,20	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	27,50	
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	18,92	
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrti souvislé	m3	2,03	
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	
5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	240,00	
5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	240,00	
5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	37,84	
5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	37,84	
5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49	kus	1,00	
5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	2,00	
5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	2,00	
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	4,00	
5913400010	Nátěr označení závaží výhybky	kus	1,00	
5913410030	Nátěr traťových značek námeztníku	kus	1,00	
7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,00	
7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,00	
7592007070	Demontáž počítačící bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7592005070	Montáž počítačící bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
Kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení	kpl.	1,00	
	Oprava v.č. 1, 2, 3			
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	34,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,00	
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,50	
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	144,60	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	51,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	18,00	
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	72,30	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	213,40	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3,76	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	217,16	
5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	40,00	
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	464,00	
5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	220,00	
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	684,00	
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	118,00	
5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	10,00	
5961178020	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky - posilovací	kus	2,00	
5961170157	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 ohnutou	kus	4,00	
5961170158	Zádržná opěrka proti putování pro opornici S49 R190 přímou	kus	4,00	
5961170060	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý	kus	4,00	
5961170065	Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý	kus	4,00	
Kalkulace	Barva na obnovu nátěrů	kg	1,00	
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	1,14	
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	

01300-2001	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,00	
Celkem				1 702 056,79

Oprava žel. svršku v úseku Chrudim - Moravany

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	306,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	612,00	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	612,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				1 375 318,23

Rušení výhybky č. 8 její náhrada KP v žst. Hrochův Týnec

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	75,00	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,00	
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	2,00	
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	30,66	
5906135100	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c"	km	0,06	
5911655210	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	45,70	
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,03	
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	174,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	65,39	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	60,00	
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,10	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	39,78	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00	
5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	298,00	
5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	298,00	
7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,00	
7590917022	Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,00	
7590915022	Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
Kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení	kpl.	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	79,56	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	79,56	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				543 541,69

Oprava přejezdů v TÚ Hrochův Týnec - Moravany

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Přejezd P4997 v km 7,398			
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,00	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	22,00	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	8,23	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	8,23	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	10,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	15,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	15,00	
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	30,42	
5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet	kus	80,00	
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	23,00	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	44,95	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiném krytu	m	40,00	
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	40,00	
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	13,49	
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	5,62	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	19,10	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	4,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	80,00	
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,00	
9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	1,00	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00	
	Přejezd P5025 v km 25,871			
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,00	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	6,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	2,24	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	2,24	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	10,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	15,00	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	15,00	
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	13,00	
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	17,00	
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	17,00	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,20	
5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	10,20	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,20	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	20,40	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	20,40	
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	5,40	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm	m2	10,00	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiném krytu	m	20,00	
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	20,00	
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	3,00	
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	1,25	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	4,25	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,96	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,96	

7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	40,00	
9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	1,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00	
	Přejezd P5018 v km 21,904			
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	10,00	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	5,00	
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	4,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	28,50	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	30,00	
5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	4,50	
5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 5 cm	m2	30,00	
Kalkulace	Živičný recyklát - frézovanka	t	3,30	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,13	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	5,78	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00	
	Celkem			589 692,71

Výměna pražců ve výh. č. 14 v žst. Uhersko

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5906030140	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,00	
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné	m3	6,30	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	11,34	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	10,00	
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	7,30	
5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	4,00	
5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	4,00	
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	15,00	
5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	10,00	
5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	10,00	
5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	10,00	
5908053220	Výměna drobného kolejiva podložka Uls 6	kus	10,00	
5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	10,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	14,60	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	14,60	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
Celkem				90 135,23

Broušení kolejnic v žst. Řečany n. Labem

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910060020	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	451,00	
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	236,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	189,00	
5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	54,00	
5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	312,50	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	160,50	
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	107,40	
5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	637,50	
5910075250	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	47,00	
5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus	1,00	
5910080120	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm	kus	1,00	
5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	3,00	
5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	2,00	
5910080310	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus	3,00	
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	12,50	
Celkem				852 969,38

Plán výluk na svařování - květen

Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
žst. Česká Třebová	nepř.	17. a 18.5.	2N
	denní	10.5.	6 hod
		12.5.	10 hod
		17.5.	11 hod
žst. Brandýs n. O.	denní	6,7,9,27.5.	Nepř. v rámci stavby "BC"
žst. Chocẽ	noční	24/25. a 25/26. 5.	Nepř. v rámci stavby "BC"
TÚ Zámorsk - Uhersko	denní	2.5.	7 hod
žst. Pardubice	noční	4/5, 11/12 a 15/16. 5.	Nepř. v rámci přestavby žst. Pardubice
žst. Přelouč	denní	14.5.	6 hod
TÚ Přelouč - H. Městec	denní	14.5.	9 hod
TÚ Moravany - Chrudim	nepř.	17. - 23.5.	

Svařování, navařování a opravné broušení kolejnic a výhybek

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	25,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	30,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	40,00	
5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,00	
5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	2,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	5,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00	
5910080320	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky přes 2 mm	kus	50,00	
5910085010	Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	2 000,00	
5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	50,00	
5910090050	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 mm	kus	5,00	
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	3,00	
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5 st.-4,9 st. (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,00	
5910090520	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	1,00	
	Celkem			1 084 140,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1479719

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c379c54-dbd2-47ae-b38b-7e7899cf98ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2021 10:52:01



0cd1c4a3-797c-46c1-a0c8-41a93c6c0a08