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PO 405/2021

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany
Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem:
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zástupce ve věcech smluvních:
xxxxxx 
Zástupce ve věcech technických:
xxxxx
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
Bankovní spojení:
xxx 
Číslo účtu:
xxxx
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
se sídlem:
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
Zástupce ve věcech smluvních:
doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel
Zástupce ve věcech technických:
xxxx
IČ:
00020702
DIČ:
CZ00020702     

Bankovní spojení:
xxx 
Číslo účtu:
xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy, místo plnění
2.1. Předmětem smlouvy je provádění odborných prací při realizaci projektu, který objednatel zajišťuje pro Lesy České republiky, s.p., s názvem „Metody adaptace stávajících staveb odvodnění lesních půd na měnící se klimatické podmínky“ (dále jen „projekt“). Popis projektu je uveden v nabídce do výběrového řízení na řešení výzkumného projektu, podané objednatelem Grantové službě Lesy České republiky, s.p., ze dne 4. 11. 2020. Odborné práce ze strany zhotovitele v rámci tohoto projektu se zaměřují na provedení prací zaměřených na:
a) sjednocení výstupů při identifikaci a popisu lokalit ovlivněných hladinou podzemní vody,
b) zjednodušení a zrychlení volby opatření (lesnických a vodohospodářských) pro lokality ovlivněné hladinou podzemní vody,
c) orientaci v nákladech a přínosech při volbě jednotlivých opatření,

d) součinnost zástupce ve věcech technických zhotovitele, resp. dalších odborných pracovníků zhotovitele s objednatelem při projednávání projektu se zadavatelem projektu – Lesy České republiky, s.p., zejména účast na kontrolních dnech
 (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace prací a výstupů, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí shora uvedené dílo provést a objednatel se zavazuje za níže sjednaných podmínek jej převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla definovaného v odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, a dále se zavazuje zajistit zhotoviteli pro zpracování díla potřebnou součinnost ze strany zadavatele projektu Lesy České republiky, s. p.
2.4. Místem plnění smlouvy je pracoviště zhotovitele Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, Opočno, včetně plnění prací zaměstnanců zhotovitele formou „home office“. Dále pak místem plnění této smlouvy budou výzkumné plochy v České republice.
III. Doba plnění a předání díla
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, s platností ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran až do 31. 3. 2023, a s účinností ode dne uveřejnění této smlouvy v Informačním systému Registru smluv. 
3.2. Předmět smlouvy bude zhotovitelem plněn průběžně počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy, a to po celou dobu trvání této smlouvy.
3.3. Dílo či jeho dílčí části se zhotovitel zavazuje objednateli předávat nejpozději do:
a) 15. 12. 2021 – Zpráva o postupu plnění prací za rok 2021
b) 15. 4. 2022 – Zpráva o postupu plnění prací za rok 2022 ke dni 15. 4. 2022 - podklady pro dílčí výstup I. k 1. kontrolnímu dni, 
c) 05. 12. 2022 – Zpráva o postupu plnění prací za rok 2022 za období od 16. 4. 2022 do 05. 12. 2022  - podklady pro dílčí výstup II. k 2. kontrolnímu dni,
d) 15. 3. 2023 – Zpráva o postupu plnění prací do 15. 3. 2023 - podklady pro zpracování Závěrečné zprávy projektu – souhrnného realizačního.
3.4. Předání a převzetí díla či jeho dílčí části dle odst. 3.3. tohoto článku ve formě písemných podkladů a výstupů ve formátu souboru *.docx, *.xlsx, *pdf, včetně Protokolu o předání a převzetí díla a dalších písemností, mezi objednatelem a zhotovitelem se uskuteční elektronickou cestou prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Za okamžik předání se považuje okamžik doručení elektronickým datovým systémem do datové schránky. O předání a převzetí plnění předmětu díla bude smluvními stranami vyhotoven nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne doručení Zprávy o postupu plnění prací písemný Protokol o předání a převzetí díla, potvrzený zástupci ve věcech technických obou smluvních stran. 
3.5. V případě připomínek ze strany objednatele k předaným podkladům o plnění předmětu smlouvy, uvede je objednatel v Protokolu o předání a převzetí díla včetně přiměřeného termínu pro vypořádání. Zhotovitel má za povinnost tyto připomínky ve stanoveném termínu vypořádat.
3.6. Protokol o předání a převzetí díla ve stavu bez připomínek ze strany objednatele je přílohou příslušného daňového dokladu.
IV. Cena prací a platební podmínky
4.1. Cena se sjednává ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 553 000,- Kč bez DPH (slovy: pět set padesát tři tisíce korun českých). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla.
Cena za provedení díla bude fakturovaná zhotovitelem objednateli takto:

a) za rok 2021 ve výši 207 000,- Kč bez DPH, 

b) za rok 2022 ve výši 277 000,- Kč bez DPH,

c) za rok 2023 ve výši 69 000,- Kč bez DPH.
Oprávnění fakturovat plnění prací za příslušný kalendářní rok vzniká zhotoviteli dnem doručení objednatelem podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek, a to za plnění prací:

a) dle odst. 3.3., písm. a), za rok 2021, 

b) dle odst. 3.3., písm. c), za rok 2022,

c) a dle odst. 3. 3., písm. d), za rok 2023.
Protokol o předání a převzetí díla doručí objednatel zhotoviteli prostřednictvím datové schránky.

4.2. Zhotovitel má povinnost doručit faktury objednateli do 30 dnů od doručení podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek.

4.3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem. 

4.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu objednateli.

4.5. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu objednateli. Daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit elektronicky a doručit objednateli prostřednictvím jeho datové schránky. 
4.6. Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.
V. Smluvní pokuty
5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínů plnění díla ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5.3. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
5.4. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.
VI. Platnost a účinnost smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v Informačním systému Registru smluv. 
6.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy včetně jejích dodatků způsobem a v termínu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zabezpečí zhotovitel. 

6.3. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

6.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.

6.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případech, kdy:

a) bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu, 
b) nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
c) postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy,
pokud zhotovitel neprovede nápravu ani v přiměřené době stanovené mu k tomu objednatelem.
6.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací.
6.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

6.8. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nebude plnit závazek uvedený v čl. II., odst. 2.3. této smlouvy a neprovede nápravu ani v přiměřené době stanovené mu k tomu zhotovitelem, a dále pak bude-li v prodlení s platbou daňového dokladu o více jak 30 dnů od data splatnosti.
6.9. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Změny podmínek této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže jsou vypracovány jako
písemný dodatek ke smlouvě a dohodnou-li se na nich obě strany.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena písemně ve 4 originálních stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

7.3. Vzájemné závazky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.4. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že jsou osobami povinnými ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany jsou povinny plnit povinnosti vyplývající pro ně jako osoby povinné z výše citovaného zákona.

7.6. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám. Zhotovitel také není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně odsouhlasené ze strany objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl podporován Lesy České republiky, s. p. V anglickém jazyce bude použito názvu: Forests of the Czech Republic, state enterprise.
7.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích metadat v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., které v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zhotovitel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.

7.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace prací a výstupů
7.9.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne: 23.4.2021
Ve Strnadech dne:     3.5.2021              
Za objednatele:
Za zhotovitele:
__________________________________​​​​​              ________________________________                                
                              xxxx

       doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

                            kvestor         

                     ředitel
        Česká zemědělská univerzita v Praze    

Výzkumný ústav lesního hospodářství 

                                                                                                         a myslivosti, v.v.i.

Příloha č. 1 – Specifikace prací a výstupů

Rok 2021:

	Analytická část – tematický celek:
	Specifikace prací:
	Forma výstupu:
	Termín předání:

	A.3
	Ve vybraných hydromelioračních okrscích budou provedeny předběžné terénní průzkumy zaměřené na aktuální stav lesa.
	Zpráva o postupu plnění prací za rok 2021
	nejpozději do 15. 12. 2021

	A.4
	Na vybraných pilotních lokalitách bude provedeno podrobné šetření stavu lesa, bude hodnocen vliv stávajících melioračních opatření na stav současných porostů a jejich vzájemná interakce. Na základě dat LHP a podrobných terénních šetření modelových území bude hodnocena druhová skladba zájmových lokalit a potřeba její úpravy pro dosažení plnění všech požadovaných funkcí lesů, s důrazem na stabilizaci vláhových poměrů a maximální bezpečnost produkce v měnících se klimatických podmínkách. Na základě dlouhodobých experimentů realizovaných na pracovišti VÚLHM i studia literatury budou stanoveny optimální postupy zakládání a výchovy porostů pro zlepšení struktury lesa a zvýšení stability lesních ekosystémů ve vztahu k nejistotám klimatu, tj. ke zvýšené hladině podzemní vody
	
	


Rok 2022:

	Návrhová část – tematický celek
	Specifikace prací:
	Forma výstupu:
	Termín předání:

	B.1
	Bude vypracována část metodiky se zaměřením na možná rizika plnění funkcí lesa v posuzované lokalitě.
	Zpráva o postupu plnění prací za rok 2022 – podklady pro dílčí výstup č. I. a  č. II.
	pro dílčí výstup I. nejpozději do 15. 3. 2022, 

pro dílčí výstup II. nejpozději do 05. 12. 2022 

	B.3
	Návrh (katalog) lesnických opatření ve vztahu ke změně úrovně hladiny podzemních vod a celkové vodní bilanci, se zhodnocením vlivu na stávající lesní porosty a druhovou skladbu porostů s doporučením zachování či změny druhové skladby, zakládání a

výchovu porostů, stabilitu lesních ekosystémů a změnu struktury lesa, dle CHS (cílových hospodářských souborů) a specifických odchylek dle SLT (souborů lesních typů). Katalog bude navázán na katalog vodohospodářských objektů a opatření (viz B.2 Návrh projektu).
	
	

	B.5
	U optimálních postupů při zakládání a výchově porostů bude stanoveno zvýšení nákladů oproti opatřením vyplývajícím z LHP.
	
	


Rok 2023:

	Návrhová část – tematický celek
	Specifikace prací:
	Forma výstupu:
	Termín předání:

	B.5
	U optimálních postupů při zakládání a výchově porostů bude stanoveno zvýšení nákladů oproti opatřením vyplývajícím z LHP.
	Zpráva o postupu plnění prací za rok 2023, podklady pro Závěrečnou zprávu - souhrnný realizační výstup
	nejpozději do 15. 3. 2023
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