
Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   7 520,79 16 080,20 23 600,99 0,946

3 Svislé a kompletní konstrukce   3 710,67 1 955,15 5 665,82 0,611

1 011 346272256

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm   m2 7,640 741,60 3 710,67 1 955,15 5 665,82 0,07991 0,611

0,992*2,57   2,549

0,993*2,57   2,552

0,988*2,57   2,539

Součet   7,640

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 706,05 11 403,53 15 109,58 0,334

2 011 611142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů   m2 19,201 216,90 1 335,81 2 828,89 4 164,70 0,00438 0,084

0,971*3,455   3,355

4,019*1,919   7,712

0,992*1,443   1,431

0,993*1,443   1,433

0,988*1,443   1,426

1,909*1,173   2,239

1,182*1,358   1,605

Součet   19,201

3 011 611311131

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných   m2 19,201 153,90 234,64 2 720,39 2 955,03 0,00300 0,058

4 011 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn   m2 26,111 185,40 1 816,54 3 024,44 4 840,98 0,00438 0,114

0,60*(4,199+1,919+3,455+0,971+3,228)   8,263

0,60*2*(1,443+0,992)-0,60*0,37   2,700

0,60*2*(1,443+0,993)-0,60*0,37   2,701

0,60*2*(1,443+0,988)-0,60*0,37   2,695

-(0,60*2,10+4*0,60*0,37)   -2,148

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

(1,289+1,289+1,173)*2,04   7,652

0,88*2*(1,358+1,182)-0,60*0,37   4,248

Součet   26,111

5 011 612311131

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn   m2 26,110 120,60 319,06 2 829,81 3 148,87 0,00300 0,078

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   104,07 2 466,10 2 570,17 0,002

6 003 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   m2 6,000 44,82 83,52 185,40 268,92 0,00013 0,001

7 011 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m   m2 19,201 100,80 20,55 1 914,91 1 935,46 0,00004 0,001

8 013 965081611

Odsekání soklíků  včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo 

rovných   m 12,701 28,80 0,00 365,79 365,79 0,00000 0,000

Stávající soklík v soc.zařízení   

4,199+3,455+0,971+1,536+1,428+1,112   12,701

Součet   12,701

998 Přesun hmot   0,00 255,42 255,42 0,000

9 011 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 

do 24 m   t 0,946 270,00 0,00 255,42 255,42 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   85 464,92 65 458,98 150 923,90 1,883

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   203,68 162,71 366,39 0,002

10 711 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V   m2 17,684 9,09 0,00 160,75 160,75 0,00000 0,000

11 585 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty   kg 2,135 95,40 203,68 0,00 203,68 0,00100 0,002

17,684 * 0,12075   2,135

12 711 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m   t 0,002 981,00 0,00 1,96 1,96 0,00000 0,000
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,00 1 328,40 1 328,40 0,000

13 721 721910912 Pročištění  svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200   kus 4,000 332,10 0,00 1 328,40 1 328,40 0,00000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,00 51,52 51,52 0,000

14 721 722171912

Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů  D přes 16 do 

20 mm   kus 8,000 6,44 0,00 51,52 51,52 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   36 940,08 8 106,23 45 046,31 0,145

15 721 725110811

Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým 

splachovačem   

soub

or 3,000 187,20 0,00 561,60 561,60 0,00000 0,000

16 721 725112022

Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný   

soub

or 3,000 4 113,00 10 923,57 1 415,43 12 339,00 0,01697 0,051

17 721 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny   kus 3,000 1 710,00 3 714,57 1 415,43 5 130,00 0,00247 0,007

18 LFN

LFN.H820610000

0001 Klozet záv     DEEP by JIKA    bílá   kus 3,000 2 371,14 7 113,42 0,00 7 113,42 0,01450 0,044

19 721 725210821 Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel   

soub

or 2,000 123,30 0,00 246,60 246,60 0,00000 0,000

20 721 725211601

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na 

stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm   

soub

or 2,000 3 204,00 5 464,74 943,26 6 408,00 0,01197 0,024

21 721 725330820

Demontáž výlevek  bez výtokových armatur a bez nádrže a 

splachovacího potrubí diturvitových   

soub

or 1,000 193,50 0,00 193,50 193,50 0,00000 0,000

22 721 725331111

Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm   

soub

or 1,000 5 373,00 4 726,68 646,32 5 373,00 0,01475 0,015

23 721 725590813

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  

zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m   t 1,000 1 791,00 0,00 1 791,00 1 791,00 0,00000 0,000

24 721 725810811 Demontáž výtokových ventilů  nástěnných   kus 1,000 38,88 0,00 38,88 38,88 0,00000 0,000

25 721 725820802 Demontáž baterií  stojánkových do 1 otvoru   

soub

or 2,000 75,69 0,00 151,38 151,38 0,00000 0,000

26 721 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí   

soub

or 2,000 2 250,00 4 331,46 168,54 4 500,00 0,00184 0,004

27 721 725850800 Demontáž odpadních ventilů  všech připojovacích dimenzí   kus 3,000 21,51 0,00 64,53 64,53 0,00000 0,000
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

28 721 725851325

Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 

5/4"   kus 2,000 230,40 262,46 198,34 460,80 0,00014 0,000

29 721 725860811

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  

jednoduchých   kus 6,000 12,96 0,00 77,76 77,76 0,00000 0,000

30 721 725861101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32   kus 2,000 250,20 403,18 97,22 500,40 0,00023 0,000

31 721 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,145 665,10 0,00 96,44 96,44 0,00000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00 239,76 239,76 0,000

32 741 741371843

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo 

společenských místnostech se standardní paticí (E27, T5, GU10) 

přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2   kus 4,000 59,94 0,00 239,76 239,76 0,00000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   8 820,00 19 797,57 28 617,57 0,080

33 766 702-01

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   

soub

or 1,000 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00000 0,000

34 766 721-02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   

soub

or 1,000 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00000 0,000

35 766 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm   kus 5,000 636,30 0,00 3 181,50 3 181,50 0,00000 0,000

36 611 61160325 dveře jednokřídlé dřevěné vč. mřížky Al plné 600-700x1970mm   kus 5,000 1 764,00 8 820,00 0,00 8 820,00 0,01600 0,080

37 766 766662811

Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří 

jednokřídlových   kus 5,000 37,53 0,00 187,65 187,65 0,00000 0,000

38 766 766691914

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2   kus 6,000 25,11 0,00 150,66 150,66 0,00000 0,000

6   6,000

Součet   6,000
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

39 766 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,080 972,00 0,00 77,76 77,76 0,00000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   10 598,08 6 426,89 17 024,97 0,485

40 771 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah   m2 17,684 12,24 0,00 216,45 216,45 0,00000 0,000

Sociální zařízení vč. WC   

3,455*0,971   3,355

3,228*1,919   6,195

0,992*1,443   1,431

0,993*1,443   1,433

0,988*1,443   1,426

Předsíňka   

1,909*1,173   2,239

Komora   

1,182*1,358   1,605

Součet   17,684

41 771 771574112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2   m2 17,684 414,00 2 141,71 5 179,47 7 321,18 0,00630 0,111

42 LSS LSS.TAA35069 dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm   m2 19,452 434,73 8 456,37 0,00 8 456,37 0,01920 0,373

17,684 * 1,1   19,452

43 771 771577111

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě   m2 8,134 14,40 0,00 117,13 117,13 0,00000 0,000

WC   

1,443*0,992   1,431

1,443*0,993   1,433

1,443*0,988   1,426

Předsíňka   

1,909*1,173   2,239

Komora   

1,358*1,182   1,605
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Součet   8,134

44 771 771577112

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru   m2 8,134 79,56 0,00 647,14 647,14 0,00000 0,000

45 771 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,485 549,90 0,00 266,70 266,70 0,00000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   28 471,87 23 002,80 51 474,67 1,092

46 781 781121011

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na 

stěnu   m2 52,708 43,83 1 198,05 1 112,14 2 310,19 0,00030 0,016

Sociální zařízení v.k.obkl. 1,67 m   

1,67*(4,199+3,455+0,971+1,536+3,228+1,919)-(2,10*0,7+4*0,6*1,67)   20,086

WC   

(1,443+0,992)*2*1,67-0,60*1,67   7,131

(1,443+0,993)*2*1,67-0,60*1,67   7,134

(1,443+0,988)*2*1,67-0,60*1,97   6,938

Předsíňka   

1,1173*1,67+0,62*2*1,67   3,937

Komora   

(1,358+1,182)*2*1,67-0,60*1,67   7,482

Součet   52,708

47 781 781151031

Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání 

podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm   m2 11,150 126,00 880,63 524,27 1 404,90 0,00450 0,050

Předsíňka   

(1,173+2*0,62)*1,52   3,668

Komora   

(1,358+1,182)*2*1,67-0,60*1,67   7,482

Součet   11,150

48 781 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   m2 15,131 100,80 0,00 1 525,20 1 525,20 0,00000 0,000

Sociální zařízení v.obkladu 1,52 m   

(1,173+2*0,62)*1,52   3,668

Komora - v.obkl. 1,67 m   
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

(2,55+1,182)*2*1,67-0,60*1,67   11,463

Součet   15,131

49 781 781474112

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2   m2 52,708 456,30 7 051,28 16 999,38 24 050,66 0,00600 0,316

50 597 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2   m2 57,979 308,70 17 898,12 0,00 17 898,12 0,01180 0,684

52,708 * 1,1   57,979

51 781 781491021

Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, 

plochy do 1 m2   m2 1,000 398,70 170,10 228,60 398,70 0,00063 0,001

52 634 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm   m2 1,100 739,80 813,78 0,00 813,78 0,01200 0,013

1 * 1,1   1,100

53 781 781491811 Odstranění obkladů – ostatní prvky  profily rohové   m 6,893 5,11 0,00 35,22 35,22 0,00000 0,000

Sociální zařízení   

2*0,62+1,173   2,413

Komora   

2*(1,358+1,182)-0,60   4,480

Součet   6,893

54 781 781494111

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 

lepidlem rohové   m 3,340 144,90 69,61 414,36 483,97 0,00055 0,002

2*1,67   3,340

Součet   3,340

55 781 781494511

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním 

lepidlem ukončovací   m 19,554 99,90 390,30 1 563,14 1 953,44 0,00050 0,010

0,992+0,993+0,988+6*1,443+0,32+0,33+0,38   12,661

1,173+2*0,62   2,413

2*(1,358+1,182)-0,6   4,480

Součet   19,554

56 781 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m   t 1,092 549,90 0,00 600,49 600,49 0,00000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   0,00 3 346,36 3 346,36 0,000
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

57 783 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením   m2 14,084 237,60 0,00 3 346,36 3 346,36 0,00000 0,000

Sociální zařízení - WC   

2*(1,443+0,992)*1,10-0,6*1,1   4,697

2*(1,443+0,993)*1,10-0,6*1,10   4,699

2*(1,443+0,988)*1,10-0,6*1,10   4,688

Součet   14,084

784 Dokončovací práce - malby a tapety   431,21 2 996,74 3 427,95 0,080

58 784 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m   m2 73,480 27,99 2,94 2 053,77 2 056,71 0,00100 0,073

Sociální zařízení   

(4,199+3,445+0,971+3,228+1,919)*2,57-(2,1*1,60+4*0,60*1,97)   27,280

(1,443+0,992)*2*1,4-0,6*1,977   5,632

(1,443+0,993)*2*1,47-0,6*1,97   5,980

(1,443+0,988)*2*1,47-0,60*1,97   5,965

Předsíňka   

(1,173+2*0,62)*0,52   1,255

(1,289*2+1,173)*2,04-(1*0,60*1,97+0,80*1,97)   4,894

Komora   

(1,358+1,182)*2*0,88   4,470

-0,6*0,58   -0,348

Stropy   

4,199*3,455   14,508

1,909*1,173   2,239

1,182*1,358   1,605

Součet   73,480

59 784 784191007

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím podlah   m2 19,201 2,39 9,60 36,29 45,89 0,00001 0,000

60 784 784211001

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, 

bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m   m2 45,311 29,25 418,67 906,68 1 325,35 0,00013 0,006

19,201+26,11   45,311

Součet   45,311
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Stavba:   Stavební úpravy sociálního zařízení - škola Kostelec n.O

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   HCStav s.r.o.

Místo:   Kostelec n.O. Datum:   30. 3. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 2 619,00 2 619,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 2 619,00 2 619,00 0,000

61 000 045002000 Kompletační a koordinační činnost   … 1,000 2 619,00 0,00 2 619,00 2 619,00 0,00000 0,000

Celkem   92 985,71 84 158,18 177 143,89 2,830
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