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Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti

1.

a autorský dozor

PRO: Revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava-Poruba

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupený: lng. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

1649335379/0800Císlo účtu:

wávněné Jednat ve Věcech technických:_

(dálejen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazcď')

Ing. Magda Cigánková Fialová

se sídlem: Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zapsán V obchodnim rejstříku vedeném: X

IČO: 69221189

DIČ: CZ7652225548

Zastoupený: lng. Magda Cigánková Fialova

Bankovní spojení: RaiffeisenBank

Číslo účtu: 363075001/5500

(dálejen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník'?

II.

Základní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena V časti

B podle ustanovení §2586 anasl. občanského zákoníku a V části C podle ustanovení

§ 2430 a násl. občanského zákoníku.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava-Poruba“.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu

„Revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava — Poruba (dále jen „stavba“), jejichž podrobná

specifikace je uvedena v odst. 2 až 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“).

Dílo bude zpracováváno pro 2 etapy:

I. etapa:

zahrnuje park A, jak je uvedeno ve studii „Návrhová studie revitalizace parků u DK

Poklad, Ostrava-Poruba“, jehož součástí bude odstranění stávajících pochozích ploch,

nové komunikace (dlažba, mlat), mobiliářové prvky, vodní prvky (fontána od Gajdy

a pítko), nové přípojné body technické infrastruktury, veřejné osvětlení, terénní a

vegetační úpravy v dané lokalitě.

II.etapa:

zahrnuje park B, jak je uvedeno ve studii „Návrhová studie revitalizace parků u DK

Poklad, Ostrava-Poruba“, jehož součástí bude odstranění stávajících pochozích ploch,

nové komunikace (dlažba, mlat), mobiliářové prvky, řešení sportovních ploch (work-out

prvků, prostor pro nejmenší a prostor pro basketbalový koš), odpočinková část, veřejné

osvětlení, vodní prvek (pítko), nové přípojné body technické infrastruktury, terénní

a vegetační úpravy V dané lokalitě.

Území u DK Poklad V Ostravě-Porubě je součástí Městské památkové zóny Ostrava-

Poruba, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.

Území parků u DK Poklad je registrovaným významným krajinným prvkem č. 133 — Park

u kulturního domu „Poklad“ na pozemku p. č. 281 V k. u. Poruba, (dále jen „VKP“). VKP

jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky, geomorfologicky
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nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k

udržení její stability.

Předmětné VKP je tvořeno parkově upravenou plochou členěnou sítí chodníků pro pěší.

Význam tohoto VKP spočívá zejména V plnění funkce estetické (přírodní prvek uvnitř

urbanizovaného území sídlištní zástavby) a ekologicko-stabilizační (biotop živočichů V

zastavěném území obce). Plocha je rovněž využívána pro krátkodobou rekreaci obyvatel

sídliště.

Rozsah řešeného území V jednotlivých etapách je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Dílo bude vycházet z Návrhové studie revitalizace párků u DK Poklad, Ostrava - Poruba

zpracovanou lng. Mágdou Cigánkovou Fialovou V říjnu 2020.

Dílo má následující části a rozsah:

I. etapa:

4.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), jeho přílohami á prováděcími vyhláškami á veškerými souvisejícími

právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních

předpisů; V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např.

s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech

projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace

zpracovávat,

. pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, rádonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné

á polohopisné zaměření a zajistí veškeré dálší potřebné podklady pro řádné zpracování

DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

4.2. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami á prováděcími

vyhláškami á veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů, V případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. sohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba

tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle §89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a V rozsahu a

struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 0 stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude provedeno

dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,

např. RTS nebo ÚRS) V jeji aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Pokud

budou voceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny

V cenOVé soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedena

V cenOVé soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou á technickými

normami.

II. etapa:

4.3. projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 0 územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími

právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních

předpisů; V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby

nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např.

s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech

projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace

zpracovávat,

. pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, rádonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré dálší potřebné podklady pro řádné zpracování

DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

4.4. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a prováděcími

vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů; v případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součastí projektové

dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede
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zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba

tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle §89 až §95 zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a V rozsahu a

struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 0 stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací, ocenění bude provedeno

dle některé plátně standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací,

např. RTS nebo ÚRS) V jeji aktuální cenové urovni plátně V době zpracování. Pokud

budou voceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci á způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny

V cenOVé soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená

V cenOVé soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou á technickými

normami.

5. K jednotlivým DSpP a DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu staveb.

6. Projektové dokumentace budou objednateli předány V níže uvedeném počtu vyhotovení

pro každou etapu:

DSpP za účelem připomínkování:

1x V listinném vyhotovení,

1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSpP se zapracovanými připomínkami objednatele:

1x V listinném vyhotovení,

1x elektronicky na elektronickém nosiči dát.

DSpP ověřená stavebním úřadem:

1x V listinném vyhotovení,

1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem připomínkování:

1x V listinném vyhotovení,

1x elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

6x V listinném vyhotovení,

2x V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dát („dwg“ a „pdÍ“ se

zachováním vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do

jedné cílové — vhodné pro tisk, výkáz výměr v *xlsx).

5
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Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. Vl této smlouvy.

IV.

Doba plnění

Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla V těchto termínech:

1. etapa:

2.1.

2.2.

DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 21 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 praCOVnich dnů od předání a zhotovitel

je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DSpP. DSpP se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do

5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl.

V odst. l až 3 této smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 4 týdnů od nabytí právní

moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů

od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů

zapracovat následně do čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací

řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.

II. etapa:

2.3.

2.4.

DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 25 týdnů od nabytí účinnosti

této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně

sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovnich dnů od předání a zhotovitel

je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DSpP. DSpP se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do

5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl.

V odst. l až 3 této smlouvy.

DPS v požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 4 týdnů od nabytí právní

moci společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou



Číslo smlouvy objednatele: 2021/ 12/0133

dokumentaci, případně sdělit své připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů

od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů

zapracovat následně do čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude

objednateli předána do 5 pracovnich dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací

řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouvy.

Vpřípadě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma emailové komunikace.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

kterým zhotovitel jednající snáležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že 0 to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtérmínéch uvedených

V čl. IV této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně

V sídle objednatele.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

(jeho část) převzít V případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla (jeho

části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení

prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme,

protože vykazuje vady či nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku

smlouvy] není zhotovitel V prodlení s provedením díla (jeho části).

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, anebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
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6. Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením §2358 a

násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož

provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským

právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12

zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění

takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla

snížena hodnota autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu

práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené

vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám

(podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen táto oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli bezúplatně

VI.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1. etapa

- cena za vypracování DSpP 301 000,-Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .................. 160 000,-Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí ............ 461 000,-Kč bez DPH.

II. etapa

- cena za vypracování DSpP ...220 000,-Kč bez DPH,

- cena za vypracování DPS .................. 135 000,-Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí ......... 355 000,-Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo (I. + II. etapa) činí ...... 816 000,-Kč bez DPH.

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele á vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
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Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 4 týdny. Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne

nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat

zhotovitel (min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky

plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před

odevzdáním objednateli a podáním žádostí 0 příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je

povinen držet se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní

dny se budou konat V sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní

podklady:

— dendrologický posudek z roku 2018

— závazné stanovisko knáhradní výsadbě dřevin na pozemek parc. č. 281 V k.ú.

Poruba vydané SMO —Mob Poruba, Odbor výstavby a životního prostředí z roku

2019

— situace a vizualizace k projektu „Parkovací objekty DK Poklad“ z roku 2019

— Návrhovou studii revitalizace parků u DK Poklad, Ostrava-Poruba, z 10/2020.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo

bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití

ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, §2111 a §2112 občanského zákoníku

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem) oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li

V oznámení jinak.
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. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději doS pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněná uzavřít kterákoli osoba

uvedená v 61. I odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

IX. Sankční ujednání

Vpřípádě nedodržení termínů předání kterékoliv části díla a zapracování připomínek

uvedených V 61. IV odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení.

V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K6, a to za každý i

započatý den prodlení.

Vpřípádě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— K6 za každý dotaz nezodpovězený

v termínu.

V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) vdůsledku

porušení povinnosti zhotovitele

- vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % znákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný

případ stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 5 %

ze sjednané ceny DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude

povinen uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Vpřípádě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení

vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění
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Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

l.l. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována V odst.

2 tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován V odst. 3 tohoto článku smlouvy.

V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník zajistí:

I. etapa

2.1. zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení (územního a stavebního)

. v rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V rámci společného řízení (územního a stavebního).

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové

dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením 0 jejim podání

příslušnému úřadu', předání bude provedeno v sídle příkazce nebo e-mailem.

II. etapa

2.1. zpracování a podání žádosti 0 vydání společného povolení (územního a stavebního)

. v rámci inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání, vyjádření,

souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

. příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

o účast na jednáních a další úkony V rámci společného řízení (územního a stavebního).

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a 1 vyhotovení ověřené projektové

dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání

příslušnému úřadu', předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem

11
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3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,

0) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím

k podmínkám určeným V pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost

výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky V částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stávby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prácí,

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

g) sledování postupu výstávby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných kdopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkázcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Příkázce se zavazuje zaplatit příkázníkovi za provádění inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru odměnu dle čl. XII této smlouvy.

XI.

Doba plnění

l. Příkazník je povinen podát řádné žádosti 0 vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. X odst. 2

této smlouvy vždy do 5 pracovních dnů od předání příslušného stupně projektové

dokumentace příkazci bez vad a nedodělků ve smyslu čl. V této smlouvy. Podáním řádné

žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami

vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního

zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník

vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění

bude příkazník přípádně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené

příslušným úřádem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníká.

2. Autorský dozor dle čl. X odst. 3 bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude

zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-máilovou) výzvu příkazce a

ukončen V okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
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užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván V místě realizace stavby, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí:

1. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení ...... 18 000,-Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor ............................................25 000,-Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru l. Etapy činí

............................................................................ 43 000,-Kč bez DPH.

II. etapa

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení ......... 18 000,-Kč bez DPH,

- odměna za autorský dozor ................25 000,-Kč bez DPH.

Odměna celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Il. Etapy činí

„..........43000,-KčbezDPH.

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru celkem (I. + II. etapa) činí

86 000,-Kč bez DPH.

XIII.

Práva a povinnosti stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace 0 jednáních,

kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazníkjé povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
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Číslo smlouvy objednatele: 2021/ 12/0133

činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčL

d) řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

í) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkázce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

ádodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkázce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkázce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkázcem.

XIV.

Sánkční ujednání

Nepodá—li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XI odst. 1

této smlouvy, je povinen uhradit příkázci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny bez

DPH za inženýrskou činnost pro příslušné rozhodnutí nebo povolení dle čl. XII této

smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena dílá dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy je cenou/odměnou

nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI této smlouvy a odměny dle čl. XII této smlouvy

jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla a činností dle části C této smlouvy.

Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této smlouvy obsahují i případné

zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla,

resp. ukončení činností dle části C této smlouvy.

DPH k ceně díla dle čl. VI této smlouvy a odměně dle čl. XII této smlouvy bude účtována

podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel
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Číslo smlouvy objednatele: 2021/ 12/0133

stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit

objednateli veškerou škodu, která mu V souVislosti s tím vznikla.

Cena může být změněna pouze V případě, Že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě 0 dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nej sou sjednány.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

Cena díla dle čl. VI této smlouvy a odměna dle 61. XII této smlouvy budou dílčími

fakturami uhrazeny takto:

1. etapa

4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí čistopisu DSpP se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny

této části díla dle 61. VI této smlouVy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího

protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zbývající částka odpovídající 10 % ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného společného povolení ke stavbě.

Přílohou této faktury bude kopie společného povolení opatřené doložkou právní moci.

4.3 cena za DPS — po předání a převzetí čistopisu DPS se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající ceně za tuto část díla dle čl.

VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

4.4 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání všech

pravomocných povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění dle 61. XII této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech povolení

opatřených doložkou právní moci.

4.5 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle 61. XII této smlouvy. Zbývající částka
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6.

7.

Číslo smlouvy objednatele: 2021/ 12/0133

odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury bude vždy

výkaz činností vykonaných V rámci autorského dozoru ve fakturovaném období

odsouhlasený příkazoem.

II. etapa

4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí čistopisu DSpP se zapracovanýmí

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny

této části díla dle čl. VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího

protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zbývající částka odpovídající 10 % ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného společného povolení ke stavbě.

Přílohou této faktury bude kopie společného povolení opatřené doložkou právní moci.

4.2 cena za DPS — po předání a převzetí čistopisu DPS se zapracovanýmí připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající ceně za tuto část díla dle čl.

VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se

k této části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

4.3 odměna za inženýrskou činnost pro územní rozhodnutí — po vydání pravomocného

územního rozhodnutí ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto

plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie územního rozhodnutí

opatřeného doložkou právní moci.

4.4 odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení — po vydání všech

pravomocných stavebních povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie

všech stavebních povolení opatřených doložkou právní moci.

4.5 odměna za autorský dozor — po 50 % prostávěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII této smlouvy. Zbývající částka

odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené

zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury bude vždy

výkaz činností vykonaných V rámci autorského dozoru ve fakturovaném období.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Vystavená faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“)

Podkladem pro zaplacení ceny a odměny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude

mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

- číslo smlouvy

- název stavby: „Revitalizace párků u DK Poklad, Ostrava-Poruba“
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Číslo smlouvy objednatele: 2021/ 12/0133

- označení etapy

- označení osoby, která fakturu vyhotovilá včetně kontaktního telefonu

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

Doručením daňového dokladu — faktury se rozumí její podání ná podatelně Úřadu

městského obvodu Poruba nebo její dodání doporučeným dopisem prostřednictvím

držitele poštovní licence, případně elektronicky V souladu s platnými předpisy.

XVII.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vzniklá tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souVislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.
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XVIII.

Ostatni ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního

týmu a specialistů, jimiž byla dokládaná kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V ramci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy. V případě změny osoby, kterou

byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli oznámena do 3 dnů.

Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby V požadovaném rozsahu, a to

nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznamení změny osoby.

V případě nedodržení povinností dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení svých

povinností. Pro případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle předchozího

odstavce tohoto článku smlouvy déle než 5 dní je zhotovitel dale povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního týmu a

specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy,

b) povinnosti oznámit změnu osoby ve lhůtě 3 dnů,

o) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby ve lhůtě 5 dnů od změny osoby.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat po

zhotoviteli prokázání skutečného stávu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky s DPH, a to za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné kplnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a
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odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a

že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípádě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., 0 úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní stráně.

Vpřípadě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo

výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatelé statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), ato po dobu časově neomezenou. 

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.
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Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři si

ponechává objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením

č. 2180RMObl822/53 ze dne 16. 4. 2021, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky podle zákona o zadávání VZ.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 — Rozsah řešeného uzemí.

V Ostravě - Porubě dne: V Ostravě dne:

 

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodová, MPA lng. Magda Cigánková Fialová

místostarostka

20



Příloha č. 1

 


