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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
NAD...........  Náhradní autobusová doprava
SEE ...........  Správa elektrotechniky a energetiky
T V .............  Trakční vedení
ZZ .............  Zabezpečovací zařízení
SSZT .........  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
VMP ..........  Volný mostní průřez
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru 
„Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most" (dále všechny 
části předmětu díla ZP+DUSP+PDPS+AD společně označované jako „Dokumentace"). 
Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního mostu 
a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Náplní stavby je kompletní odstranění mostu 
včetně spodní stavby a nahrazení mostem novým.

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most" je:

1.1.2.1 Záměr projektu (ZP) bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR 
č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu", v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice 
MD V-2/2012"). Dokumentace bude obsahovat všechny touto směrnicí dané 
přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu a přesnosti. 
Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Záměru 
projektu na Centrální komisi MD.

1.1.2.2 Zhotovitel provede členění ZP dle Směrnice MD V-2/2012, členění a rozsah 
Doprovodné dokumentace je uveden v kapitole 6. Specifické požadavky těchto 
ZTP.

1.1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb 
a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace (dále jen 
SŽ).

1.1.2.4 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci 
na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.5 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejichž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.6 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména 
v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 
č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ,
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Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice 
GŘ č.11/2006.

1.1.2.7 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické 
úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 
změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupně ZP a 
DUSP.

1.1.2.8 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 
společně.

1.1.2.9 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části Dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 části Dokumentace pro registr 
subsystému a pro posouzení shody.

1.1.2.10 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb)

1.1.2.11 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného 
objektu SO 98-98).

1.1.2.12 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, podrobný geotechnický, korozní, atd.) nezbytných 
k návrhu technického řešení.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Hlavním cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní i nákladní dopravy, 
dosažení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zvýšení rychlosti a snížení vlivu na životní 
prostředí.

1.2.2 V současné době se realizuje v místě stavba „Zvýšení traťové rychlosti úseku Oldřichov 
u Duchcova - Bílina" (předpoklad dokončení je 05/2021). Most v km 32,588 není v rámci 
této stavby realizován v celém rozsahu, neboť se zjistilo, že most je v horším technickém 
stavu než předpokládala dokumentace.

1.3 Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati Ústí nad Labem hlavní nádraží - Most v km 32,588, kraj - 
Ústecký, okres - Teplice, obec - Bílina, katastrální území - Chudeřice u Bíliny. Most 
překonává železniční trať 131 Ústí nad Labem - Bílina a silnici III/25316. Správcem 
mostu je OŘ Ústí nad Labem, správa tratí Most.

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  z á k o n a  č. 2 6 6 /1 9 9 4  Sb . c e lo s tá tn í

K a te g o r ie  d rá h y  p o d le  T S I  IN F P 5 /F2

S o u č á s t  s ítě  T E N - T A N O

Č ís lo  t r a t i p o d le  P r o h lá š e n í o d rá ze 160  00

Č ís lo  t r a t i p o d le  n á k re s n é h o  j íz d n íh o  řád u 5 0 4 A

Č ís lo  t r a t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řád u 130

Č ís lo  t r a ťo v é h o  a d e f in ič n íh o  ú sek u 0 5 9 1 1 6

T ra ťo v á  tř íd a  z a t íž e n í D 4

M a x im á ln í t r a ťo v á  ry c h lo s t 140  k m /h o d

T r a k č n í s o u s ta v a 3 k V

P o č e t  t r a ťo v ý c h  k o le j í 2

4/13

„Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most"
Příloha č. 3 c)
Zvláštní technické podmínky - ZP+DUSP+PDPS

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb


2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Aktualizace záměru projektu „Zvýšení traťové rychlosti úseku Oldřichov u Duchcova - 
Bílina", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 06/2018.

2.1.2 Stavební povolení č.j. DUCR-30859/19/Pl ze dne 26. 6. 2019.

2.1.3 Dokumentace pro stavební povolení „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov 
u Duchcova - Bílina" zhotovený společností SUDOP PRAHA a.s. v 06/2018 (bude předána 
vítěznému uchazeči po podpisu SoD).

2.1.4 Posuzovací protokol č.j. 27734/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Spi ze dne 22.11.2018.

2.1.5 Schvalovací protokol č.j. 58873/2018-SŽDC-GŘ-06-Hor ze dne 9.12.2018.

2.1.6 Diagnostika a vyhodnocení vlastností materiálu nosné konstrukce, Kloknerův ústav, 
2020-2021(bude předána vítěznému uchazeči po podpisu SoD).

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu z 3. 12. 2019, který bude předán 
vítěznému uchazeči.

2.2.2 Zápis o provedení hlavní prohlídky mostního objektu bude po jejím provedení předán 
vítěznému uchazeči po podpisu SoD.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Stavba „Zvýšení traťové rychlosti úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina" (investor SŽ, 
realizace 08/2019 až 12/2021)

b) Ostatní opravné práce OŘ Ústí nad Labem

c) Rekonstrukce ŽST Bohosudov (investor SŽ, realizace 07/2020 až 06/2023)

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace pro společné povolení bude zpracována až po schválení Záměru projektu 
na CK MD.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků, vyplývajících z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizaci v rozsahu 1ks a 3D zákres vizualizaci do fotografie 
v rozsahu 1ks dle kapitoly 9 Vizualizace a zákresy do fotek VTP/DOKUMENTACE/02/21.

4.1.4 Zhotovitel zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů pro řádné zpracování díla 
(minimálně podrobného inženýrsko-geologického, geotechnického a korozního 
průzkumu.)
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4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006, pro ZP v rozsahu
podle Přílohy č. 1 a pro DUSP+PDPS v rozsahu podle Přílohy 2.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Je potřeba zajistit koordinaci s probíhající stavbou „Zvýšení traťové rychlosti 
úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina", kde je navrženo traťové zabezpečovací 
zařízení 3. kategorie typu elektronický autoblok.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Zabezpečovací zařízení po ukončení prací bude uvedeno do původního stavu 
a přezkoušeno. Na novou mostní konstrukci bude navržen nový kabelový žlab 
pro případné budoucí uložení zabezpečovacích a sdělovacích kabelů.

4.4 Sdělovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Je potřeba zajistit koordinaci s probíhající stavbou „Zvýšení traťové rychlosti 
úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina".

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Zhotovitel ověří existenci stávajících kabelů. Případné sdělovací kabely na této 
mostní konstrukci nejsou ve správě SSZT Ústí nad Labem.

4.4.2.2 Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících sdělovacích kabelů. Na 
rekonstruovaném mostě bude navržen nový kabelový žlab pro uložení 
sdělovacích kabelů a zabezpečovacích kabelů.

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 Je potřeba zajistit koordinaci s probíhající stavbou „Zvýšení traťové rychlosti 
úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina", jsou zde nové základy trakčního vedení, 
nová kabelizace VN 22/6kV.

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 Kabelové trasy i zařízení nutno zachovat v plném rozsahu. V dokumentaci 
nutno řešit ochranu všech kabelů na mostě, případně jejich přeložení 
navržením nového kabelového žlabu pro uložení překládaných kabelů. Po dobu 
výstavby bude zařízení plně provozuschopné. Veškeré postupy je nutno 
konsultovat s SEE Ústí n. L.

4.6 Železniční svršek a spodek

4.6.1 Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Je potřeba zajistit koordinaci s probíhající stavbou „Zvýšení traťové rychlosti 
úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina", je zde navržen tvar kolejnice UIC60 na 
betonových pražcích B 91S/1 s pružnými svěrkami Skl 14 a pryžovou 
podložkou WU7.

4.6.2 Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Rekonstruovaný svršek a spodek před mostem a za mostem bude proveden v 
nutném rozsahu pro plynulé směrové a výškové napojení na stávající traťové 
koleje do polohy GPK dle PDSP „Zvýšení traťové rychlosti úseku Oldřichov u 
Duchcova - Bílina".

6/13

„Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most"
Příloha č. 3 c)
Zvláštní technické podmínky - ZP+DUSP+PDPS



4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Stávající dvoukolejný most je délky 66m, šířky 8,9m a výšky 8,78m. Na mostě

4.7.1.2

jsou čtyři samostatné železobetonové, trámové, prosté nosné konstrukce o 
rozpětí 22,14 m (K01 a K02) a 17,9 m (K03 a K04). Spodní stavba je 
vybudována ze železobetonu (2x opěra + 1x pilíř), všechna křídla mostu jsou 
železobetonová. Rok výstavby 1968.

Most převádí dvoukolejnou trať přes železniční trať a silnici III. třídy.

4.7.1.3 Most je součástí stavby „Zvýšení traťové rychlosti Oldřichov - Bílina". Stavba 
je v realizaci. Dle projektové dokumentace měl být most sanován. V rámci 
sanačních prací bylo zjištěno, že most je v horším stavu než se předpokládalo.

4.7.1.4 Aktuálně na mostě dochází k degradaci železobetonových nosníků (rozpadu 
betonu a značné množství trhlin) a bez provedení zajišťovacích prací 
zkompaktnění průřezu nosníku chemickou injektáží hrozí postupné omezování 
zatížitelnosti mostu a traťové rychlosti. Aktuálně je zatížitelnost mostu 0,88 
Zuic, přechodnost stanovena D4/100

4.7.1.5 V rámci probíhající realizace bylo provedeno:

V 1. koleji

• nová římsa na mostě včetně nových částí opěr a křídel, osazeny prefa 
přechodové zídky

• nové zábradlí se zábranou proti padání štěrku

• SVI - Izolace s tvrdou ochranou, drenáže 

Ve 2. koleji

4.7.1.6

• nový SVI

• osazeny prefa přechodové zídky v cca projektované poloze

V rámci realizace bude ještě provedena částečná sanace všech nosníků 
a sanace středního pilíře. Bude řešeno zábradlí u 2.koleje. Není dodržen VMP 
2,5 vč. rezervy.

4.7.1.7 Sanační práce provedené na mostě v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti 
Oldřichov - Bílina" zlepší stav mostu na omezenou dobu (předpoklad je cca 
10let).

4.7.1.8 Stupeň hodnocení z prohlídky mostu K2/S2 (10/2019). Vzhledem ke
zjištěnému stavu bylo hodnocení změněno na K3/S2.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 Předpokládá se nová nosná konstrukce vč. nové spodní stavby.

4.7.2.2 Nová nosná konstrukce bude navržena v souladu s MVL 110. V případě, že 
bude navržena konstrukce o jednom poli, je možné použít ocelový příhradový 
most, příp. most s hlavními plnostěnnými nosníky vyztuženými obloukem (tzv. 
Langerův trám). Při zachování stávajícího statického schématu (1 pilíř) je 
možné využít spřažené konstrukce, případně ocelové konstrukce s ocelovou 
mostovkou.

4.7.2.3 Nová nosná konstrukce musí respektovat požadavek na minimální náklady na 
údržbu.

4.7.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy 
tratí. Nový most musí být navržen pro traťovou třídu, přechodnost D4/120, 
a D2/160

4.7.2.5 Další požadavky na mostní objekty jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE/02/21
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4.8 Ostatní objekty

4.8.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.9 Zásady organizace výstavby

4.9.1 ZP bude obsahovat zpracování rámcového návrhu postupu výstavby (stavební postupy 
a jejich harmonogram, včetně vyznačení doby prací rozhodujících SO a PS), včetně 
projednání délky omezení při výstavbě a včetně stanovení rozsahu případné NAD.

4.9.2 DUSP+PDPS bude obsahovat zpracování návrhu postupu výstavby (stavební postupy 
a jejich harmonogram, včetně vyznačení doby trvání prací rozhodujících SO a PS).

4.9.3 Počet a délka výluk bude minimalizována. Návrh dopravního opatření musí zajistit 
zachování železničního a silničního provozu po dobu vlastní realizace stavby 
rekonstruovaného mostu.

4.9.4 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku v daném stavebním postupu - časovém období.

4.9.5 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ TV/ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. hodinách u denních nebo nočních 
výluk zastavujících provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ návěstidlem/ 
kilometricky);

• vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem/ děličem/ aj.);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 
ZZ a zajištění jízd vlaků a zajišťování volnosti v těchto obdobích; při všech změnách 
stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ);

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, včetně návrhu náhrady/ alternativy 
pro potřeby ekonomického hodnocení;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.9.6 V Dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, vody, popř. 
plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky.

4.9.7 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

4.10 Geodetická dokumentace

4.10.1 Železniční bodové pole (ŽBP) a dostupné železniční mapové podklady (ŽMP) poskytne
zadavatel, prostřednictvím Správy železniční geodézie (SŽG), regionální pracoviště Ústí 
nad Labem, vítěznému uchazeči o veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace. Případné doplňující geodetické a mapové podklady si zajistí Zhotovitel 
a budou doplněny do jednoho výkresu poskytnutého SŽG dle předpisů uvedených na 
adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi a odsouhlaseny ÚOZI Objednatele.

4.10.2 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 
nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI).
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4.10.3 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 
zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 
podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 
v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 
stavby.

4.11 Životní prostředí

4.11.1 Pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina" bylo vydáno 
závazné stanovisko k posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí č. j. 
MZP/2018/520/881 ze dne 29. 10. 2018, jehož součástí byl most v km 32,588.

4.11.2 V Dokumentaci ve stupni DUSP se biologický průzkum zaměří především na jarní aspekt 
s důrazem na výskyt kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů plazů, obojživelníků, 
bezobratlých a rostlin. Na základě biologického průzkumu bude případně Zhotovitelem 
požádáno o výjimku podle § 56, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, u 
příslušného orgánu ochrany přírody.

4.11.3 Stavba se nachází v Q100 vodoteče Bílina. Vypracování povodňového plánu bude 
konzultováno se správcem povodí.

4.11.4 V DUSP bude Zhotovitelem zažádán příslušný orgán ochrany přírody o závazné 
stanovisko k soustavě Natura 2000 podle § 45i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Následně bude požádán příslušný úřad o vyjádření, zda záměr podléhá 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s 
ohledem na již vydané závazné stanovisko (viz. odst. 4.11.1 těchto ZTP)

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 
odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka.
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Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90." 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis položky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.4.4 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění
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Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány,

5.1.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění stavebních objektů D.9 
Všeobecné objekty.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

a) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

b) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

c) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

d) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

e) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

f) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),
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5.2.2

6.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

7.

7.1.1

7.1.2

12/13

g) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• Případné výluky v 1. traťové koleji v úseku Bílina - Oldřichov u Duchcova k provedení 
podrobného geotechnického průzkumu lze uvažovat v termínu 16. 9. - 31. 10. 2021

• Případné výluky v 2. traťové koleji v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina k provedení 
podrobného geotechnického průzkumu je nutno provést od 1. 11. 2021. Nelze 
uvažovat o získání jakékoliv výluky v termínu 16. 4. - 31. 10. 2021

Vzhledem k financování koordinační stavby z prostředků OPD2 nelze plánovat zásah do 
realizovaného projektu bez ohrožení poskytnuté dotace.

Projektant prověří a navrhne opatření pro možnost zachování zajištění železničního 
provozu při výstavbě.

Doprovodná dokumentace k Záměru projektu bude zpracována v rozsahu

• technická zpráva

• situace M: 1:1000

• příčný řez mostu M: 1:100 a podélný řez mostu M: 1:100

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

„Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most"
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nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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