
MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy: SD/2021/0082/150
S004P01K2KA8

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

při přípravě a realizaci stavby na akci:

„Ulice Měšťanská Hodonín stavební úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Bc. Marcelem Džubou, zástupce vedoucího odboru

IaÚ

v technických záležitostech

Příkazce:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen příkazce/

Ing. Roman Ševela

697 01 Kyjov

62814273

Příkazník:

Adresa:

IČO:

Bankovní spojení:

/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Ulice Měšťanská Hodonín stavební úpravyNázev veřejné zakázky/akce:

č.j. MUHOCJ 4343/2019, vydal: Obecný stavební úřad, MÚ

Hodonín

Územní rozhodnutí:

č.j. MUHOCJ 73507/2020, vydal: Speciální stavební úřad,

MÚ Hodonín, odbor investic a údržby

č.j. 5168/2021, vydal: Speciální stavební úřad, MÚ Hodonín,

odbor životního prostředí

Stavební povolení:

ulice Měšťanská, pozemky pare. č.: st. 114/1, 114/2, 2879/8,

2879/9, 2879/10, 2879/1 1, 2879/16 v k.ú. Hodonín

Místo stavby:

Město HodonínInvestor:

APC SILNICE s.r.o. Jana Babáka 11, 612 00 Brno,Projektant:

1



IČ: 60705981

DPS zak.fi. 807/2019, 11.2020Projektová dokumentace:

APC SILNICE s.r.o. Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ:

60705981

Autorský dozor (AD):

email:

Technický dozor stavebníka (TDS):

SWIETELSKY stavební s.r.o., Brněnská 42, 695 01 Hodonín,

IČ: 2480 35 599

Zhotovitel stavby:

email:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Trvalá stavbaCharakter stavby:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP"), při

realizaci stavby:

3.1.

„Ulice Měšťanská Hodonín stavební úpravy"

Stavba (dále jen „dílo") se, dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD"),

zpracované společností APC SILNICE s.r.o. Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ: 60705981, člení

na stavební objekty a provozní soubory:

SO-01 A ZPEVNĚNÉ PLOCHY vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

SO-01B ZPEVNĚNÉ PLOCHY chodníky

SO-01 C DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO-02 ZELENÉ PLOCHY, MOBILIÁŘ

SO-03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO-04 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN (není součástí díla, byla provedena před

zahájením stavby společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Bmo, IČ: 28085400)

SO-05 OCHRANA A PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN

(není součástí díla, bude provedeno při realizaci stavby společností CETIN a.s., Českomoravská

2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063),

SO-06 PŘELOŽKA VODOVODU

SO-07 OPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU (není součástí díla, bude provedeno při

realizaci stavby společností Vodovody a kanalizace Hodonín),
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Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za

podmínek sjednaných ve smlouvě.

Výkonem funkce koordinátora BOZP se rozumí řádné zajištění a provedení činnosti

koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla

provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s obecně závaznými právními

předpisy (dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších

předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů), touto smlouvou, vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací a oprávněnými zájmy příkazce.

Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností

koordinátora BOZP na staveništi na základě vydaného osvědčení ROVS/1236/KOO/2018.

VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

4.1. Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a v § 7

a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby,

přičemž j e zejména povinen:

4.2.1. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dba,

aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

3.3.

3.4.

4.

4.2.

pro

4.2.2.poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné

neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo
a zdraví

činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy

a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, nechat odsouhlasit a podepsat plán

investorem a odsouhlasit a podepsat plán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu

známi,

4.2.3.vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu

práce (OEP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání přikazci nejpozději

v termínu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli,

4.2.4. informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních

koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu
rizicích, která jsou

jednotlivých prací,
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4.2.5.spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při

stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné

dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené

řešení bylo technicky realizovatelné a v

a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

4.2.6.kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem

zamezit vstupu nepovolaným osobám,

4.2.7. spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud

možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účastnit se na těchto dnech,

4.2. 8. sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů

o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění

nedostatků,

4.2.9.provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny

stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na

bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky

odstraněny,

4.2.1 0 .aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech

stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů,

4.2.11.bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné

staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená

opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření,

4.2.12.vypracovat zprávy pro příkazce zpravidla po 14 dnech (informace o kontrolní činnosti

a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení),

4.2.13.spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

4.2. 14.účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem

a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito

orgány,

4.2. 15.připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účastnit se na závěrečné

kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu,

souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP

zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje

na

4.2. ló.zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

5.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je

povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně,

s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen

respektovat pokyny příkazce a j eho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, j ež zná či j ež
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vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen

když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen

oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy

seznámil.

případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko

příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady

ihned bez zbytečného odkladu po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání

záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a spím

takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

5.3. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě,

odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno

s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné.

5.4. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít

termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem ktéto

5.2. V

vliv na cenu a

smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.

6. TERMÍN PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu

stavby:

6.1

Předpokládané zahájení stavby: 05/2021

Předpokládané ukončení stavby: 11/2021

6.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení stavby.

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP při přípravě

stavby bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději na výzvu příkazce.

6. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE)

a realizaci

Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících
7.1.

podkladů příkazce:

projektové dokumentace pro provedení stavby zak.č. 807/2019, 11.2020

zadávací dokumentace veřejné zakázky

stavební povolení č.j. MUHOCJ 73507/2020, vydal: Speciální stavební úřad, MU

Hodonín, odbor investic a údržby

stavební povolení č.j. 5168/2021, vydal: Speciální stavební úřad, MÚ Hodonín,

odbor životního prostředí a podmínek dotčených orgánů

smlouvy o dílo na dodávku stavby

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření

a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne

příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší

než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost,

kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

7.2.
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Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 7.2 této smlouvy ve lhute tam

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti

v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmi být kratší než 5 pracovních dní.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové

výši:

8.1

67 500,- Kč

(slovy: šedesátsedmtisícpětset korun českých)

8.2. Příkazník není plátce DPH .

8.3. Příkazce neposkytuj e zálohy.

8.4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP a bude

fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby a ukončení činnosti příkazníka.

Součástí faktury musí být příkazcem písemně odsouhlasený soupis skutečně provedených

prací.

8.5. Rozsah činnosti BOZP dle této smlouvy může být, na základě písemného požadavku příkazce,

rozšířen o další činnosti, související s předmětem díla. Cena těchto prací bude stanovena

základě hodinové sazby ve výši 550,- Kč/hod (vč. DPH).

Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty

které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly

doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami konečné faktury musí být příkazníkem

podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu BOZP a závěrečná zpráva o průběhu

výstavby, které připraví příkazník, a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

9.3. Příkazník odpovídá za řádné a včasné provedení a výkon činností v

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých

od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaloženi veškere

péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použiti

trval.

na

8.6.

lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dnena

rozsahu stanoveném

9.4.

10. ZÁNIK SMLOUVY

smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik

smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
10.3. Tato

10.4. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je

oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena příkazci.

10.5. Příkazník bere na vědomí, že je příkazce oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V případě zámku

smlouvy odvoláním příkazu nahradí příkazce příkazníkovi náklady, které do té doby příkazník
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škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
měl, a

případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp.

mohla vzniknout příkazci10.6. Příkazník se zavazuje v

dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním y

škoda.

Smlouva zanikne před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností

smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případe:

10 8 1 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo

probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek pnkazmka, a dále

likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka,

10 8 2 případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce touto

smlouvu, právními a technickými předpisy a příkazník přes písemnou vyzvu pnkazce

nedostatky neodstraní.

10.9. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně

vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupeni pisemne

upozorněn,

10.7

10.8. Příkazceje

10.9.1.

ákladě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce.
10.9.2. kdy přerušení prací

10. 10.Odstoupení je platné

Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dm účinnosti odstoupeni

na z

a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

, nikoliv od

počátku.

10.1 1.V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající

řádně provedeným pracím a službám.

10 12 V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnu ode dne účinnosti odstoupe
'

celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro pnkazce obstaral.

Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

10 13 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vznikle porušením smluvní

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
povinnosti ani

smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE

Při nedodržení povinnosti příkazníka uvedených v íl. 3 a 4 této smlouvy, je příkazce oprávněn
'

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,- Ké za každý jednotlivý případ,

povinen uhradit vydělované smluvní pokuty do 30 dní, ode dne obdržení faktury.

rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně pnkazmka.

11.1

11.2. Příkazník je
Příkazceje
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11.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany

náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva

Tato smlouva nabývá

č. 340/2015 Sb. o

p 2
•*«* —1 PTeaSnS

číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky teto

znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisu Ces

12.4. Tato smíouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží 3 a příkazník obdrží 1

vyhotovení.

na

nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

uy v a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zakona

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv

a o

dne: -Ó i

Ing. Roman Ševela

koordináror BOZP
Bc. MarpebDžuba

zý&tfípce. vedoucí odboru investic
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