

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2021000405

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,**
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace
IČ: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDAKCE]

Zhotovitel: **JEZZ s.r.o.**
Jakubova 169, 370 07 Roudné
Zastoupený: Bohuslavem Zikešem, jednatel společnosti
IČ: 280 84 764 DIČ: CZ28084764
Bankovní spojení: ČSOB
[REDAKCE]

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka – výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, poté zadání objednatele, pak cenová nabídka – výkaz výměr, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- 2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto konečná.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
- 2.4. Využije-li zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se doložit u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu).
- 2.5. Zhotovitel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je zhotovení akce "**Vytvoření sociálního zázemí a vstupu pro osoby s hendikepem ve sportovní hale**" v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací v zadávacím řízení.

- 3.2. Součástí předmětu plnění je též obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky.
- 3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností zhotovitele, jakož i elektroodpadu v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).
- 3.6. Součástí předmětu plnění je zhotovení dilenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, revizních zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.7. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmá nezbytná pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 95 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
- 4.2. V případě posunutí termínu zahájení provedení díla z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací, se stavem na místě samém a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto konečná.
- 5.2. Cena díla v rozsahu dle 3.1. činí 2 375 389,74 Kč bez DPH
- 5.3. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla čl. 5. jednorázově bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele číslo [REDAKCE] vedený u ČSOB a to až po úplném a řádném dokončení a předání díla, které pověřeni zástupci obou smluvních stran písemně potvrdí v protokolu o převzetí. Protokol o převzetí bude nedílnou součástí faktury – daňového dokladu ve smyslu čl. 6.2.
- 6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad. K faktuře se přikládá kopie protokolu o převzetí díla, dle čl. 6.1. DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
- 6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od data doručení.
- 6.4. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.2. smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 30 dnů od jejího doručení.

7. Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 7.2. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 7.3. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce, je možné pouze se souhlasem objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8. Splnění povinnosti provést dílo

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.
- 8.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 3 dny před požadovaným termínem předání.
- 8.3. Převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se zhotovitelem o tom sepíše závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo a definitivní předání předmětu díla.

9. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celkové provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne řádného a úplného dokončení díla a jeho definitivního převzetí objednatelem. Tímto se zhotovitel zavazuje objednateli, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel užívání a po stanovenou záruční dobu si dílo jako celek i jednotlivé jeho části zachovají obvyklé vlastnosti vyjmenované v zadávací dokumentaci objednatele a vlastnosti, které lze od díla i jeho jednotlivých částí svými vlastnostmi či složením či určením očekávat.

Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyloučí-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal zhotovitel objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel předat objednateli v češtině. Pokud takové návody či provozní předpisy zhotovitel objednateli nepředal, má se za to, že dílo je možné užívat obvyklým způsobem.

- 9.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho částí v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. mail). Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacená nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.
- 9.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví nebo majetek objednatele či dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacená nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla dle článku 4. ve výši 0,2 % Kč z celkové částky za každý započatý den prodlení.
- 9.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 6.4. smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 9.7. Smluvní pokuta musí být řádně vyúčtována a uhrazena do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení.
- 9.8. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.
- 9.9. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě, jakož i jiné škody způsobené jeho činností a to na pojistnou částku v minimální výši 1.000.000,- Kč. Před podpisem této smlouvy o dílo předloží zhotovitel pojistnou smlouvu objednateli k ověření.
- 9.10. V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. 10 SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.

10. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 10.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních

dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

- 10.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- 10.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 10.2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 10.2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění zhotovitelem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 12.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 12.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.
- 12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.


Příloha č. 1 – Cenová nabídka – výkaz výměr

Za objednatele: Ing. Tomáš Novák

Za zhotovitele: Bohuslav Zikeš

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích





Sportovní
města České Budějovice
příspěvková organizace
F.A.Č.Č.Č.
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.04.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28084764
JEZZ s.r.o.		DIČ:	CZ28084764
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			2 375 389,74
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 375 389,74	Výše daně 498 831,85
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 874 221,59

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Místo: Datum: 29.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 375 389,74	2 874 221,59
1	ŽENY - BOURÁNÍ	75 673,72	91 565,20
2	ŽENY- NOVÉ	1 167 717,69	1 412 938,40
3	MUŽI - BOURÁNÍ	47 372,17	57 320,33
4	MUŽI- NOVÉ	993 526,16	1 202 166,65
VRN	Ostatní náklady	91 100,00	110 231,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

1 - ŽENY - BOURÁNÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 673,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 673,72	21,00%	15 891,48
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		91 565,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

1 - ŽENY - BOURÁNÍ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 673,72

96 - Bourání konstrukcí

28 728,16

725 - Zařizovací předměty

4 184,30

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

42 761,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

1 - ŽENY - BOURÁNÍ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 673,72

D	96	Bourání konstrukcí					28 728,16
0	K	962031143R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	41,373	103,89	4 298,24
	vv		1,218*2,89		3,520		
	vv		2,102*2,89*2-0,9*1,97*2		8,604		
	vv		5,656*2,9-0,6*1,97*5		10,492		
	vv		1,456*2,9*3		12,667		
	vv		(1,2+0,9)*2,9		6,090		
	vv		Součet		41,373		
0	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,904	1 025,74	2 978,75
	vv		1,0*2,02*0,3		0,606		
	vv		2,5*0,3*2,89+0,3*0,15*2,89		2,298		
	vv		Součet		2,904		
0	K	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm ručně, dlaždice keramické	m2	35,420	95,42	3 379,78
0	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	11,000	22,35	245,85
0	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	15,366	471,62	7 246,91
	vv		0,9*1,97*2		3,546		
	vv		0,8*1,97*3		4,728		
	vv		0,6*1,97*6		7,092		
	vv		Součet		15,366		
0	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	32,072	329,84	10 578,63

D	725	Zařizovací předměty					4 184,30
0	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,000	271,58	1 357,90
0	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	154,21	771,05
0	K	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,000	245,65	245,65
0	K	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,000	276,31	276,31
0	K	725820801R00	Demontáž baterie umyvadlové, výlevkové	soubor	6,000	108,64	651,84
0	K	725850800R00	Demontáž výtokových armatur	kus	5,000	176,31	881,55

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					42 761,26
0	K	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,245	117,51	1 673,93
0	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,245	419,36	5 973,78
0	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,245	286,14	4 076,06
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,206	22,35	2 865,40
0	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,245	361,84	5 154,41
0	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	142,451	37,45	5 334,79
0	K	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika, stavební suť	t	14,245	1 226,54	17 472,06
0	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,245	14,80	210,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

2 - ŽENY- NOVÉ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28084764

CZ28084764

Cena bez DPH

1 167 717,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 167 717,69	21,00%	245 220,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 412 938,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

2 - ŽENY- NOVÉ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 167 717,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 056,59
61 - Úpravy povrchů vnitřní	22 335,47
94 - Lešení a stavební výtahy	5 777,01
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 537,61
721 - Vnitřní kanalizace	21 535,68
722 - Vnitřní vodovod	49 473,79
725 - Zařizovací předměty	119 180,69
726 - Předstěnové instalace	52 736,10
728 - Vzduchotechnika	62 547,00
730 - Ústřední vytápění	38 600,00
763 - Dřevostavby	89 107,90
766 - Konstrukce truhlářské	90 928,39
767 - Konstrukce zámečnické	130 355,32
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	74 805,57
781 - Obklady keramické	265 115,57
M21 - Elektromontáže	98 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

2 - ŽENY- NOVÉ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 167 717,69

D		3	Svislé a kompletní konstrukce	42 056,59			
0	K	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z cihel plných 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	0,547	5 268,45	2 881,84
0	K	3171473D1R00	Překlad nenosný z pórobetonu 100x250x1200	kus	4,000	627,84	2 511,36
0	K	317168132R00	Překlad nosný / vysoký 70x238x1500 mm	kus	3,000	605,24	1 815,72
0	K	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	39,866	874,12	34 847,67

D		61	Úpravy povrchů vnitřní	22 335,47			
0	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	81,555	273,87	22 335,47

D		94	Lešení a stavební výtahy	5 777,01			
0	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	36,050	160,25	5 777,01
	VV		28,17+7,88		36,050		
	VV		Součet		36,050		

D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 537,61			
0	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,050	125,87	4 537,61
	VV		28,17+7,88		36,050		
	VV		Součet		36,050		

D		721	Vnitřní kanalizace	21 535,68			
0	K	521In6001-0 83	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 40	m	14,000	275,67	3 859,38
0	K	521In6001-0 85	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	10,000	276,34	2 763,40
0	K	521In6001-0 73	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 70	m	8,000	375,21	3 001,68
0	K	521In6001-0 75	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 100	m	12,000	469,54	5 634,48
0	K	521In6020-0 04	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 40x1,8 mm	kus	8,000	60,27	482,16
0	K	521In6020-0 06	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 50x1,8 mm	kus	2,000	69,87	139,74
0	K	521In6020-0 1	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 110x2,3 mm	kus	6,000	105,62	633,72
0	K	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	4,000	957,12	3 828,48
0	K	521In4010-002	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 736760 - vodou, do DN 125	m	44,000	18,65	820,60
0	K	521Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	1,680	221,45	372,04

D		722	Vnitřní vodovod	49 473,79			
0	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	48,000	329,54	15 817,92
0	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 25 x 4,4 mm	m	32,000	405,65	12 980,80
0	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,000	415,62	3 324,96
0	K	2Aeu780006 5004	Izolace návleková 6-22 6x22mm 1/2"	M	48,000	30,20	1 449,60
0	K	2Aeu780006 5005	Izolace návleková 6-28 6x28mm 3/4"	M	32,000	30,40	972,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	2Aeu780006 5006	Izolace návleková 6-35 6x35mm 1"	M	8,000	35,68	285,44
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	225,64	5 189,72
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	88,000	53,18	4 679,84
0	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	231,24	231,24
0	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	359,47	359,47
0	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	503,74	503,74
0	K	80025	Pomocné práce pro ZI	kpl	1,000	3 226,14	3 226,14
0	K	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,020	443,25	452,12

D 725 Zařizovací předměty 119 180,69

0	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	5,000	576,84	2 884,20
0	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 825,64	19 302,56
0	K	725112021	Klozet keramický závěsný invalidní s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 014,95	5 014,95
0	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 298,65	5 298,65
0	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	6 485,25	6 485,25
0	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,000	998,65	7 989,20
0	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	7,000	4 125,65	28 879,55
0	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	7,000	2 700,50	18 903,50
0	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	8,000	175,25	1 402,00
0	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 680,50	1 680,50
0	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	290,65	290,65
0	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	16,000	242,54	3 880,64
0	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	16,000	190,65	3 050,40
0	K	4Jmn0150655001	Sedátko WC,01 bílá alpská	kus	5,000	776,54	3 882,70
0	K	3Zad0000000006	WC příslušenství zvukoizolační deska	kus	5,000	110,54	552,70
0	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé invalidní 64 cm, připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 225,69	4 225,69
0	K	725822632	Baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou	soubor	1,000	863,25	863,25
0	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	7,000	305,24	2 136,68
0	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 místo šetřící k invalid. umyvadlu	kus	1,000	608,74	608,74
0	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	757,91	757,91
0	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 090,65	1 090,65
0	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech do 6 m	%	0,900	0,35	0,32

D 726 Předstěnové instalace 52 736,10

0	K	726111031	Instalační předstěna - modul s ovládáním zepředu Grohe, do masivní zděné kce	soubor	5,000	9 050,65	45 253,25
0	K	726111204	Instalační předstěna - montáž modulu do masivní zděné kce	soubor	5,000	1 496,57	7 482,85

D 728 Vzduchotechnika 62 547,00

0	K	Pol1	Mřížka stěnová 300x200 vč. upevňujícího rámu	ks	3,000	1 225,00	3 675,00
0	K	Pol2	Ventil odvodní KO 125 vč. rámečku KKL	ks	3,000	486,00	1 458,00
0	K	Pol3	Ventil odvodní KO 160 vč. rámečku KKL	ks	7,000	480,00	3 360,00
0	K	Pol4	Hadice ohebná 125	m	3,000	268,00	804,00
0	K	Pol5	Hadice ohebná 160	m	7,500	276,00	2 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol6	Klapka regulační 180	ks	1,000	851,00	851,00
0	K	Pol7	Klapka regulační 160	ks	1,000	762,00	762,00
0	K	Pol8	Ventilátor potrubní TD800/200 132W, 600m3/h	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
0	K	Pol9	Klapka zpětná RSK200	ks	1,000	689,00	689,00
0	K	Pol10	VZT potrubí, vč. tvarovek 125	m	2,000	864,00	1 728,00
0	K	Pol11	VZT potrubí, vč. tvarovek 160	m	5,000	1 080,00	5 400,00
0	K	Pol12	VZT potrubí, vč. tvarovek 180	m	10,500	1 220,00	12 810,00
0	K	Pol13	VZT potrubí, vč. tvarovek 200	m	6,000	1 340,00	8 040,00
0	K	Pol14	Tepelná izolace tl.30	m2	4,000	1 600,00	6 400,00

D 730 Ústřední vytápění 38 600,00

0	K	73001Rpol	Dodávka + montáž radiátoru	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
0	K	73002Rpol	Úprava rozvodů ÚT	kompl	1,000	22 500,00	22 500,00

D 763 Dřevostavby 89 107,90

0	K	763001Rpol	Dodávka + montáž kazetového podhledu, výška 2,6 m, mřížkový	m2	36,050	2 244,50	80 914,23
	W		28,17+7,88		36,050		
	W		Součet		36,050		
0	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby	%	671,612	12,20	8 193,67

D 766 Konstrukce truhlářské 90 928,39

0	K	76601Rpol	Dodávka + montáž dveří 600x1970mm včetně zárubně	kompl	1,000	14 145,25	14 145,25
0	K	76602Rpol	Dodávka + montáž dveří 700x1970mm včetně zárubně	kompl	1,000	13 984,20	13 984,20
0	K	76603Rpol	Dodávka + montáž dveří 800x1970mm včetně zárubně	kompl	4,000	15 214,18	60 856,72
0	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	%	844,445	2,30	1 942,22

D 767 Konstrukce zámečnické 130 355,32

0	K	76701Rpol	Dodávka + montáž sanitárních příček se dvěma	m2	13,932	9 356,54	130 355,32
	W		(1,8+1,5+0,202+1,1+0,202)*2,9		13,932		
	W		Součet		13,932		

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 74 805,57

0	K	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	28,170	320,54	9 029,61
0	K	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	28,170	49,25	1 387,37
0	K	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	28,170	925,68	26 076,41
0	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	28,170	14,52	409,03
0	K	59701Rpol	Dlažba keramická 60x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	38,030	850,21	32 333,49
0	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	625,804	8,90	5 569,66

D 781 Obklady keramické 265 115,57

0	K	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad	m2	135,481	3,98	539,21
0	K	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm	m2	135,481	926,34	125 501,47
0	K	59702Rpol	Obklad keramický 60x30cm INFOCENA dle výběru investora	m2	149,029	834,97	124 434,74
	W		135,4812*1,1		149,029		
	W		Součet		149,029		
0	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické	%	2 614,313	5,60	14 640,15

D M21 Elektromontáže 98 625,00

0	K	Pol15	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	80,000	40,00	3 200,00
0	K	Pol16	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	90,000	81,00	7 290,00
0	K	Pol17	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	bm	30,000	81,00	2 430,00
0	K	Pol18	Kabel JYTY 4x1	bm	80,000	52,00	4 160,00
0	K	Pol19	Detektor pohybu - zapuštěný	ks	7,000	1 520,00	10 640,00
0	K	Pol20	Spínač č.1 - IP 20 do KU68 včetně	ks	3,000	520,00	1 560,00
0	K	Pol21	Zásuvka 230V - IP20 do KU68 včetně	ks	4,000	535,00	2 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol22	Dvozásuvka 230V - IP20 do KU68 včetně	ks	4,000	525,00	2 100,00
0	K	Pol23	Trafo pro pisoáry 230V/12V v krabici IP44 - dodávka ZTI	ks	2,000	800,00	1 600,00
0	K	Pol24	Svítilno "A1" LED vestavěné 12W, 230V IP 44 , 4000K	ks	10,000	2 100,00	21 000,00
0	K	Pol25	Svítilno "A2" LED přisazené 14W, 230V IP 44 4000K	ks	1,000	1 645,00	1 645,00
0	K	Pol26	Svítilno "A3" LED přisazené 40W, 230V IP 44 4000K	ks	4,000	1 850,00	7 400,00
0	K	Pol27	Svítilno "B1" LED nástěnné 13W, 230V , IIP 44, 3000K	ks	3,000	1 900,00	5 700,00
0	K	Pol28	Svítilno "B2" LED přisazené s difuzórem 28W, 230V IP20 , 3000K	ks	3,000	2 600,00	7 800,00
0	K	Pol29	Svítilno NO 8W 60 minut s baterií (provedení stropní)	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
0	K	Pol30	Montážní materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
0	K	Pol31	Vedlejší náklady (doprava,lešení,likvidace atd.)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
0	K	Pol32	Revize elektro, protoko o zaregulování VZT, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
0	K	Pol33	Projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

3 - MUŽI - BOURÁNÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28084764

CZ28084764

Cena bez DPH

47 372,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 372,17	21,00%	9 948,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 320,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

3 - MUŽI - BOURÁNÍ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 372,17
D1 - Bourání konstrukcí	23 394,99
D2 - Zařizovací předměty	3 730,07
D3 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 247,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

3 - MUŽI - BOURÁNÍ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 372,17

D		D1	Bourání konstrukcí	23 394,99			
0	K	962031143R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 100 mm	m2	20,055	103,89	2 083,51
	W		2,089*2,9-0,9*1,97		4,285		
	W		1,85*2,9		5,365		
	W		1,297*2,9*2		7,523		
	W		1,809*2,9-0,6*1,97*2		2,882		
	W		Součet		20,055		
0	K	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm ručně, dlaždice keramické	m2	35,060	95,42	3 345,43
0	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,000	22,35	156,45
0	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,638	471,62	5 017,09
	W		0,9*1,97*2		3,546		
	W		0,8*1,97*3		4,728		
	W		0,6*1,97*2		2,364		
	W		Součet		10,638		
0	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	38,784	329,84	12 792,51
D		D2	Zařizovací předměty	3 730,07			
0	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,000	271,58	543,16
0	K	Pol34	Demontáž pisoárů	soubor	8,000	164,85	1 318,80
0	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	245,65	736,95
0	K	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,000	276,31	276,31
0	K	725820801R00	Demontáž baterie umyvadlové, výlevkové	soubor	3,000	108,64	325,92
0	K	725850800R00	Demontáž výtokových armatur	kus	3,000	176,31	528,93
D		D3	Přesuny suti a vybouraných hmot	20 247,11			
0	K	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,745	117,51	792,60
0	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,745	419,36	2 828,58
0	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,745	286,14	1 930,01
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,700	22,35	1 356,65
0	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,745	361,84	2 440,61
0	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,445	37,45	2 525,82
0	K	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika, stavební suť	t	6,745	1 226,54	8 273,01
0	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,745	14,80	99,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

4 - MUŽI- NOVÉ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

993 526,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	993 526,16	21,00%	208 640,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 202 166,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

4 - MUŽI- NOVÉ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	993 526,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 086,58
61 - Úpravy povrchů vnitřní	13 948,47
94 - Lešení a stavební výtahy	6 826,65
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 362,06
721 - Vnitřní kanalizace	16 544,32
722 - Vnitřní vodovod	34 914,11
725 - Zařizovací předměty	138 431,75
726 - Předstěnové instalace	52 030,20
728 - Vzduchotechnika	64 133,00
730 - Ústřední vytápění	38 600,00
763 - Dřevostavby	105 298,08
766 - Konstrukce truhlářské	107 593,71
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	92 167,50
781 - Obklady keramické	206 169,73
M21 - Elektromontáže	87 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

4 - MUŽI- NOVÉ

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

993 526,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 086,58

0	K	317147301R00	Překlad nenosný z pórobeton 100x250x1200	kus	4,000	627,84	2 511,36
0	K	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	25,465	847,25	21 575,22
	W		(1,809+1,9+5,578+1,6)*2,9		31,572		
	W		odpočet otvorů :				
	W		-0,8*1,97*3		-4,728		
	W		-0,7*1,97		-1,379		
	W		Součet		25,465		

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 948,47

0	K	612481113R00	Potlažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	50,931	273,87	13 948,47
	W		nové zdívo :				
	W		(1,809+1,9+5,578+1,6)*2,9*2		63,145		
	W		odpočet otvorů :				
	W		-0,8*1,97*3*2		-9,456		
	W		-0,7*1,97*2		-2,758		
	W		Součet		50,931		

D 94 Lešení a stavební výtahy 6 826,65

0	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,600	160,25	6 826,65
	W		34,72+7,88		42,600		
	W		Součet		42,600		

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 362,06

0	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,600	125,87	5 362,06
	W		34,72+7,88		42,600		
	W		Součet		42,600		

D 721 Vnitřní kanalizace 16 544,32

0	K	521In6001-0 83	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 40	m	4,000	275,67	1 102,68
0	K	521In6001-0 85	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 50	m	12,000	276,34	3 316,08
0	K	521In6001-0 73	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 70	m	8,000	375,21	3 001,68
0	K	521In6001-0 75	Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, přípojovací, DN 100	m	9,000	469,54	4 225,86
0	K	521In6020-0 04	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 40x1,8 mm	kus	3,000	60,27	180,81
0	K	521In6020-0 06	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 50x1,8 mm	kus	9,000	69,87	628,83
0	K	521In6020-0 1	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních - Dxt 110x2,3 mm	kus	3,000	105,62	316,86
0	K	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	3,000	957,12	2 871,36
0	K	521Iw4010-002	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 736760 - vodou, do DN 125	m	33,000	18,65	615,45
0	K	521Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m	%	1,680	169,47	284,71

D 722 Vnitřní vodovod 34 914,11

0	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000	310,25	9 307,50
0	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 4,4 mm	m	26,000	364,14	9 467,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,000	429,85	1 719,40
0	K	2Aeu7800065004	Izolace návleková 6-22 6x22mm 1/2"	M	30,000	30,20	906,00
0	K	2Aeu7800065005	Izolace návleková 6-28 6x28mm 3/4"	M	26,000	30,40	790,40
0	K	2Aeu7800065006	Izolace návleková 6-35 6x35mm 1"	M	4,000	35,68	142,72
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	21,000	225,64	4 738,44
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	60,000	53,18	3 190,80
0	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	231,24	231,24
0	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	359,47	359,47
0	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	503,74	503,74
0	K	80025	Pomocné práce pro ZI	kpl	1,000	3 226,14	3 226,14
0	K	531Az0030-002	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	1,020	324,14	330,62

D 725 Zařizovací předměty 138 431,75

0	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	2,000	576,84	1 153,68
0	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 014,95	5 014,95
0	K	725112021	Klozet keramický závěsný invalidní s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 014,95	5 014,95
0	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 298,65	5 298,65
0	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	6 485,25	6 485,25
0	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	998,65	2 995,95
0	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šifky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	1 225,00	2 450,00
0	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	2 700,50	5 401,00
0	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	185,00	370,00
0	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 680,50	1 680,50
0	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	290,65	290,65
0	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000	238,54	1 431,24
0	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	6,000	195,65	1 173,90
0	K	4Jmn0150655001	Sedátko WC, bílá alpská	kus	2,000	776,54	1 553,08
0	K	3Zad0000000006	WC příslušenství zvukoizolační deska	kus	2,000	110,54	221,08
0	K	725822632	Baterie umyvadlová stojánková s lekařskou pákou	soubor	1,000	1 625,50	1 625,50
0	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	305,24	610,48
0	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 místo šetřící k invalid. umyvadlu	kus	1,000	585,65	585,65
0	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	757,91	757,91
0	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	1 090,65	1 090,65
0	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	soubor	9,000	805,65	7 250,85
0	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	9,000	8 925,65	80 330,85
0	K	4Lad0000000001	Napájecí zdroj pro max 5 urinálů	soubor	1,000	2 020,35	2 020,35
0	K	4Lad0000000002	Napájecí zdroj pro max 7 urinálů	soubor	1,000	2 368,54	2 368,54
0	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech do 6 m	%	0,900	1 395,65	1 256,09

D 726 Předstěnové instalace 52 030,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	726111031	Instalační předstěna - modul s ovládáním zepředu , do masivní zděné kce	soubor	5,000	9 147,69	45 738,45
0	K	726111204	Instalační předstěna - montáž modulu do masivní zděné kce	soubor	5,000	1 258,35	6 291,75

D 728 Vzduchotechnika 64 133,00

0	K	Pol1	Mřížka stěnová 300x200 vč. upevňujícího rámu	ks	3,000	1 225,00	3 675,00
0	K	Pol2	Ventil odvodní KO 125 vč. rámečku KKL	ks	2,000	486,00	972,00
0	K	Pol3	Ventil odvodní KO 160 vč. rámečku KKL	ks	7,000	480,00	3 360,00
0	K	Pol4	Hadice ohebná 125	m	3,000	268,00	804,00
0	K	Pol5	Hadice ohebná 160	m	7,000	276,00	1 932,00
0	K	Pol6	Klapka regulační 180	ks	1,000	851,00	851,00
0	K	Pol7	Klapka regulační 160	ks	1,000	762,00	762,00
0	K	Pol8	Ventilátor potrubní TD800/200 132W, 600m3/h	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
0	K	Pol9	Klapka zpětná RSK200	ks	1,000	689,00	689,00
0	K	Pol10	VZT potrubí, vč. tvarovek 125	m	2,000	864,00	1 728,00
0	K	Pol11	VZT potrubí, vč. tvarovek 160	m	5,000	1 080,00	5 400,00
0	K	Pol12	VZT potrubí, vč. tvarovek 180	m	11,000	1 220,00	13 420,00
0	K	Pol13	VZT potrubí, vč. tvarovek 200	m	6,000	1 340,00	8 040,00
0	K	Pol14	Tepelná izolace tl.30	m2	5,000	1 600,00	8 000,00

D 730 Ústřední vytápění 38 600,00

0	K	73001Rpol	Dodávka + montáž radiátoru	kus	1,000	16 100,00	16 100,00
0	K	73002Rpol	Úprava rozvodů ÚT	kompl	1,000	22 500,00	22 500,00

D 763 Dřevostavby 105 298,08

0	K	763001Rpol	Dodávka + montáž kazetového podhledu, výška 2,6 m, mřížkový	m2	42,600	2 244,50	95 615,70
	WV		34,72+7,88		42,600		
	WV		Součet		42,600		
0	K	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby	%	793,638	12,20	9 682,38

D 766 Konstrukce truhlářské 107 593,71

0	K	76602Rpol	Dodávka + montáž dveří 700x1970mm včetně zárubně	kompl	1,000	13 984,20	13 984,20
0	K	76603Rpol	Dodávka + montáž dveří 800x1970mm včetně zárubně	kompl	6,000	15 214,18	91 285,08
0	K	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	%	1 010,620	2,30	2 324,43

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 92 167,50

0	K	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	34,720	320,54	11 129,15
0	K	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	34,720	49,25	1 709,96
0	K	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	34,720	925,68	32 139,61
0	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	32,740	14,52	475,38
0	K	59701Rpol	Dlažba keramická 60x60cm INFOCENA dle výběru investora	m2	46,872	850,21	39 851,04
0	K	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	771,052	8,90	6 862,36

D 781 Obklady keramické 206 169,73

0	K	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně, pórovin.obklad	m2	105,358	3,98	419,32
0	K	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x30 cm	m2	105,358	926,34	97 597,33
0	K	59702Rpol	Obklad keramický 60x30cm INFOCENA dle výběru investora	m2	115,894	834,97	96 768,01
	WV		105,3584*1,1		115,894		
	WV		Součet		115,894		
0	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické	%	2 033,048	5,60	11 385,07

D M21 Elektromontáže 87 420,00

0	K	Pol15	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	80,000	40,00	3 200,00
0	K	Pol16	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	90,000	81,00	7 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol17	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	bm	30,000	81,00	2 430,00
0	K	Pol18	Kabel JYTY 4x1	bm	80,000	52,00	4 160,00
0	K	Pol19	Detektor pohybu - zapuštěný	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
0	K	Pol20	Spínač č.1 - IP 20 do KU68 včetně	ks	3,000	520,00	1 560,00
0	K	Pol21	Zásuvka 230V - IP20 do KU68 včetně	ks	5,000	535,00	2 675,00
0	K	Pol22	Dvozásuvka 230V - IP20 do KU68 včetně	ks	4,000	525,00	2 100,00
0	K	Pol23	Trafo pro pisoáry 230V/12V v krabici IP44 - dodávka ZTI	ks	2,000	800,00	1 600,00
0	K	Pol24	Svítilno "A1" LED vestavěné 12W, 230V IP 44 , 4000K	ks	8,000	2 100,00	16 800,00
0	K	Pol25	Svítilno "A2" LED přisazené 14W, 230V IP 44 4000K	ks	1,000	1 645,00	1 645,00
0	K	Pol26	Svítilno "A3" LED přisazené 40W, 230V IP 44 4000K	ks	4,000	1 850,00	7 400,00
0	K	Pol27	Svítilno "B1" LED nástěnné 13W, 230V , IIP 44, 3000K	ks	2,000	1 900,00	3 800,00
0	K	Pol28	Svítilno "B2" LED přisazené s difuzórem 28W, 230V IP20 , 3000K	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
0	K	Pol29	Svítilno NO 8W 60 minut s baterií (provedení stropní)	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
0	K	Pol30	Montážní materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
0	K	Pol31	Vedlejší náklady (doprava,lešení,likvidace atd.)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
0	K	Pol32	Revize elektro, protok o zaregulování VZT, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
0	K	Pol33	Projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

VRN - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			91 100,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 100,00	21,00%	19 131,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 231,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

VRN - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 100,00

D1 - Ostatní náklady

91 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sociálního zázemí 1.NP v prostoru sportovní haly Č. Budějovice

Objekt:

VRN - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 100,00

D	D1	Ostatní náklady		91 100,00			
0	K	Pol35	Koordinační činnost	Soubor	1,000	14 800,00	14 800,00
0	K	Pol36	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,000	14 800,00	14 800,00
0	K	Pol37	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol38	Stavebně provedená bezbariérová vnější rampa, včetně stavebních úprav stávajícího vstupního schodu.	Soubor	1,000	49 000,00	49 000,00