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Smlouva č. OR/21/71630 

SMLOUVA O DÍLO 
„Zpracování dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z 

datového skladu správců sítí pro DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Pardubický kraj 
se sídlem:  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ:   70892822 

DIČ:   CZ70892822 

zastoupený:  Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu  

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice 

č.ú.:   239602855/0300 

kontaktní osoba: Ing. Lukáš Vodehnal 

telefon:   

e-mail:   

 (dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a  

1.2. GEOVAP, spol. s r.o. 
se sídlem / místem podnikání: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

zastoupený/jednající: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.: 500069362/0800 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.C 234 

kontaktní osoba: 

telefon:  

e-mail:  

(dále jen „zhotovitel“, „uchazeč“ nebo „účastník zadávacího řízení“) 
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Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování dokumentace pro 
zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z datového skladu správců sítí pro DTM kraje 
vedené v Jednotném výměnném formátu“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem. 

Čl. 2. Předmět smlouvy 

2.1.1. Předmětem plnění je zpracování detailního popisu stávajících datových sad (obsahu 
datového skladu) Digitální technické mapy (dále jen DTM) Sdružení na území Pardubického 
kraje za účelem možnosti jejich transformace a konsolidace do Jednotného výměnného 
formátu Digitální technické mapy (dále jen JVF DTM) dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje (dále jen Vyhláška), struktury JVF DTM a položek podle JVF DTM a 
následného převzetí těchto dat do datového skladu Informačního systému DTM (dále jen IS 
DTM) a provedení jejich konsolidace. Součástí plnění je současně konkrétní popis návrhu 
transformace konkrétních položek stávající datové sady Sdružení na konkrétní položky JVF 
DTM, včetně případných potřeb automatizovaných úprav hodnot (úpravy vedených řádů) a 
změny formátu jednotlivých položek. Obsahem jsou všechny skupiny dat, tj. Základní 
prostorová situace (dále jen ZPS), Dopravní infrastruktura (dále jen DI) a Technická 
infrastruktura (dále jen TI). 

Obsah plnění a návrh struktury výstupů podle této technické dokumentace 

• Popis datového modelu Sdružení 

• Porovnání datových modelů Sdružení a dokumentů Vyhlášky  

• Klasifikace objektů datového modelu Sdružení z hlediska Vyhlášky (rozdělení ZPS, DI, TI) 

• Identifikace prvků z Vyhlášky, které nejsou v datovém modelu Sdružení 

• Stanovení transformačního klíče datového modelu Sdružení do datového modelu 

Vyhlášky (tabulka XLSX) 

• Identifikace možných kolizí uvedených datových modelů 

• Stanovení způsobu převodu kolizních objektů 

• Stanovení doporučeného způsobu a postupu konsolidace dat  

 

2.1.2. Detailní popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technické 
dokumentaci. 

2.1.3. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy - 
Technické dokumentaci, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a 
včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění pro zajištění 
vzniku 100% díla na základě této smlouvy o dílo. 

Čl. 3. Doba a místo plnění 

3.1.1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy. 

3.1.2. Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany 
zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací se strany objednatele.  
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3.2. Místo plnění: 

3.2.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice. 

3.3. Doba plnění: 

3.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 2 měsíců od 
uzavření této smlouvy. 

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad. 

4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 
naplněn předmět a účel této smlouvy. 

4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při 
plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném 
provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do 
doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění 
díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel 
nárok na prokazatelně vynaložené náklady. 

4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, 
postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. 

4.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla. 

4.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a 
dílo prováděl řádným způsobem. 

4.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými 
objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy - Technické dokumentaci v kapitole s názvem 
Projektové řízení. 

4.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele 
protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 



Smlouva o dílo – Zpracování dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z 
datového skladu správců sítí pro DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu 

   4 

4.2. Součinnost 

4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování 
pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se 
vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních 
dnech. 

4.2.2. Rozsah součinnosti objednatele bude se zhotovitelem odsouhlasen na úvodní schůzce 
k realizace plnění dle této smlouvy o dílo. 

4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má 
objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle 
svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za 
nedodržení termínů. 

4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze 
tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace. 

4.3. Projektový tým zhotovitele 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového týmu 
uvedeného níže v této kapitole. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za plnění této 
smlouvy o dílo. 

4.3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového 
týmu v tomto složení na těchto pozicích: 

• Senior konzultant v oblasti realizovaného plnění – Bc. Dušan Stránský 

• Analytik dat – Mgr. Hana Kolářová 

Čl. 5. Cena díla 

5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem /jakožto zadavatelem/ akceptovanou 
nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem /jakožto uchazečem/ v nabídce na veřejnou 
zakázku „Zpracování dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z 
datového skladu správců sítí pro DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu“. 

5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného 
předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním 
předmětu smlouvy. 

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla 
specifikovaného v čl. 2 této smlouvy  činí celkem částku: 
344 850,- Kč včetně DPH, přičemž 

cena bez DPH činí 285 000,- Kč, 

sazba DPH činí 21 %, 

výše DPH činí 59 850,- Kč. 

5.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.  
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5.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.  

5.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.1.8. Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez 
DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Čl. 6. Platební podmínky 

6.1.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem 
vystavené faktury. 

6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla. 

6.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu Název 
projektu: Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM), číslo projektu: 
CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781. 

6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla 
objednatele.  

6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění). 

6.1.7. Faktura musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené 
v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými 
účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele 
v souladu s těmito právními předpisy. 

6.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm 
nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 
– daňového dokladu.  

6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu. 

6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. 
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 
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6.1.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy 
s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve 
smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

6.1.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 
vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

6.1.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
(předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně dalších 10 let od 
realizace plnění této smlouvy. 

6.1.15. Zhotovitel je povinen minimálně dalších 10 let od realizace plnění této smlouvy poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této 
smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Agentura pro podnikání a 
inovace, MPO ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

Čl. 7. Předání díla 

7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu 
s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli. 

7.1.2. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a 
podstatných vad bránících užití předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje 
právo převzetí díla odmítnout. V případě dalších prací zhotovitele, které povedou 
k odstranění takových vad díla, nevzniká zhotoviteli nárok na navýšení ceny díla. 

7.1.3. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle 
specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o 
předání Objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace 
předávaného díla. 

7.1.4. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 

7.1.5. Místem předání díla je sídlo objednatele. 

7.1.6. Za objednatele je oprávněna hotové dílo převzít a akceptační protokol podepsat kontaktní 
osoba objednatele na základě této smlouvy. 
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7.1.7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva 
z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

Čl. 8. Záruka za dílo 

8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 1 roku. Dílo dle této smlouvy bude ke 
dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou. 

8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní dílo, jakož i na jeho vlastnosti 
požadované objednatelem. 

8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem a na kterou se 
vztahuje záruka. 

8.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. 

8.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení 
díla, jeho parametry a skutečným stavem díla. 

8.1.6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

• právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady 
objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem, 

• právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či 
nedodělků, 

• právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že 
ztěžují či dokonce brání v užívání díla, nebo 

• právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či 
nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. 

8.1.7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel 
odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla 
zhotovitelem ve stanoveném termínu. 

8.1.8. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. 

Čl. 9. Licenční ujednání 

9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat 
jím vytvořené autorské dílo. 
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9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako: 

➢ nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, 
nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v 
souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla 
objednatelem, 

➢ licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele, 

➢ neomezenou způsobem nebo rozsahem užití; 

➢ licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu; 

➢ licenci, kterou není objednatel povinen využít. 

9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla 
poddodavatelem.  

9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

9.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla 
porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části 
nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení 
povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za 
takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. 

9.3. Zhotovitel uděluje objednateli 

➢ oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
upravovat, zpracovávat, měnit jeho název, 

➢ a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího 
rozvoje a používání. 

9.3.1. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění 
poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena 
za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence. 

Čl. 10. Odpovědnost za škodu 

10.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy.  

10.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

10.1.3. Smluvní strany se výslovně zavazují dbát na bezpečnost informací v rámci předmětu plnění 
této smlouvy o dílo. 
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Čl. 11. Sankční ujednání 

11.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po 
termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky. 

11.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je 
oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
20.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané 
ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a 
předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit. 

11.1.3. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky 
vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za 
každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

11.1.4. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy - 
Technické dokumentace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě 
účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného 
reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně. 

11.1.5. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném 
složení, než které je uvedeno v článku 4.3 této smlouvy, a to bez nahlášení této změny 
objednateli, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.1.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. 
Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené. 

11.1.7. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně 
DPH. 

11.1.8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. 

Čl. 12. Ukončení smlouvy 

12.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 
musí být písemná, jinak je neplatná.  

12.1.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.  

12.1.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele 
považují: 

• dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění, 
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• prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní 
a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o 
prodlení s plněním závazku, 

12.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele 
považují: 

• prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) 
kalendářních dnů. 

12.1.5. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je 
třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

12.1.6. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků 
z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti 
odstoupení od smlouvy. 

Čl. 13. Závěrečná ustanovení 

13.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající 
nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

13.1.2. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 
neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení. 

13.1.3. Vzhledem k charakteru společnosti objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 
příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě 
zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu. 

13.1.4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

13.1.5. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 
písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

13.1.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru zajistí objednatel. 

13.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

• příloha č.1 Technická dokumentace předmětu díla 

13.2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu 
obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných 
zástupců. 
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V Pardubicích dne 27. 4. 2021 V Pardubicích dne ……………….. 
Za zhotovitele Za objednatele 

……………………………….. ……………………………….. 

Jednatel společnosti 
Mgr. Miroslav Janovský 

Vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu 

 

Datum: 2021.04.27 
13:22:21 +02'00'
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace objednatele 
(Pro potřebu podání nabídky na veřejnou zakázku nebude dodavatel kompletovat nabídku v tom 

smyslu, že jako součást návrhu smlouvy na předmět plnění nemusí být přiložena přílohy smlouvy. Tyto 
budou zkompletovány až při podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.) 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Technická dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická dokumentace 

 

Technická dokumentace 

 Zpracování dokumentace pro zajištění 
transformace a konsolidace stávajících 
dat z datového skladu správců sítí pro 
DTM kraje vedené v Jednotném 
výměnném formátu 
Zadavatel/Objednatel – Pardubický kraj 
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1 Úvod 
1.1.1 Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel 

poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování dokumentace pro 
zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z datového skladu správců sítí pro DTM 
kraje vedené v Jednotném výměnném formátu“. 

1.1.2 Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na zpracování 
dokumentace pro zajištění transformace a konsolidace stávajících dat z datového skladu 
Sdružení správců technické infrastruktury středních a východních Čech (dále jen Sdružení) pro 
DTM kraje vedené v Jednotném výměnném formátu za účelem přípravy a realizace dalších 
kroků v rámci realizace projektu Digitální technické mapy Pardubického kraje. Výsledný popis 
návrhu postupu pro transformaci a konsolidování mezi stávajícími daty a nově pořízenými daty 
v rámci zakázek na nové pořizování dat a jejich vyhodnocování  bude 

• logickým a uceleným popisem odsouhlaseným v rámci realizace prací,  

• zohledňovat požadavky objednatele a specifikace projektu DTM 

• a bude následně zadavatelem použit pro další zadávací řízení na pořizování dat.  
1.1.3 Cílem plnění je zpracování detailního popisu stávajících datových sad (obsahu datového 

skladu) Digitální technické mapy (dále jen DTM) Sdružení na území Pardubického kraje za 
účelem možnosti jejich transformace a konsolidace do Jednotného výměnného formátu 
Digitální technické mapy (dále jen JVF DTM) dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě kraje (dále jen Vyhláška), struktury JVF DTM a položek podle JVF DTM a následného 
převzetí těchto dat do datového skladu Informačního systému DTM (dále jen IS DTM) a 
provedení jejich konsolidace. Součástí plnění je současně konkrétní popis návrhu transformace 
konkrétních položek stávající datové sady Sdružení na konkrétní položky JVF DTM, včetně 
případných potřeb automatizovaných úprav hodnot (úpravy vedených řádů) a změny formátu 
jednotlivých položek. Obsahem jsou všechny skupiny dat, tj. Základní prostorová situace (dále 
jen ZPS), Dopravní infrastruktura (dále jen DI) a Technická infrastruktura (dále jen TI). 

1.1.4 Obsah plnění a návrh struktury výstupů podle této technické dokumentace 
• Popis datového modelu Sdružení 
• Porovnání datových modelů Sdružení a dokumentů Vyhlášky  
• Klasifikace objektů datového modelu Sdružení z hlediska Vyhlášky (rozdělení ZPS, DI, TI) 
• Identifikace prvků z Vyhlášky, které nejsou v datovém modelu Sdružení 
• Stanovení transformačního klíče datového modelu Sdružení do datového modelu 

Vyhlášky (tabulka XLSX) 
• Identifikace možných kolizí uvedených datových modelů 
• Stanovení způsobu převodu kolizních objektů 
• Stanovení doporučeného způsobu a postupu konsolidace dat 

1.1.5 Zhotovitel pro objednatele provede zejména 
• Vytvoření uceleného a podrobného popisu datového modelu dat DTM Sdružení za 

účelem jejich dalšího využití (transformace a konsolidace) do nové DTM kraje. Včetně 
zpracování a rozboru stávajících dat vedených Sdružením za účelem jejich dalšího využití 
ve spolupráci s novými datovými sadami DTM (určení jaká data – skupiny dat budou 
převedena, týká se nejen geodat). 

• Analytické porovnání a popsání datových modelů Sdružení a datového modelu nové DTM 
dle Vyhlášky.  
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• Vytvoření ucelené a podrobné klasifikace objektů datového modelu Sdružení z hlediska 
Vyhlášky (rozdělení ZPS, DI, TI) 

• Analýza a identifikace prvků z Vyhlášky, které nejsou vedeny ve stávajícím datovém 
modelu Sdružení. 

• Stanovení transformačního klíče datového modelu Sdružení do datového modelu 
Vyhlášky (tabulka XLSX). 

• Analýza a identifikace možných kolizí uvedených datových modelů včetně návrhu 
způsobu jejich řešení či eliminace. 

• Stanovení způsobu převodu kolizních objektů. 
• Vytvoření uceleného a podrobného doporučeného způsobu a postupu konsolidace dat. 

1.1.6 Součástí předmětu plnění není pouhé sestavení popisu současného datového skladu Sdružení 
a datového modelu dle Vyhlášky, ale i vypracování uceleného návrhu způsobu a postupu 
konsolidace dat Sdružení do nové DTM. Výsledek předmětu plnění proto musí být ucelená 
analýza včetně návrhu postupu a popisu postupu objednatele (a jeho dodavatelů), za účelem 
maximálního užití a efektivity užití stávajících dat Sdružení a jejich rozvoje a následné správy 
v novém Informačním systému DTM Pardubického kraje. Výsledný dokument ve své návrhové 
části bude mimo jiné stanovovat jednotlivé kroky k provedení ze strany dodavatele datové 
části DTM a tyto kroky budou analyzovány a stanoveny tak, aby je skutečně bylo možné 
provést. Tedy zejména co do harmonogramu jejich provedení, možnosti jejich provedení a 
způsobu jejich provedení. Výsledný dokument bude mít podobu metodiky (postupů, návodů, 
technických parametrů atd.) pro dosažení stanovených cílů projektu a požadavků kraje. 

1.1.7 Objednatel se nachází v realizační fázi projektu Digitální technické mapy Pardubického kraje. 
Za účelem možnosti provedení transformace stávajících dat spravovaných Sdružením do 
krajem nově pořizovaného IS DTM proto realizuje tuto analýzu. Pro účely plnění dle této 
technické dokumentace se za datový obsah Digitální technické mapy považuje datový obsah 
uvedený zejména v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického standardu1 III. Výzvy 
Vysokorychlostního internetu – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů v rámci 
Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Ministerstva 
průmyslu a obchodu – České republiky a Výzvy samé. 

1.2 Popis plnění podle této technické dokumentace 
1.2.1 Předmětem plnění je provedení výše uvedených analýz stávajícího datového skladu Sdružení 

zpracování jeho popisu a stanovení doporučeného způsobu a postupu migrace a transformace 
dat v podobě výsledné metodiky uvedené v bodě 1.1.6. V rámci realizace této zakázky budou 
zpracovány detailní analýzy, návrhy, postupy a potřebné dokumentace uvedené výše. 

1.2.2 Výstupy prováděné analýzy musí zohledňovat následující požadavky: 
• Popis všech datových entit a jejich atributů, které budou součástí transformace a 

konsolidace v rámci navazující veřejné zakázky na pořízení dat DTM. 
• Minimálně požadované výstupy analýzy bubou dodány ve dvou formách výstupu: 

o Dokumentace ve formátu MS Word 
o Dokumentace datových modelů ve formátu MS Excel 
o Finální výstupy textových částí ve formátu Adobe PDF/A 
o Výstupy musí být navzájem konsistentní 

 
1 Příloha Výzvy je dostupná na URL: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-
2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-
map-kraju--254036/ 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/
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1.2.3 Nezbytnou součinnost třetích stran (zejména Sdružení) pro možnost provedení plnění této 
analýzy zajistí objednatel. 

1.2.4 Výstup plnění v podobě dokumentace musí být zpracován v takovém detailu a rozsahu, aby jej 
Pardubický kraj mohl užít jako součást zadávacích podmínek pro veřejné zakázky v projektu 
Digitální technické mapy Pardubického kraje a pro další zakázky, a to až do takového rozsahu, 
aby tato dokumentace obsahovala takový detail popisu, aby dodavatel těchto dalších zakázek 
již nepotřeboval žádnou další součinnost a doplňující informace v oblasti migrace a 
transformace dat z prostředí Sdružení. 

1.2.5 Předmět plnění rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v Technické dokumentaci a jejích 
přílohách, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení 
díla v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.  

2 Projektové řízení 
2.1.1 S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho realizace na další kroky v rámci realizace projektu 

DTM Pardubického kraje je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno 
aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele. 

2.1.2 Jedná se zejména o řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na 
věcné plnění dané smlouvou objednatele – rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, 
(tj. harmonogramu) – řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu – 
dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo 
vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených 
nestandardních situací 

2.1.3 Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 
schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených 
nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

2.1.4 Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 
dvoutýdenních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran 
formou videokonference nebo telekonference. 

2.1.5 Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k 
odpovědné osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou 
část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a 
způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat reporting projektu i mimo 
dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude zhotovitel povinen reagovat vždy nejpozději 
písemnou zprávou do 4 pracovních dnů. 

2.1.6 Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení 
k jejich eliminaci. 

2.1.7 Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k 
ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci 
celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě 
odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s 
poskytovateli a s realizačním týmem 
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3 Legislativa 
3.1.1 Zhotovitel v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se 

předmětu plnění této smlouvy týká, jakož se i týká bezpečnosti na straně objednatele, 
kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Za dodržení těchto podmínek odpovídá zhotovitel 
v rozsahu jím poskytovaného plnění. 




