
SMLOUVA O DÍLO Č. HSAA-3367-5/2021 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 (dále jen „smlouva“) 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  
Sídlo:   Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

IČO:    70886288 

DIČ:   není plátcem DPH 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 

Číslo účtu:  8107881/0710 

Datová schránka:  jm9aa6j  

Zastoupená:  plk. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem Hasičského  
         záchranného sboru hlavního města Prahy 

Kontaktní osoba (1):  kpt. Ing. Helena Bočková, koordinátor-metodik odd. provozní a 
správy majetku (ODPS)    

E-mail:    

Telefon:         

Kontaktní osoba (2):  

E-mail:  

Telefon:  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1) Obchodní firma  Gardenline s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO:    27263827 

DIČ:    CZ27263827 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   107-1361330237/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
21435 

 
2) Obchodní firma  VÁHOSTAV - SK, a.s. 

Sídlo/místo podnikání: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    31356648 

DIČ:    SK2020333216 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl SA, vložka 
5996/B 

Podnikající na území ČR prostřednictvím 

VÁHOSTAV - CZ, organizační složka 

Sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž 

IČO:    28946898 

DIČ:    CZ28946898 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   231781596/0300 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26153 



 

Společně jako:   „Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice“ 

Sídlo:     Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

 

Datová schránka:  ghx7quj 

Jejímž jménem jedná:  Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o – na základě plné 
moci udělené společníkem  

Kontaktní osoba:   Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o. 
E-mail:     

Telefon:    

 (dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 
Společně též jako „smluvní strany“. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, bez 
vad a nedodělků dílo, kterým se rozumí souhrn následujících plnění – stavebních prací 
akce s názvem „Výstavba vjezdu do areálu HS Holešovice z ulice U Staré plynárny“ 

dle dokumentace pro provádění stavby (dále také „projektová dokumentace“ nebo 
„DPS“), vypracované společností Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, Antonína Kopeckého 
151, 549 22 Nový Hrádek (dále jen „dílo“). Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

2. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění vydání kolaudačního souhlasu k předmětu díla. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že převzal a posoudil předané podklady, doklady, dokumentaci pro 

provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložených mu před 
uzavřením této smlouvy a je za níže uvedenou cenu díla a ve stanoveném termínu a dle 
podmínek této smlouvy schopen dílo uskutečnit v daném místě a čase. 

4. Základní specifikace díla: 
a) Stavební úprava stávající komunikace na pozemcích parc. č. 773/4, 773/6, 

2289 v k ú. Holešovice, ul. U Staré plynárny v Praze 7, spočívající ve zřízení 
nového vjezdu a výjezdu, budovaného jako přístup pro zaměstnance 
a návštěvy HZS Holešovice. Popis stavby dle projektové dokumentace. 

b) Objekt stavby a soupisy prací, které jsou předmětem veřejné zakázky: 
SO 01 Vjezd a výjezd 

SO 02  Vedlejší rozpočtovací náklady 

(podrobný rozpis prací je uveden v příloze č. 1 – Položkové rozpočtu). 
5. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska 

technického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy 
týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných 
materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. 

6. Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami 
kladenými na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména dokumentací pro 
provádění stavby (DPS), zpracované společností Projecticon s.r.o., IČO: 28809459, 
Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, dále soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb oceněných zhotovitelem. 

7. Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí zejména veškeré stavební 
práce, dodávky, služby, potřebné k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání 
díla zhotovitelem včetně přidružených nákladů (zařízení staveniště), pomocných 
konstrukcí, dopravného na staveniště a mimo něj, poplatků za skládky, pojistného, 
označení stavby, vytýčení staveniště, skládky a odvozu stavebních odpadů včetně 
likvidace nebezpečných odpadů, poplatky za případný zábor veřejného prostranství 



a dopravní opatření, výkon a média, kterých je zapotřebí k zahájení, provedení 
a dokončení předmětu smlouvy, uhradí a obstará provoz a zařízení staveniště včetně 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu apod. Uvedená smluvní cena za dílo 
zahrnuje všechny náklady ve výše vymezeném rozsahu.  

8. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas jej předat objednateli ve lhůtě dle čl. III, odst. 4 této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV., odst. 
1 této smlouvy. 

9. Dílo musí být způsobilé pro užívání ke stanovenému účelu, zejména musí mít vlastnosti 
stanovené smlouvou a musí splňovat podmínky platných technických, bezpečnostních, 
hygienických norem a právních předpisů České republiky platných v době realizace 
stavby. 

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby žádnou činností svojí nebo 
svého subdodavatele neohrozil stávající objekty HS – Holešovice a provoz hasičské 
stanice. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvantitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
v požadovaném čase a kvalitě nezbytné. 

13. Smlouvě odpovídající realizace obsahuje i takové výkony a dodávky, které v přílohách ke 
smlouvě nejsou popsány, nebo jejich popis není úplný, které však jsou pro řádné 
zhotovení předmětu díla nezbytné. 

14. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 1. 2021, která byla 
vedena vybrána jako nejvhodnější u stavebních prací poptávaných pod spisovou značkou 

HSAA-3367/2021 a systémovým číslem N006/21/V00008299 v Národním elektronickém 
nástroji (NEN). 
 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, místo plnění 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s potřebnou péčí v ujednaném čase, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit 
zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a obstarávat vše, 
co je k provedení díla potřeba. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů objednatele vzniknou. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní 
a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele. 

3. Termín zahájení zhotovení díla je stanoven na 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 18. 11. 2021. 

4. Formální předání staveniště v tomto případě neproběhne, jelikož jej již Objednatel 

zhotoviteli předal v rámci probíhající výstavby budovy A, hasičské stanice. 
  

Článek IV. 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel  
a nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu, od předání staveniště 
zhotoviteli po dokončení díla, zhotovitel.  



Článek V. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za zhotovené dílo činí: 

cena díla bez DPH       490 209,84 Kč 

DPH 21 %         102 944,07 Kč 

cena celkem včetně 21 % DPH      593 153,91 Kč 

cena slovy pět set devadesát tři tisíc jedno sto padesát tři korun českých devadesát 
jedna haléřů 

2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny 
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady 
vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

4. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení 
a předání plnění a převzetí objednatelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy 
objednatele, systémové číslo NEN a dále vyčíslení zvlášť cenu díla bez DPH, zvlášť DPH 

a celkovou cenu díla včetně DPH.  
5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii potvrzeného souhrnného protokolu za celou 

jednotlivou etapu společně s fakturou za provedení díla. 
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury zhotoviteli na kontaktní adresu objednatele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  

7. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve 
lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu 

díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
třiceti (30) kalendářních dnů.  

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho 
části. 

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

 

Článek VI. 
Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 
jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 



b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku všechny 
osoby, které se budou podílet na provádění díla pro objednatele na základě této 
smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla 
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

Článek VII. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 
sedm (7) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla; 
c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VI. této smlouvy; 
d) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele; 

e) nezhotovení díla v požadovaném množství, jakosti a provedení dle této smlouvy. 

7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
 rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 



8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní. 

9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní 
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém 
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti 
mlčenlivosti. 

 

Článek VIII. 
Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy a poskytuje objednateli záruku po dobu 
1 roku od data předání díla objednateli. Za provedené revizní činnosti podle předmětu 
této smlouvy nese zhotovitel záruku po dobu platnosti vyhotovené revizní zprávy. 
Zhotovitel plní dílo v nejvyšší možné kvalitě a jakosti vhodné pro účel patrný ze 
smlouvy.  

2. Reklamace vad musí být provedena písemně.  
3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

4. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení 
provozní a správy a majetku (ODPS). 

 

Článek IX. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v čl. I. této smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související se zhotovením díla dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

6. Zhotovitel odpovídá za případné poškození majetku třetích stran v souvislosti v plněním 
díla a uhrazení škody v plné výši. Toto ustanovení se týká zejména případného 
poškození majetku bytových družstev či sdružení vlastníků jednotek, v jejichž 
nemovitostech je dílo prováděno. 



Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I této smlouvy jsou oprávněny 
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny 
ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle čl. X odst. 9 smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí podle 
občanského zákoníku.  

5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud 
není touto smlouvou sjednáno jinak.   

6. Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy 
v České republice.  

7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

8. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy.  

9. Smluvní strany jsou srozuměny, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní Česká 
republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od 
uzavření smlouvy.  

10. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

11. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 
Příloha č. 2 – Stavební povolení MČ Praha 7. 

 

 

 

 

 



 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V Praze dne … …  
 

 

 

 

…………………….. 
plk. Ing. Luděk Prudil 

ředitel HZS hl. m. Prahy 

 V Litoměřicích dne … …   

 

 

 

 

…………………….. 
Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice 

Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o. 

Ing. Miloš 

Náprstek

Digitálně podepsal Ing. 

Miloš Náprstek 

Datum: 2021.04.29 

14:46:40 +02'00'

Ing. Luděk 

Prudil

Digitálně podepsal 

Ing. Luděk Prudil 

Datum: 2021.05.03 

09:01:16 +02'00'
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



















Městská část Praha 7  
Úřad městské části  
stavební úřad 

U Průhonu 1338/38  
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ROZHODNUTÍ 

 

Stavební úřad Úřadu městské části Prahy 7 jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení 
§ 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů na základě 
žádosti, kterou podal dne 14. 10. 2020 stavebník - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČ: 
70886288, Sokolská 1595/62, 121 24 Praha 2, kterého na základě plné moci zastupuje spol. 

Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek (dále 
jen "stavebník"),  
po projednání ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona vydává podle § 115 a 

§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu 

STAVEBNÍ  POVOLENÍ 

na stavbu označenou: 

 Vjezd a výjezd do ulice U Staré plynárny 

 Stavební úprava stávající komunikace na pozemcích parc. č. 773/4, 773/6, 2289 

v k.ú. Holešovice, ul. U Staré plynárny v Praze 7, spočívající ve zřízení nového vjezdu 

a výjezdu, budovaného jako přístup pro zaměstnance a návštěvy HZS Holešovice. 

 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 
1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou v červnu 

2020 vypracovala spol. PROJECTICON, s.r.o., IČ: 28809459, Nový Hrádek, odpovědný 
projektant která se předává stavebníkovi po nabytí 
právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

2) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek 
musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

3) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění 
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních 
předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a 
je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, 
vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.  
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4) Stavebník stavebnímu úřadu doručí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:  

- název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis 
z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list) 
- jméno a příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu a oprávnění o jeho autorizaci  
- oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc a rok) 
Každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně 
oznámena stavebnímu úřadu. 

5) Stavba bude dokončena nejpozději do 30. 04. 2023. 

6) Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., zn. TSK/34895/20/1109/Kl ze dne 8.10.2020. 

7) Před započetím stavebních prací je nutné požádat odbor dopravy ÚMČ Prahy 7 o vydání 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. 

8) Vjezdová vrata se nesmí otvírat směrem do komunikace. 
9) Připojení bude situováno a provedeno dle potvrzené situace, která je nedílnou součástí 

stanoviska Policie ČR ze dne 26. 08. 2020. 
10) Nutno dodržet požadavky vymezené odst. 1, 2, 3 ust. § 12, vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ČSN 73 6110, čl. 12.7. 
Napojení účelových komunikací je nutno označit příslušným dopravním zařízením. 

11) V rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky 
vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o 
šířce do 0,15 m a ve vzdálenosti větší než 10 m (VO, dopravní značení, strom apod.). 

12) Pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na komunikaci, požadujeme 
předložit k odsouhlasení návrh dopravně inženýrských opatření nejpozději 30 dní před 
předpokládaným zahájením prací, prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. 

13) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží doklady vypovídající o 

způsobu využití odpadu z prováděných prací nebo o způsobu jejich odstranění, pokud využití 
odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné. Z dokladů musí být patrno, jaký odpad a 
v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby a datum předání 
odpadu. 

14) Při provádění prací a při manipulaci s prašným materiálem bude použito postupů a 
prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu. Nákladní prostor automobilů musí být 
zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu, např. plachtou. Odpady budou ukládány 
do přistavěných kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, budou neprodleně očištěny. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 

Hl. m. Praha, Odbor evidence majetku MHMP, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 

Odůvodnění: 
Podáním ze dne 14. 10. 2020 podal Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČ: 70886288, 
Sokolská 1595/62, 121 24 Praha 2, kterého na základě plné moci zastupuje spol. Projecticon 

s.r.o., IČ: 28809459, sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek (dále jen 
"stavebník"), žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení.  
Stavební úřad opatřením ze dne 4. 12. 2020 oznámil zahájení stavebního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení 
s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení uvedeným v § 27 
odst. 2 správního řádu doručováno podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou. 
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Dotčené orgány a účastníci řízení měli v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, zároveň jim byla stanovena 
lhůta k uplatnění stanovisek, námitek nebo připomínek. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá 
stanoviska dotčené orgány. 
V řízení bylo zjištěno, že: 
Stavebníkem je Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČ: 70886288. 

Vlastníkem stavebně upravovaných pozemků – parc. č. 773/4 v k.ú. Holešovice, je Česká 
republika s právem hospodařit s majetkem státu pro stavebníka a Hlavní město Praha je 

vlastníkem pozemku parc. č. 773/6 a 2289. Vlastnictví bylo doloženo výpisy z katastru 

nemovitostí LV 368 a LV 12282, vyhotovenými dálkovým přístupem. 
HMP zastoupené Odborem evidence majetku MHMP udělilo souhlas s realizací záměru 
19.10.2020 pod č.j.: MHMP 1603809/2020 včetně razítka na situaci v souladu s § 184a SZ. 
V průběhu řízení stavebníka na základě plné moci ze dne 21.08.2020 zastupuje spol. Projecticon 

s.r.o., IČ: 28809459, sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek.  
Projektovou dokumentaci zpracovali: 

Oprávněná osoba, spol. PROJECTICON, s.r.o., IČ: 28809459, Nový Hrádek 

 odpovědný projektant I , autorizovaný projektant 
pro dopravní stavby 

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil podle ust. § 109 stavebního zákona a ust. § 27 zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád tak, že jimi jsou: 

 dle § 109 písm. a), b), c) a d) SZ a § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád  

stavebník; Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČ: 70886288 

vlastník pozemku; Hl. m. Praha, Odbor evidence majetku MHMP 

 dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 
nich; za účastníky řízení byli uznáni vlastníci nemovitostí - pozemků parc. č. 770/1, 

770/3, 770/4, 597 v k.ú. Holešovice a staveb č.p. 1031, č.p. 1541, č.p. 1540 a č.p. 47 

 

V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků stavebního řízení. 
Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník; vlastník stavby, na níž má být 
provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník 
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 
právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; 
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 
přímo dotčeno a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li 

být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění 
stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
Posuzovaná žádost byla předložena spolu s projektovou dokumentací zpracovanou s datem 

vyhotovení červen 2020, proto byla posuzovaná podle Nařízení č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy, 
kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. 
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Podmínky uvedené pod body 6) až 14) výrokové části tohoto rozhodnutí byly převzaty ze 
závazných stanovisek dotčených orgánů, popř. stanovisek účastníků řízení nebo správců 
technické infrastruktury: 

 Odbor evidence majetku MHMP č.j.: MHMP 1603809/2020 ze dne 19.10.2020, souhlas 
vlastníka dotčených pozemků 

 Odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 7 ze dne 4. 09. 2020, závazné stanovisko a sdělení 
č.j.: MČ P7 218352/2020/OŽP/Vag 

 Odbor dopravy ÚMČ P7 č.j.: MČ P7/ODO/302794/1569/2020/Ha ze dne 4.11.2020 

 Policie ČR, krajské ředitelství – Odbor služby DP ze dne 26. srpna 2020, č.j.: KRPA- 

203999-1/ČJ-2020-0000DŽ 

 TSK HMP, technické stanovisko TSK/34895/20/1109/Kl ze dne 8.10.2020 

 

V řízení byly dále předloženy tyto doklady: 
Odbor památkové péče MHMP, závazné stanovisko bez podmínek č.j.: MHMP 1752391/2020 ze 

dne 18.11.2020 

Vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 110200229 ze dne 15.08.2020 

Soulad s veřejnými zájmy: 
Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, 
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32 
Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění 
pozdějších změn.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. Ve věci bylo 
doloženo závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP, kde dotčený orgán konstatoval, že 
provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace pro stavební řízení 
je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez podmínek. 

Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí z hledisek zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Účastníci se 
k podkladům rozhodnutí nevyjádřili, žádný z účastníků řízení neuplatnil námitky či připomínky 
ani nebyly předloženy nové důkazy. 
Upozorňujeme na nutnost dodržet podmínky uvedené v samostatných rozhodnutích dotčených 
orgánů a to: 
- rozhodnutí Odboru dopravy ÚMČ Prahy 7 ze dne 2. 12. 2020, č.j.: MČ P7 ODO/302792/ 

1568/2020/Hal; rozhodnutí o povolení napojení vjezdu na komunikaci. 
Koordinační vyjádření z 10/2020, č.j.: TSK/1287/20/1110/Mit určuje předepsanou koordinaci 
stavby s akcí Argentinská 286/38, doplnění optické sítě a U Staré plynárny, Plynární – výstavba 
stanice HZS, VOTS. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad upozorňuje: 
Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. 
Na stavbě mohou být použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost 
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a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržování a užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla (§ 156 stavebního 
zákona). 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na 
staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vládního nařízení č.272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Odpady vzniklé při stavebních a demoličních pracích budou zařazeny podle druhů a kategorií, 
tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Při likvidaci a nakládání s odpady musí být dodržen 
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podle § 12 odst. 4 zákona o odpadech, prvotní 
původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle 
tohoto zákona oprávněna. 
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými 
látkami dle ust. § 39 vodního zákona. 
Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. Případné zvláštní užívání 
veřejného prostranství je nutno předem projednat na odboru dopravy Úřadu městské části Praha 
7 a to nejen pro zábor materiálu a lešení, ale zejména pro povolení výkopů. Rozhodnutí 
silničního správního orgánu o povolení výkopů bude předloženo spolu s oznámením o užívání 
stavby, resp. se žádostí o kolaudační souhlas. 
Před zahájením prací na veřejné komunikaci je nutno uzavřít smlouvu se správcem komunikace 
a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a o vydání 
povolení zvláštního užívání komunikace.  
Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací se 

požaduje dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“. 
Budou plně respektována stávající zařízení a ochranná pásma sítí všech stavbou dotčených 
vlastníků a správců sítí. V ochranných pásmech i mimo nich je zakázáno provádět činnosti, které 
by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. 
V ochranných pásmech jednotlivých zařízení se nebudou po dobu realizace umísťovat objekty 
zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a 
čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin. 
Stavební a výkopové práce v bezprostřední vzdálenosti inženýrských sítí provádějte ručně, bez 
použití mechanizace. 
Skutečné zahájení stavebních prací prokazatelně oznamte na příslušná pracoviště správců sítí či 
vlastníků podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali, dle 

jimi stanovených podmínek. 

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 zákona č. 
183/2006 Sb., proto je stavebník povinen v souladu s ust. § 119 zákona č. 183/2006 Sb., podat 
stavebnímu úřadu po dokončení stavby žádost o vydání kolaudačního souhlasu se všemi 
náležitostmi dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží stavebnímu úřadu potvrzení 
o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových 
bodů) Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Sekce prostorových informací, Vyšehradská 57, 
Praha 2. 
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Zhotovitel stavby musí od dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, popř. technologií 
vyžadovat prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků podle § 13 zák. č. 22/1997 a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy 
toto povolení nabylo právní moci. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru 

pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  Lhůta pro podání odvolání počíná 
běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout pouze 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

Správní poplatek;  stavebník je podle pol. 8 odst. 1, písm. a) zák. č. 634/2004Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od poplatku osvobozen. 
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Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) 
- ověřená dokumentace stavby 

- štítek „Stavba povolena“ 

 

 

Obdrží: 
I. účastníci podle § 109 písm. a), b), c), d) staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 
Projecticon s.r.o., IČ: 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 

Hl. m. Praha, Odbor evidence majetku MHMP; IDDS: 48ia97h 

   

II. účastníci podle § 109 písm. e), f) staveb. zákona a § 27 odst. 2 správního řádu: 

Městská část Praha 7, Úřední deska, U průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7; zastoupení pro: 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na 

nich, parc. č. 770/1, 770/3, 770/4 a 597, vše v k.ú. Holešovice 
  

Dotčené správní úřady: 
Městská část Praha 7, Odbor dopravy ÚMČ Prahy 7  
Krajské ředitelství policie HMP, Odbor služeb DP, Kongresová 1666/2, Praha 4; IDDS: rkiai5y 

Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 7 

Hl. m. Praha, Odbor památkové péče MHMP; IDDS: 48ia97h 

 

Ostatní: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Praha 1; IDDS: mivq4t3 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4; IDDS: ygwch5i 

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5; IDDS: vgsfsr3 

DP hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9; IDDS: fhidrk6 

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8; IDDS: p4vdqdt 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9; IDDS: qa7425t 
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7; IDDS: jngcgsq 

Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5; IDDS: 29acihr 

 

Na vědomí:  
Spisy 

Archiv + PD 

Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2; IDDS: jm9aa6j  
 


