

Objednatel:

**Zámek Rosice, příspěvková organizace**

Žerotínovo náměstí 1

665 01 Rosice

IČ 00486591

Dodavatel:

**UNIVERS, s.r.o.**

1.máje 87

664 84 Zastávka

IČ: 49976699

V Rosicích, dne 30.04.2021

## OBJEDNÁVKA číslo 2021\_12

Na základě Vaší nabídky ze dne 18.3.2021 objednáváme stavební práce spojené s opravou dlažeb pod arkádami zámku Rosice na vnitřním nádvoří, akce Oprava a obnova povrchu pod arkádami zámku Rosice.

Specifikace oprav: Dle projektové dokumentace S-PLAN s.r.o., místního šetření a nabídky ze dne 18.3.2020  
Maximální cena: 190.000,-Kč bez DPH  
Termín zahájení: 15.5.2021  
Termín dokončení: Nejpozději do 31.07.2021  
Termín platí v případě dodávky dlažby od výrobce v 06/2021.

Dodavatel bere na vědomí, že k akci bylo vydáno Závazné stanovisko MěÚ Rosice, OSÚ, pod čj.MR-C 11944/21-OSÚ ze dne 29.3.2021, jehož podmínkami je dodavatel povinen se řídit.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že rozsah prací se může změnit na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby, vzhledem k tomu, že přesný stav konstrukcí není znám a jedná se o práce v historické části kulturní památky. Dodavatel se zavazuje postupovat s maximální obezřetností a s veškerou potřebnou odbornou péčí. Dlažbu zajišťuje Objednatel, není předmětem dodávky zhotovitele.

Dodavatel bere na vědomí, že stavba bude probíhat za provozu zámku a je povinen učinit veškerá potřebná opatření v oblasti BOZP. Bude umožněn provoz WC pro návštěvníky, Malé Kafárny, Galerie Šatlava, průchodu ke schodišti a SP Šenk. Skladování jakýchkoliv materiálů na vnitřním nádvoří není možné

# ZÁMEK ROSICE

Vzhledem k povinnosti zveřejnit objednávku v Registru smluv žádáme o písemné potvrzení objednávky.

Správa zámku Rosice, příspěvková organizace

*Za UNIVERS:*