
SMLOUVA O DÍLO

dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Objednatel :   

Název:        

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl,

                                  
Komenského nám. 22

Adresa:                      
Komenského nám. 22

570 01 Litomyšl                                    
IČ:

            
62032381

DIČ:

            
CZ62032381

Bankovní spojení:      
Česká národní banka, Hradec Králové 

Číslo účtu:                  
xxxxxx/xxxx
zastoupený:
            
Mgr. Stanislavem Leníčkem – ředitelem školy 

 Ve věcech smluvních a komerčních jsou oprávněni jménem objednatele jednat: 

Mgr. Stanislav Leníček, ředitel školy
tel. xxx xxx xxx, e-mail : xxxxxxx@xxxxxxxx.cz 
Ve věcech technických a předání díla jsou oprávněni jménem objednatele jednat: 

Mgr. Stanislav Leníček, ředitel školy
Jaroslava Vetešníková, vedoucí ekonomického úseku:
tel. xxx xxx xxx, e-mail : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.cz 
Jan Vašek, TDO
tel. xxx xxx xxx, e-mail : xxxxxxxxxx@xxxxxxx.cz                                                                                                                      

a

Zhotovitel :


Název : 

PKS stavby a.s.
adresa: 

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:

Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva




Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti
IČ:


469 80 059
DIČ:


CZ46980059
OR:


vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 930
Bankovní spojení:      
MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu:                   
xxxxxxxxx/xxxx
Ve věcech smluvních a komerčních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:    




Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva




tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxl@xxx.cz 




Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva

tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx@xxx.cz

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

tel : xxx xxx xxx, e-mail : xxxxxxx@xxx.cz 

Ve věcech technických jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:   




Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek




tel : xxx xxx xxx, e-mail : xxxxxxxx@xxx.cz 

 Ve věcech realizace a předání díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:



Jaroslav Novotný, vedoucí úseku PSV
telefon : xxx xxx xxx e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.cz 

uzavírají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku tuto

s m l o u v u    o   d í l o :

čl. I

Základní ustanovení

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat písemným protokolem objednateli dílo :  

„OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU – DM  VOŠP a SPGŠ Litomyšl“
Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

2) Veškeré změny předmětu díla a smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Dodatky musí být postupně číslovány, podepsány statutárními nebo zplnomocněnými zástupci obou stran           a vstupují v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Všechny právní úkony v souvislosti s touto smlouvou nebo její změnou činí pouze statutární orgány objednatele a zhotovitele. 

4) Vedle statutárních orgánů objednatele a zhotovitele jsou v této smlouvě určeném rozsahu oprávněny jménem objednatele a zhotovitele jednat osoby oprávněné jednat ve věcech díla. Technický dozor objednatele je osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech realizace díla. 

5) Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech předání díla jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele zápis o předání díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost. 

6) V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků. 

7) V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím pracovním dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí e-mail zprávu či faxu. 

8) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se všemi předloženými podklady, místními podmínkami a místem realizace zakázky, že mu byly řádně zodpovězeny veškeré jeho případné dotazy a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu a postupu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedené v této smlouvě. 
Název díla : 
OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU – 



DM  VOŠP a SPGŠ Litomyšl
Místo plnění :  


Domov mládeže VOŠP a SPGŠ Litomyšl, Strakovská 1071, Litomyšl





pozemek :
p.č. st.3333






obec a k.ú. :
Litomyšl

čl. II
Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní zhotovení a předání díla 

„OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU – DM  VOŠP a SPGŠ Litomyšl“,
a to podle Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „ DOMOV MLÁDEŽE VOŠP A SPgŠ LITOMYŠL – OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU“, zpracované Architektonickou kanceláří Burian-Křivinka s.r.o., Kalvodova 13, 602 00 Brno, v 06/2020, zodpovědný projektant ing. arch. Aleš Burian, doplněné o Výkaz výměr, která je přílohou č.1 této smlouvy a podle podmínek této smlouvy.

Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou dále veškeré související práce, činnosti a služby potřebné k provedení, zprovoznění a předání kompletně dokončeného a provozuschopného díla objednateli.
2) 
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy prozkoumal místní podmínky na staveništi, seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla, zejména Projektovou dokumentací a objednateli oznámil zjištěné vady a připomínky. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě. Za správnost a úplnost předaných podkladů pro zhotovení díla odpovídá objednatel.
čl. III

Termíny plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě : 

a) Zahájení plnění díla :







03. května 2021,
         b)  Dokončení a předání díla do :






07. června  2021,

a to za předpokladu předání staveniště objednatelem zhotoviteli nejpozději do :
30. dubna  2021.
2) Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje v tomto případě poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k předání díla a předčasně provedené dílo předčasně převzít. 

3) Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů neočekávaných okolností (živelné pohromy, požár atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
5) Termíny plnění budou dále přiměřeně prodlouženy, jestliže:

a) v průběhu provádění díla vzniknou překážky na straně objednatele, zejména nebude–li objednatelem nebo jím pověřenými osobami zhotoviteli poskytována řádně a včas nezbytná součinnost, nutná k provádění díla nebo bude-li objednatel v prodlení s plněním svých povinností;

b) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku;

c) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny plnění;

d) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů (např. archeologický průzkum);

e) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla.  Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s ustanovením § 2627 občanského zákoníku s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu do způsobu realizace díla;

f) dojde-li k přerušení či omezení provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele;

Prodloužení termínů plnění se určí dle doby trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.
čl. IV

Cena

1) Cena za dílo je stanovena dohodou obou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. a činí : 

Cena celkem bez DPH 


       595.540,30 Kč
DPH




       125.063,46 Kč
Cena celkem vč. DPH


       720.603,76 Kč
( slovy vč. DPH : sedmsetdvacettisícšestsettři Kč, sedmdesátšest hal  ).
2) Tato cena je smluvena ve vztahu k rozsahu díla stanoveném zadáním objednatele jako cena maximální a nejvýše přípustná a nemůže být měněna jinak, než na žádost nebo s předchozím písemným souhlasem objednatele díla nebo v následujících případech:

 a) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

b) dojde-li  ke změně předpisů o   DPH.
V takových případech se smluvní strany zavazují sjednat změnu ceny příslušným dodatkem k této smlouvě, jehož součástí bude i výpočet změněné ceny.

3) V případě, že bude měněna cena podle této smlouvy, změna ceny musí vždy vycházet z cenových relací stejných nebo obdobných prací prováděných zhotovitelem pro objednatele podle této smlouvy.

čl. V

Platební podmínky - lhůty splatnosti

1) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Prováděné práce budou fakturovány měsíčně formou dílčího zdanitelného plnění. Objednatel zaplatí zhotoviteli na jeho účet cenu díla postupně tj. po částkách, které budou odpovídat druhu a množství zhotovitelem skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek na díle, a to až do výše 90 % ceny díla bez DPH.  Poslední fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí dokončeného díla objednateli a její součástí musí být kopie zápisu o tomto předání. 10 % ceny díla bude tvořit finanční pozastávku objednatele (zádržné), kterou objednatel uvolní ve prospěch zhotovitele po předání díla a po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v zápise o předání a převzetí díla. 
2) Součástí ( přílohou ) každého měsíčního daňového dokladu / faktury musí být vždy Soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a TDO nebo objednatelem. Pokud nedojde ze strany TDO nebo objednatele  k potvrzení Soupisu nebo k jeho odmítnutí z důvodů jeho nesprávnosti ve lhůtě 5 pracovních dnů, má se za to, že s předloženým Soupisem souhlasí. V opačném případě se měsíční daňový doklad / faktura považuje za neoprávněně vystavený a bude zhotoviteli bez úhrady vrácen k doplnění.
3) Splatnost zhotovitelem oprávněně vystavených faktur se stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. 

čl. VI
Záruka a záruční lhůty

1) Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla s výjimkou těchto výrobků, předmětů a zařízení: elektro svítidla, u kterých platí záruka poskytnutá výrobcem a doložená zhotovitelem záručním listem výrobce, případně záruka dle zákona.
2) Záruční doba začíná běžet dnem objednatelem potvrzeného odstranění poslední vady nebo nedodělku, uvedeného v Zápise o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

3) Zhotovitel zahájí odstraňování případných vad Díla do 5 pracovních dnů od data uplatnění reklamace Objednatelem a vady na své náklady bezplatně odstraní ve lhůtě  do 14 kalendářních dnů od data uplatnění reklamace Objednatelem, je-li to obchodně či technologicky možné, nebo v případě vad díla většího rozsahu pak ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami.
4) Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku. 

5) O odstranění každé vady musí být sepsán písemný protokol, ve kterém bude rovněž uveden i skutečný termín odstranění a převzetí vady. 

čl. VII.

Kvalitativní podmínky

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí a v rozsahu stanoveném předmětem této smlouvy odsouhlasené oběma stranami. 
2) Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení. Dále budou Zhotovitelem při realizaci Díla dodrženy všechny hygienické, ekologické a požární předpisy. Stavbu Zhotovitel provede v kvalitě obvyklé pro jeho účel.
3) Zhotovitel je povinen dodat a použít materiály a výrobky pouze v I. třídě kvality. 
4) U prvků a částí Díla, kde je to technicky možné je Zhotovitel povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití.
čl. VIII.

Sankce

1) Objednatel se pro případ svého prodlení s placením sjednané ceny nebo její části zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Za nedodržení dohodnutého termínu předání díla objednateli vinou na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý den prodlení. 

3) Při nedodržení termínu odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,-Kč za každý den prodlení a každý v dohodnutém termínu neodstraněný nedodělek a vadu.

4) Při nedodržení lhůt odstranění vad díla v záruční době, sjednaných v odstavci 3), článku VI. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800,-Kč za každý den prodlení a každou v dohodnutém termínu neodstraněnou vadu.
5) Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nárok smluvních stran na náhradu škody způsobenou v souvislosti s porušením téže povinnosti. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno.
6) Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 10 % celkové ceny díla bez DPH.
čl. IX.

Spolupůsobení objednatele
1) Objednatel i TDO má právo sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou. Za tím účelem má přístup na staveniště. 

2) Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací a dodávek, je oprávněn na tyto nedostatky upozornit zhotovitele a zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky bezodkladně a bezplatně odstranit.
3) Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 3 tištěných vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení projektové dokumentace bude označeno objednatelem  jako „platná dokumentace“ a v jednom elektronickém vyhotovení v otevřeném formátu *dwg. Bez těchto dokladů nemůže zhotovitel příslušné staveniště převzít a realizaci díla zahájit.
čl. X.

Splnění smlouvy a předání díla

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným a včasným provedením a písemným předáním díla objednateli, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a dále odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla.

2) O předání díla bude sepsán písemný protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. 

3) Jestliže protokol o předání a převzetí díla je podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté. V předávacím protokolu se uvede i seznam případných vad a nedodělků nebráních provozu a dohodnuté termíny jejich odstranění. 

čl. XI.
Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

2) V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací.  

3) Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

- prodlení se splněním sjednaných termínů vyplývajících z této smlouvy o více než 15 pracovních dní,
- jestliže zhotovitel provádí dílo opakovaně nekvalitně či vadně. 
4) Zhotovitel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
· prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavených daňových dokladů o více jak 15 pracovních dní,

· neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele vedoucí k nemožnosti pokračovat v realizaci díla. Na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele bez prodlení upozornit.







      čl. XII.

Převod vlastnictví a nebezpečí škod na Díle
1) Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2) Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel. Nebezpečí škod na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu Protokolu o odevzdání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

čl. XIII.

Důvěrné informace

1) 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy na profilu objednatele dle vnitřních předpisů objednatele.
čl. XIV.
Ustanovení závěrečná 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve  2  stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2) Tam, kde nejsou právní vztahy smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, platí ustanovení  Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
3) Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy smlouvy :

1. Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „ DOMOV MLÁDEŽE VOŠP A SPgŠ LITOMYŠL – OPRAVA PAROZÁBRANY STŘECHY NAD JÍDELNOU“, zpracovaná architektonickou kanceláří BAK BURIAN-KŘIVINKA ARCHITECTS, Kalvodova 13, 602 00 Brno, v 06/2020, zodpovědný projektant ing. arch. Aleš Burian. – samostatná příloha smlouvy.
2. Rozpočet.
Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 20. 4. 2021


V Litomyšli, dne: 23. 4. 2021
Zhotovitel: 


Objednatel: 

........................................                                               


..............................................
Ing. Petr Pejchal






Mgr. Stanislav Leníček
předseda představenstva





ředitel školy
........................................
Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti
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