

DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. 12308/2021-SŽ-GŘ-O12

o provedení omezení na síti Správy železnic

Číslo smlouvy žadatele: D-21-10-237

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. A 48384,

zastoupená Mgr. Jaroslavem Fleglem,

ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen správa železnic)

a

Společnost Pardubice most, Kyjevská

zastoupená společníkem Společnost T.A.Q. s.r.o.

Praha 6 – Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00

IČO: 288 68 781

DIČ: CZ28868781

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. C 150147,

zastoupená p. Petrem Jelínkem, jednatelem,

bankovní spojení: ČS, č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **doplnění** níže uvedených částí smlouvy č. 12308/2021-SŽ-GŘ-O12, na základě žádosti žadatele.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, dle rozkazu o výluce – ROV 53073, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Hradec Králové:
 - výlukou staniční koleje podle etap ROV 53073:
 - A. kolejově **Jižní kolej (její část od km 0,000 do km 1,700)** v dopravně **Pardubice hl. n.**, ve dnech **12. – 17. a 28., 29. 4., 8. – 13. 5. 2021** vždy v době **08:00 – 14:00 hodin**.

- A1. kolejově Jižní kolej (její část od km 0,000 do km 1,700) v dopravě Pardubice hl. n., ve dnech 24. – 27. 4. 2021 vždy v době 08:00 – 16:00 hodin.
- A2. kolejově Jižní kolej (její část od km 0,000 do km 1,700) v dopravě Pardubice hl. n., ve dnech 3. – 7. 5. 2021 vždy v době 08:00 – 18:00 hodin.
2. Správa železnic se zavazuje vykonat pro potřeby žadatele výluky dle podmínek uvedených v ROV 53073.
3. Žadatel využije výluky pro akci: „Rekonstrukce mostu M 117, nadjezd Kyjevská – Pardubice“.

III. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet XXXX, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy, částku XXXX,- Kč včetně DPH.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 12308/2021-SŽ-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za Společnost T.A.Q. s.r.o.:

.....
Elektronicky podepsal:
Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Elektronicky podepsal:
p. Petr Jelínek
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1481703

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 130f94da-076a-459d-a988-6b253dfcd296

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří MELICH)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 08:59:00



19bfb66f-172c-4553-869e-d0fb5b34a7ae