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OBJEDNÁVKA

Město Bílina V Bílině dne: 03/05/2021
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic Objednávka č.: 71/2021/Dus
Břežánská 50/4 Financováno z: chodníky
418 31 Bílina Tel. Kontakt:
IČ: 00266230 E-mail:
DIČ: CZ00266230 Vystavil: Jaroslava Dušková

Město Bílina objednává:
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a získání územního rozhodnutí dílo
v souladu s nabídkou dodavatele ze dne 26.04.2021, která byla na základě zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a získání územního rozhodnutí - cyklistická trasa T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa ČTK
– chata Pod Bořeněm“, vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí objednávky:
· přílohy č. 1: smluvní podmínky
· přílohy č. 2: závazný časový harmonogram postupu prací v pracovních dnech s přesným

určením kalendářního týdne zahájení prací
· Příloha č. 3: rozpočet nabídkové ceny

Termín dodání: 11/2021
Cena bez DPH činí: 185.600 Kč bez DPH (sazba DPH 21%: 38.976 Kč)
Cena vč. DPH: 224.576 Kč vč. DPH
Způsob dodání: dodavatelsky
Záruka na dílo: 36 měsíců

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon
o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury
hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Ing. Jan Rambousek

IČ: 03167127
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Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání díla. Fakturu zašlete na adresu:
Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii
a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího
vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a
nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv
na Portále veřejné správy.

Penále: Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez
DPH za každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení
termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a
den prodlení.

Příkazce operace: Dne: 04.05.2021 Správce rozpočtu:
Ing. Kateřina Adamenko Podpis oprávněné Jana Matějovská

osoby za dodavatele:
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Příloha č. 1 k objednávce č. 71/2021/Dus - smluvní podmínky

1. Předmětem objednávky je provedení díla „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a získání územního rozhodnutí - cyklistická trasa T 16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa
ČTK – chata Pod Bořeněm“ dle jednotlivých etap.

2. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro územní řízení a získání územního pro
zpracování veřejné zakázky pro výběr zhotovitele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“).

3. Inženýrská činnost pro vydání příslušného opatření stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vyjádření a stanoviska DOSS a vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, plán kontrolních prohlídek stavby. Podání a zajištění příslušného opatření
stavebního úřadu na základě plné moci. Inženýrská činnost vyplývá z povinnosti dodržení
prováděcí vyhlášky stavebního zákona (vyhl. 499/2006 Sb., rozsah dle Sb. zákonů č. 62/2013,
vyhláška ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) -
část E, dokladová část.

4. Podání žádosti o příslušné opatření stavebního úřadu a součinnost se stavebním úřadem zajišťuje
dodavatel díla. Dodavatel se zavazuje opatřit vše (vyjádření dotčených orgánů), co je zapotřebí k
provedení díla podle této objednávky. Dodavatel akceptací této objednávky stvrzuje, že je mu
znám rozsah potřebných vyjádření dotčených orgánů k řádnému a úplnému splnění předmětu této
objednávky a tento požadavek považuje z pohledu své profese za dostatečně určitý.

5. Každý stupeň projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vytištěných vyhotoveních
(paré). Součástí každého tištěného paré bude CD nebo DVD s kompletní projektovou dokumentací.
Objednateli bude dále předána 1 x kompletní projektová dokumentace vč. všech příloh a dokladů
v *.pdf a *.dwg, kontrolní oceněný a slepý soupis prací včetně výkazu výměr pro zadání stavby
rozsahu dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů v *.xls v elektronické podobě – CD
nebo DVD. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné úkony, které v rozsahu požadovaných prací
nejsou uvedeny, ale musí být vykonány pro zdárné vyhotovení díla. Jedná se např. o podklady
potřebné pro vydání stanovisek dotčených orgánů a následně pro vydání příslušného opatření
stavebního úřadu.

6. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení
množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb
potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé
stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

7. Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných příčin
navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku
případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného rozsahu
těchto případných víceprací.

8. Objednatel za řádné dokončení díla považuje předání projektové dokumentace včetně doložení
písemného vyjádření všech vlastníků dotčených pozemků. Pro případ, že vlastníci dotčených
nemovitostí nebudou na zásilky zasílané Dodavatelem doporučeně do vlastních rukou v souvislosti
s plněním předmětu díla reagovat, má se za to, že Dodatel splnil podmínku v podobě vyžádání
vyjádření vlastníků  dotčených nemovitostí předložením dodejek k zásilkám zasílaným vlastníkům,
společně s kopií dopisů, které byly Dodavatelem vlastníkům zasílány, kdy pro vyloučení
pochybností se toto nedotýká splnění dalších povinností v souvislosti se splněním předmětu díla,
zejm. pak povinností stanovených v čl. 10.

9. Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně dvě pracovní porady (před zahájením prací
a v průběhu prací) k projednání navrhovaného řešení PD, včetně administrace porady a zúčastní se
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veškerých jednání v orgánech města Bílina a jednání se zástupci Státního fondu dopravní
infrastruktury.

10. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím
osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena, kdy v rámci ceny
díla jsou zahrnuty i veškeré licenční poplatky.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí a
v ujednaném čase Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za
jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. V rámci provádění předmětu této objednávky
dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály a výkony přímo související s řádným
a včasným zhotovením díla, jako i provedení veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné
činnosti a práce, a to takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel
zhotoviteli s plněním této objednávky, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou
odbornost předpokládat.

13. Zhotovitel má povinnost veškeré části projektové dokumentace označit otiskem autorizačního
razítka a podpisem.

14. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného
stavu provádění díla kdykoli v průběhu trvání této objednávky.

15. Objednatel a zhotovitel jsou povinni poskytovat si vzájemně po celou dobu v maximální míře
součinnost pro řádné splnění objednávky. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

16. Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě nejsou výslovně
uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

17. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této
objednávky se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní
strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

18. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, v němž se uvede zejména počet
předaných pare dokumentace. Podepsáním předávacího protokolu se má dílo za předané. Součástí
díla jsou veškeré doklady a jiné listiny (např. dokumenty prokazující projednání s dotčenými
orgány), které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením; bez těchto
dokladů objednatel dílo nepřevezme.

19. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem.

20. Protokol o převzetí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele o tom, že dílo nebo jeho
část přebírá a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je úplné a nemá vady bránící užití
díla k zamýšlenému účelu.

21. Místem protokolárního předání předmětu je Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.

22. Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto objednávkou,
dále vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro toto dílo
vlastnosti obvyklé, za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy,
jestliže byly způsobené porušením jeho povinností. Zhotovitel dále nezodpovídá za vady projektu,
které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení
všeho úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich
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použití trval. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

23. Za vadu se považuje i plnění jiné věci či vada v dokumentaci a jejích dokladech nutných pro další
užívání díla. Odpovědnost zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho
předání, byť se projeví až později; stejné následky má i později vzniklá vada, kterou zhotovitel
způsobil porušením své povinnosti.

24. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady podle ustanovení občanského
zákoníku bez ohledu na povahu vady vždy jako při podstatném porušení smlouvy; volbu práv, která
z odpovědnosti za vady plynou, však může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, ledaže
zhotovitel svou povinnost vyplývající z objednatelem provedené volby práva již splnil.

25. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,
nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou
písemnou dohodou; V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v
termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li
se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této
skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady
na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého
rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu
neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s
odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel
oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.

26. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 25, tak jak je výše
ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na
náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli
v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.

27. Pakliže se po předání projektové dokumentace a následně v rámci provádění finálního díla dle
zhotovené projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, vyskytne situace, že
projektová dokumentace bude vykazovat vady, pro něž nebude možné finální dílo zhotovit, či
pokud nebude projekt obsahovat práce nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení finálního díla
bez vad a nedodělků, budou veškeré náklady, které objednatel následně vynaloží na odstranění
vad projektové dokumentace považováno za škodu, kterou zhotovitel k výzvě objednatele uhradí
ve výši, kterou nad rámec prací určených na základě projektové dokumentace, bude muset
zhotovitel finální díla provést a objednatel uhradit jako vícepráce. Za tímto účelem se každá
chybějící položka považuje za samostatnou vadu PD. Za škodu jsou po dohodě smluvních stran
považovány i osobní náklady, které objednatel musí vynaložit v rámci své agendy a náklady na TDI
na vícepráce, v souvislosti s odstraňováním vad PD, s čímž zhotovitel souhlasí. V případě uplatnění
škod z titulu škodní události poskytne objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost k uplatnění
nároku u pojistného ústavu.

28. Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem po
dobu 36 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky, která počíná běžet dnem předání a převzetí
díla písemným protokolem.

29. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

30. Objednatel uplatní penále za nedodržení termínu realizace díla ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za
každý den prodlení, za nedodržení termínu pro odstranění vad, jež byly objednatelem stanoveny v
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protokolu o předání a převzetí díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a den prodlení, za nedodržení
termínu na odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu
a den prodlení.

31. Uhrazením smluvní sankce není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady
škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní sankce týká.
Veškeré smluvní sankce jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

32. Objednatel je oprávněn odstoupit od objednávky, poruší-li zhotovitel svou povinnost, poruší-li svou
povinnost dílo dokončit a předat objednateli po dobu přesahující 1 měsíc. V tomto případě pro se
smluvní strany dohodly, že zhotovitel nemá vůči objednateli nárok na úhradu nákladů a ani za dílčí
provedené práce jím provedené do doručení odstoupení.

33. Objednatel může od objednávky odstoupit, pokud proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení
podle zák. č. 182/2006 Sb., anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

34. Za den odstoupení od objednávky se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

35. Odstoupením od objednávky nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na
náhradu škody.

36. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této objednávky
třetí osobě.

37. Změny a doplňky k této objednávce lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě.

38. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato objednávka/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené
městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího uzavření.

39. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce/dodatku nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

Dne: 04.05.2021

Oprávněná osoba za dodavatele:

titul, jméno, příjmení: …………………………………………………..

funkce: …………………………………………………..

podpis: ……………………………………………………



Název veřejné zakázky:

Sytémové číslo: P21V00000018

Účastník:

sídlo:

IČ:

Specifikace prací měsíc kalendářní týden
Příprava podkladů 05/2021 20.-21.
Místní šetření 05/2021 21.
Geodetické zaměření 06/2021 22.
Dendrologický průzkum 06/2021 23.-24.
Koncept k rozeslání 06-07/2021 25.-27.
Rozeslání DOSS, vlastníkům 07/2021 28.-29.
Vypořádání připomínek 10/2021 41.-44.
Rozpočet 11/2021 45.-46.
Finalizace, odevzdání 11/2021 47.-48.

Harmonogram

Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby  - cyklistická 
trasa T 02.1 Hrobčice zastávka – Bílina zahrádky

Ing. Jan Rambousek

03167127



Název veřejné zakázky:

Sytémové číslo: P21V00000018

Účastník:

sídlo:

IČ:

Specifikace prací počet hodin Kč/h Kč bez DPH

Příprava podkladů

Místní šetření

Geodetické zaměření

Dendrologický průzkum

PD Koncept k rozeslání 0

Rozeslání DOSS, vlastníkům

Vypořádání připomínek

Rozpočet

Kompletace, tisk

Celkem 185600

Rozpočet nabídkové ceny
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