



**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00

zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059

IČO 03447286 DIČ CZ03447286

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

(dále jako „**Stavebník**“)

a

**Hlavní město Praha,**

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 11000, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

zastoupené společností

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 17000

IČO: 25672541,

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka B 5402

zastoupená Ing. Věrou Bursíkovou, ředitelkou úseku správy a obnovy, na základě pověření ze dne

7. 6. 2018 (Příloha č. 1)

(dále jako „**THMP, a.s.**“)

(dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**SMLOUVU O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**

**(dále jen „Smlouva“)**

**Preambule**

Tato Smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2152 ze dne 31. 8. 2017 a „Rámcové smlouvy o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení hl. m. Prahy“ mezi hlavním městem Prahou (dále i „**HMP**“) a společností Technologie Hlavního města Prahy, a.s., č. INO/35/04/001928/2017, uzavřené dne 31. 8. 2017 s účinností ke dni uveřejnění v registru smluv, ve znění dodatku č.1 ze dne 15.11.2019, na jejímž základě se společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., zavázala řádně a s odbornou péčí provádět Správu, provoz a Údržbu a další činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy od 31. 8. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

# Most, Národní, X 651, č. akce 1060, Praha 1

## Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1 THMP, a.s. na základě Rámcové smlouvy zajišťuje činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy, a to i veřejného osvětlení - stožáry VO 190155, 102066, 192065, 102066, 102067, osvětlení podjezdu a propojovací kabely VO v celkové délce <sup>2087</sup> které je situováno na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále také i jen „VO“).
- 1.2 Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části VO ve vlastnictví HMP v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí s názvem „Most, Národní, X 651 č. akce 1060, Praha 1“ (dále jen „Stavební záměr Stavebníka“).
- 1.3 Předmětem této Smlouvy je tak sjednání podmínek pro zajištění přeložky VO.

## Článek II. Podmínky přeložky veřejného osvětlení

- 2.1 Přeložku VO provede dle dohody Smluvních stran Stavebník, a to za podmínek dle této Smlouvy.
- 2.2 V rámci stavby dojde k dočasné demontáži stožáru VO 190155, bude provedeno dočasné provizorní a následně definitivní propojení mezi stožáry č. 102066 a 102065, případně i mezi stožáry 102066 a 102067 za použití spojek, dále bude demontováno stávající osvětlení podjezdu (kabeláž, svítidla, nosné kabelové konstrukce, zákryt stoupacího kabelového žlabu). Po skončení sanace nosné konstrukce mostu budou instalována nová svítidla podjezdu. Toto nové VO není v dokumentaci blíže specifikováno, před jeho instalací musí být předložena kompletní dokumentace nového osvětlení vč. světelného výpočtu. Nové VO a .a propojovací kabely VO v délce .....<sup>20</sup>.....metrů budou po přeložení situovány na pozemcích dle Přílohy č. 2 vedených u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to v souladu s projektovou dokumentací pro stavební řízení - dodatečné stavební povolení z 12/2019, jejíž Situace je Přílohou č. 2 této Smlouvy.
- 2.3 THMP, a.s. před uzavřením této Smlouvy vydala vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení – dodatečné stavební povolení č. j: **VPD-01114/2020 ze dne 2.10.2020** (dále jen „**Technické řešení**“), které je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3, a přeložka VO bude realizována podle tohoto odsouhlaseného Technického řešení. Jakoukoliv změnu při provádění přeložky VO oproti odsouhlasenému Technickému řešení je Stavebník povinen v dostatečném předstihu konzultovat s THMP, a.s. Změny neodsouhlasené THMP, a.s. mohou být důvodem pro nepřevzetí přeložky VO zpět do správy THMP, a.s.
- 2.4 Po dokončení přeložky VO vyzve Stavebník THMP, a.s. k jejímu technickému převzetí, přičemž současně s přeložkou VO předá Stavebník doklady požadované THMP, a.s. dle „Pravidel pro zpracování dokumentace k technické prohlídce veřejného osvětlení“, které jsou dostupné na stránce [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz) – Jak si zařídit - odstavec Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení/ Pokyny pro zhotovitele a Vzor tabulky „Soupis objektů VO\_DSPS.xlsx“.
- 2.5 V případě, že budou Stavebním záměrem Stavebníka přeložky VO dotčeny nemovité věci ve vlastnictví třetích osob, zavazuje se Stavebník zajistit nejpozději do předání přeložky VO dle bodu 2.4 této Smlouvy uzavření veškerých smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) strpění umístění a provozování přeložky na těchto nemovitých věcech, včetně geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene (služebnosti).
- 2.6 Stavebník se zavazuje uhradit veškeré náklady související s realizací přeložky VO podle této Smlouvy a veškeré případné náklady na zřízení věcných břemen (služebnosti) dle bodu 2.5 této Smlouvy.

**Článek III.**

**Termín provedení přeložky**

- 3.1 Stavebník se zavazuje provést přeložku VO v termínu do 31. 10. 2022

**Článek IV.**

**Kontaktní osoby**

- 4.1 Kontaktní osobou za THMP, a.s. ve věcech technických je:  
p. Jiří Zavázal, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 4.2 Kontaktní osobou za Stavebníka je:  
p. Jakub Slánský, mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Změna smluvních podmínek, dohodnutých touto Smlouvou, může být provedena pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž THMP, a.s. obdrží tři (3) a Stavebník dvě (2) vyhotovení.
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva může být zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. V takovém případě zajistí její uveřejnění THMP, a.s.. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. THMP, a.s. dále bere na vědomí, že Stavebník je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 5.4 Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití.
- 5.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Pověření zaměstnance ze dne 7.6.2018  
Příloha č. 2 – Situace přeložky VO dotčené stavbou  
Příloha č. 3 – Vyjádření THMPVVPD-01114/2020.ze dne 2.10.2020
- 5.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jiných jejích ustanovení, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným či účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

**Most, Národní, X 651, č. akce 1060, Praha 1**

- 5.8 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Stavebník se zavazuje po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat zásady Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněné na webových stránkách Stavebníka, zejména s Kodexem CCP. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

V Praze dne: 12.3.2021  
Za Hlavní město Praha, zastoupené  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy  
na základě pověření ze dne 7.6.2018



Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ256 72 541

V Praze dne:  
Za Stavebník

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Sinčák

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Martin Pípa  
člen představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

## Pověření zaměstnance

My, níže podepsaná společnost

**Technologie Hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00

IČ: 25672541; DIČ: CZ25672541

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva a Ing. Tomášem Novotným,

místopředsedou představenstva

(dále jen „Společnost“)


tímto níže vymezujeme kompetence zaměstnance Společnosti, a to Ing. Věry Bursíkové, ředitelky úseku správy a obnovy (dále jen „Pověřený zaměstnanec“).

Pověřený zaměstnanec je pověřen v rámci svého pracovního zařazení ve Společnosti mj. k činnostem v rámci správy veřejného osvětlení, vyjadřování v rámci stavebních řízení, obnovy zařízení a pasportizace zařízení. Pověřený zaměstnanec je oprávněn zastupovat Společnost v rozsahu obvyklém vzhledem ke svému zařazení nebo funkci ve Společnosti a dále ve všech jednáních, k nimž obvykle dochází při činnosti v rámci správy veřejného osvětlení, vyjadřování v rámci stavebních řízení, obnovy zařízení a pasportizace zařízení, přičemž tento rozsah zahrnuje kromě jiného:

- a) uzavírání smluv o provedení přeložky veřejného osvětlení dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) uzavírání smluv o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 04. 06. 2018

Ing. Tomáš Novotný  
místopředseda představenstva  
Technologie Hlavního města Prahy, a.s.



**trasa vedení**  
 (podjezd - ul. Divadelní)  
 2 x CYKY 3-Jx4 (předpoklad)

provizorní trasa vedení


zapínací místo ZM0006, pod mostem  
 - napájí svítidla v ul. Divadelní

provizorní kabel zapojit do svorkovnice  
 stávajícího stožáru

stávající světelné místo 102065

**LEGENDA NOVÝCH SVÍTIDEL**

- Ax osvětlení silnice - ulice Divadelní
- Bx osvětlení chodníku - podchod



Č. přílohy

**2**

Akce: Most, Národní, X 651, č. akce 1060, Praha 1 - vypracování PD a zajištění IČ

Objekt: **S0431 - VEDENÍ VO (PRE)**

Příloha:

**SITUACE**

**PONTEX** S.R.O.®



## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

<b>Číslo vyjádření:</b>	<b>VPD-01114/2020</b>
<b>Žadatel:</b>	Pontex, spol. s r. o., IČO: 40763439, Bezová 1658/1, Praha
<b>Investor:</b>	TSK hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, Řásnovka 770/8, Praha
<b>Název akce:</b>	<b>Most, Národní, X 651, č. akce 1060, Praha 1</b>
<b>Stupeň PD:</b>	Stavební řízení / dodatečné stavební povolení
<b>Zájmové území:</b>	
<b>Adresa:</b>	Hlavní město Praha, ul. Národní, Divadelní
<b>Kat. území:</b>	Staré Město (727024), Nové Město (727181)

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.  
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.  
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### **DOJDE ke kontaktu se zařízením VO – dočasná demontáž, obměna**

Dle projektové dokumentace

- bude staticky zajištěn a ochráněn proti poškození stožár č. 190155 (případně bude dočasně demontován - po skončení stavby bude stožár umístěn v původní poloze a napojen, demontované zařízení musí být po celou dobu demontáže bezpečně uloženo u zhotovitele a dostatečně ochráněno proti poškození, před opětovnou montáží bude provedena technikem VO kontrola stavu stožáru, pokud nebude vyhovovat, bude stožár nahrazen novým na náklady investora),
- bude provedeno dočasné provizorní a následně definitivní propojení mezi stožáry č. 102066 a 102065 (případně i mezi stožáry č. 102066 a 102067 za použití spojek),
- bude demontováno stávající osvětlení podjezdu (kabeláž, svítidla, nosné kabelové konstrukce, zákryt stoupacího kabelového žlabu), po skončení sanace nosné konstrukce mostu budou instalována nová svítidla pro osvětlení podjezdu, nové VO není v dokumentaci specifikováno, před instalací musí být předložena kompletní dokumentace nového osvětlení včetně světelného výpočtu).

Veškeré zásahy do VO musí být předem projednány s technikem VO.

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: J. Zavázal, mobilní číslo [redacted]

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

V Praze dne: 2. 10. 2020

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice

Ing. Věra Bursíková IČO: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541

ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.