

SMLOUVA O DÍLO č.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Žatecká teplárenská, a. s.**
Se sídlem: Žatec, č.p. 3149,
PSČ 43801

Zapsán: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

Zastoupená: _____
předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Zmocněnec pro jednání smluvní: _____ ředitel společnosti
Zmocněnec pro jednání technická: _____ technický náměstek

IČO: 64650871
DIČ: CZ64650871
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1112221152/0800
Tel.: _____

a

Zhotovitel: Turbion, s.r.o.
Se sídlem: Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 03222446
DIČ: CZ03222446
Bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
Tel.: +420 602 292 087

Ve věcech obchodních a technických souvisejících s plněním práv a povinností dle této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat:

Za Objednatele:

telefon + 420 731 452 134 (smluvní)
telefon + 420 731 661 712 (technické)
telefon +420 605 211 725 (technické)

Za Zhotovitele:

telefon +420 602 292 087

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele na zhotovení díla „**Rekonstrukce popelové podlahy s vyhrnovačem pro systém K8-9790 HTK rv 2009**„ (dále jen „dílo“) a závazek objednatel za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu díla.
- 2.1.2 Předmětem díla je dodávka a montáž nových tlačných tyčí (rámy) a koryta popele (včetně tzv. brzdných plechů) u kotle K4 biomasové kotelný Perč II ORC definované rozsahem nabídky z 21. 04. 2021.

V rámci zhotovení díla bude dále zajištěno:

- výměna rámu táhla včetně křídel, vedení, držáku a svařovaného oka, spojovací hřídele, ucpávky a desek žlabu
- spotřební materiál (šrouby, elektrody, pomocný materiál, apod.)
- doprava a cestovní náklady
- předání dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně předání příslušných dokladů, certifikátu ze zkušebny, prohlášení o shodě, návodů k údržbě atd.
- komplexní vyzkoušení díla v rozsahu 2 hodin po ukončení montáže (bez materiálu)
- zkušební provoz díla v délce 7 dní po najetí kotle K4.
- vyklizení staveniště
- odstranění případných vad a nedodělků

2.1.3 Rozsah předmětu díla je vymezen:

- cenovou nabídkou ze dne 21.04.2021
- příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla
- podmínkami objednatel stanovenými v této smlouvě

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Objednatel předpokládá zahájení prací na díle nejpozději do 17.06.2021. Zahájením prací se rozumí předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán písemný protokol.
- 3.1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín provedení díla

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do zkušebního provozu nejpozději dne 27.06.2021, o předání a převzetí díla do zkušebního provozu bude sepsán písemný protokol, který bude podepsán zástupci obou stran této smlouvy.
- 3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá drobné vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
- 3.2.3 Termín předání a převzetí díla je po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Zkušební provoz je sjednán na 7 dní od písemného oznámení objednatele o najetí a zahájení provozu kotle K4, nejpozději však bude zkušební provoz zahájen do 7.7.2021. V případě, že nebude kotel najet nebo nebude oznámen zkušební provoz považuje se termín 7.7.2021 za termín zahájení zkušebního provozu.
- 3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem předání díla do zkušebního provozu, nebude-li dohodnuto v předávacím protokolu jinak.
- 3.2.5 Termín předání a převzetí díla bude nejpozději do 17.7.2021

3.3 Místo plnění

- 3.3.1 Místem plnění je objekt výtopny Perč v areálu Žatecké teplárenské, a.s. – biomasová kotelná Perč II ORC, kotel K4.
- 3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyla poškozena budova, zařízení budovy, příslušenství budovy a plochy přiléhající k budově. V případě poškození uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí Zhotovitel případnou škodu v penězích, a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.
- 3.3.3 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby instalaci díla nedošlo ke zhoršení užitných a provozních vlastností stávajícího a návazného technologického zařízení výroby.

IV.

CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Výše sjednané ceny

4.1.1 Pevná cena díla je stanovena:

1. TLAČNÁ TYČ (RÁMY – 2KS) POPELA VČ. KORYTA S TZV. BRZDNÝMI PLECHY 2 KS	782 564,30 Kč
2. INSTALACE A MONTÁŽ	545 041,10 Kč
3. DOPRAVA	40 027,50 Kč
4. SLEVA	200 000,- Kč
5. CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH	1 167 632,90 Kč
6. CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA S DPH	1 412 839,80 Kč

Uvedené ceny jsou konečné v rozsahu předložené nabídky. Spotřebním materiálem ve smyslu této smlouvy jsou šrouby, matice, podložky, těsnění, apod. Náhradními díly ve smyslu této smlouvy jsou speciální díly vyrobené pro uvedenou technologii kotle Kohlbach.

4.1.2 Pro případ písemného sjednání víceprací jsou sjednány tyto ceny:

Technik – běžný pracovní den 8 hodin	1 780,00 Kč/h
Technik – 9. a 10. hodina, nebo sobota	2 315,00 Kč/h
Technik – 11. hodina a více, nebo	2 850,00 Kč/h
Technik – 19:00 až 6:00, nebo neděle, nebo svátek	4 100,00 Kč/h

4.2 Obsah ceny

6.2.1 Cena díla je stanovena pro rozsah díla daný cenovou nabídkou, která tvoří přílohu této smlouvy.

4.3 Změna ceny

4.3.1 Změna ceny za dílo dle článku 4.1.1 není přípustná, jedná se o cenu konečnou a Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli zvýšení ceny.

4.3.2 Jakékoliv vícepráce musí být předem odsouhlaseny Objednatel.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Objednatel poskytne zálohu ve výši 50%, tj. 583 816,50 Kč do 10 dnů po podpisu této smlouvy a vystavené fakturace na zajištění základního materiálu dle článku 4.1.1 z celkové ceny díla.

5.2 Objednatel uhradí 35%, tj. 408 671,50 Kč do 30 dnů po předání díla objednateli do zkušebního provozu a odstranění případných vad a nedodělků a vystavené fakturace. O předání do zkušebního provozu bude proveden zápis.

5.3 Po předání a převzetí díla objednatel uhradí zbývajících 15% tj. 175 144,90 Kč z ceny díla do 30 dnů. V případě, že částka bude uhrazena do 10 dnů od vystavené fakturace je objednatel oprávněn uhradit pouze 10% tj. 116 763,2 Kč a bude poskytnuta sleva ve výši 5% ze zaplacené částky, tj. 58 381,7 Kč.

5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti:

- označení Zhotovitele a Objednatele a číslo SoD
- předmět fakturace
- den vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný variabilní symbol
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH)
- razítko a podpis Zhotovitele

5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti začne běžet až doručení opravené faktury Objednateli.

5.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (nebo vícenáklady), s jejichž provedením Objednatel souhlasí a potvrdil je písemně Zhotoviteli, musí být jejich cena **fakturována samostatně**. Faktura za

vícepráce (nebo vícenáklady) musí kromě jiných náležitostí obsahovat i odkaz na písemný dokument, kterým byly vícepráce (nebo vícenáklady) sjednány a odsouhlaseny Objednatelem v souladu s touto smlouvou (změnový list, dodatek SoD).

5.7 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur vystavených Zhotovitelem) při respektování zákona o DPH.

VI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Ujednáním o kterékoliv smluvní pokutě obsažené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinností ze strany Zhotovitele.

6.2 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání dokončeného díla do zkušebního provozu, a to ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

6.3 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání dokončeného díla, a to ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

6.4 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění drobných vad a nedodělků, a to ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu či nedodělek. Termín odstranění drobných vad a nedodělků bude uveden v předávacím protokolu. Drobnou vadou je vada, která nebrání řádnému provozu díla nebo vada pro jejíž odstranění není nutné odstavit kotel.

6.5 V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných Objednatelem jako havarijní a v termínu dle odstavce 9.3.4., je povinen Objednateli zaplatit, kromě náhrady škody, dále smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. Stejnou výši pokuty zaplatí Zhotovitel i v případě, že reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.

6.6 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení zařízení staveniště dle čl. 3.2.4, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

6.7 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 10-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě sporu se považuje za den doručení třetí pracovní den po odeslání.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

7.1 Pověření zástupci ve věcech technických

7.1.1 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických bude:

- **Ing. Jiří Ševčík**, technický náměstek,
- **Ing. Jiří Ševčík**, vedoucí útvaru výroby tepla a elektrické energie,

7.2 Práva a povinnosti Objednatele

7.2.1 Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli místo provádění díla. Předpokládaný den předání staveniště je do 17. 6. 2021.

- 7.2.2 Objednatel zajistí v případě následné reklamace v době záruky Zhotoviteli přístup do objektu.
- 7.2.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a neprodlené odstranění zjištěných vad.
- 7.2.4 Objednatel převezme na základě předávacího protokolu dokončené dílo do zkušebního provozu i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, které ovšem nebudou bránit řádnému užívání. V předávacím protokole bude uvedena lhůta odstranění drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění vzniká Zhotoviteli právo fakturace.

7.3 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zakázky, na základě jejichž výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena.
- 7.3.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 7.3.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.3.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a zavazuje se, že bude postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 7.3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. Tyto další případné práce a dodávky jsou součástí ceny za dílo dle čl. IV. odst. 4.1.1 této smlouvy.
- 7.3.6 Zhotovitel k předání díla předá potvrzení a jakosti a kompletnosti dodávky. Součástí potvrzení jakosti díla je předání atestů hlavních použitých materiálů díla.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Předání a převzetí díla

- 8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla.
- 8.1.2 Zhotovitel je povinen písemně, nebo emailem oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Stejně tak je povinen nejpozději 3 dny předem oznámit předání do zkušebního provozu.
- 8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený technickými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.4 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 8.1.5 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 8.1.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla do zkušebního provozu. V případě, že se jedná o vady zjištěné až ve zkušebním provozu je musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 8.1.7 Dílo obsahuje dva milníky předání s převzetí
- Předání Díla do zkušebního provozu. V rámci zkušebního provozu se provede ověření funkce Díla při různých provozních režimech Díla s materiálem a tepelným zatížením. Zkušebním provozem se ověří splnění technických parametrů a funkcí díla, zejména požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu Díla. Před převzetím díla do zkušebního provozu musí dílo splnit tzv. komplexní provoz, kterým se provede ověření funkce Díla a jeho jednotlivých komponent za studeného stavu bez materiálu.
- Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu zkušebního provozu splněny technické parametry a funkce Díla což jsou zejména požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu Díla, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy, aby splnil tyto parametry, funkce a požadavky.
- Předání a převzetí díla objednatelem se uskuteční mezi zhotovitelem a objednatelem písemně, po úspěšném dokončení zkušebního provozu a poté, co zhotovitel předá objednateli příslušné doklady.

IX. VADY DÍLA

9.1 Odpovědnost za vady díla

- 9.1.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady zjištěné v dále sjednané záruční době.
- 9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou, za níž Zhotovitel neodpovídá, nebo vyšší mocí.
- 9.1.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo, a to v délce 24 měsíců. V této době musí být dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel a musí si zachovávat obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet ode dne, který následuje po dni, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Objednateli.

9.2 Způsob uplatnění reklamace

- 9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vada(y) popsána(y) nebo uvedeno, jak se projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne Objednatel. Sjednání nápravy je možné:
- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, pod.)
 - odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

- 9.2.2 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje za včas uplatněnou.

9.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady oprávněně vzniklé náklady.
- 9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamacie Objednatelem.
- 9.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod zahájí Zhotovitel práce na odstranění havárie okamžitě po oznámení nejpozději však do 24 hodin od oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla reklamované Objednatelem jako havarijní skutečnost budou odstraněny Zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto termínu proveditelná.
- 9.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.3.3 a 9.3.4 tohoto článku, nebo nepřistoupí-li k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.3.1 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to do 14 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup Objednatele nevede k zániku záruky za dílo.

X.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

10.1 Vlastnictví díla

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.

10.2 Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí staveniště Zhotovitel, a to až do doby předání celého dokončeného díla Objednateli v souladu s čl. VIII. této smlouvy.

10.3 Pojištění díla

10.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky při zhotovování díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vchodů, společných prostor, vnitřních rozvodů, ...) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 10.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s účinností nejpozději ke dni zahájení prací na díle a v tomto termínu předloží Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě a na škody způsobené na budově, která je předmětem díla, přičemž výše pojistné částky bude činit min. **1,0 mil. Kč**. Tato pojistná smlouva musí být účinná min. do doby převzetí díla Objednatelem.

XI. VYŠŠÍ MOC

- 11.1** Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2** Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.2** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1** **Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.**
- 13.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele.
- 13.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 13.1.3. Pokud Zhotovitel bez řádného zdůvodnění nezačne realizovat dílo do 5 pracovních dnů od výše sjednaného termínu zahájení díla, může Objednatel následující kalendářní den od smlouvy odstoupit, a to ve formě písemného oznámení doručeného na adresu Zhotovitele.
- 13.1.4 Je-li Zhotovitel v prodlení v dokončení v průběhu prací u jednotlivých etap dle harmonogramu delším jak 10 pracovních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

- 13.1.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, poruší-li Zhotovitel svou povinnost zakotvenou v čl. 10.3 nebo 13.1.2.
- 13.1.6 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla ve lhůtách uvedených v předávacím protokole dle čl. VII. odst. 7.2.4 této smlouvy nebo neprovede odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.3.3 a 9.3.4 čl. IX. této smlouvy či pokud ani nepřistoupí k odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.3.1 čl. IX. této smlouvy.

13.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 13.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 13.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
- 13.2.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 14.2 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí občanským zákoníkem – z. č. 89/2012 Sb. a obecně platnými právními předpisy ČR.
- 14.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.
- 14.7 Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy.
- 14.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha – cenová nabídka.
- 14.9. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat v době odstávky kotle K4. V období odstávky kotle jsou v prostoru biomasové kotelny přítomny třetí strany (zhotovitelé pracující na jiných dodávkách). Zhotovitel se zavazuje, že bude účinně koordinovat své práce a pohyby materiálů a zaměstnanců s třetí stranou (ostatními zhotoviteli) na společném pracovišti. Objednatel v případě nutnosti svolá koordináční schůzku.

za objednatele:

27. 04. 2021

.....

za zhotovitele:

v Praxe, dne 20. 4. 2021

.....
předseda představenstva

předseda představenstva

(Jednatel společnosti)

.....
člen představenstva

.....
člen představenstva



TURBION, s.r.o.
Dobronická 1257
148 00 Praha 4 – Kunratice
Česká republika
mob.: +420602292087
www.turbion.cz , info@turbion.cz

Žatecká teplárenská, a.s.
k rukám pana Ing. ...
Žatec č.p. 3149
438 01 Žatec
Česká republika

Nabídka číslo: 2109 ze dne 21. 04. 2021

VEŠKERÉ NÁHRADNÍ DÍLY JSOU ORIGINÁLNÍMI DÍLY SPOLEČNOSTI KOHLBACH

Nabídka:

Pos.	Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena EUR	Celková cena Kč
1	V999 Pro systém K8-9790 HTK, rok výroby 2009				
2	V990001 Popel tlačná tyč vč. koryto kompletní L = přibl. 10 000 mm, B = 1000 mm	2 kus	14 663,00 EUR	29 326,00 EUR	782 564,30 Kč
	Rozsah dodávky: Rám táhla včetně křídel, vedení, držáku a svařovaného oka, spojovací hřídele, ucpávky a desek žlabu. Není součástí: Bez válce a agregátu				
3	V990002 Instalace a montáž Předpokládaná náročnost instalace a montáže 4x montéři 1x šéfmontér (zástupce společnosti Kohlbach) 10 pracovních dnů	1 kap.	20 425,00 EUR	20 425,00 EUR	545 041,10 Kč

4	VD001 Doprava	1 kap.	1 500,00 EUR	1 500,00 EUR	40 027,50 Kč
---	-------------------------	--------	--------------	--------------	--------------

Raiffeisenbank devizy prodej 20. 04. 2021 ... 26,685 Kč/EUR

Celkem bez DPH	1 367 632,90 Kč
Poskytnutá sleva	200 000,00 Kč
Cena po slevě	1 167 632,90 Kč
DPH 21%	245 202,90 Kč
Celkem včetně DPH	1 412 835,90 Kč

Umístění kotle:

Žatecká teplárenská, a.s.
 Žatec č.p. 3149
 438 01 Žatec
 Česká republika

TURBION s.r.o.
 Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
 IČO: 03222446

jednatel společnosti

V Praze dne 21. 04. 2021

Obchodní podmínky:

Součástí základní ceny není:

Mechanizace pro manipulaci a vykládku (stávající čelní nakladač s vidlemi, vysokozdvizný vozík)
Likvidace starých dílů
Elektrická energie
Kyslík, Acetylen

Garance ceny:

Do 30. 06. 2021.
Předpokládaný termín od 14 do 23. 6. 2021

Dodávka:

60 dnů od objednání.

Platba:

50% zálohová platba
50 % po dodání. Splatnost 30 dnů.
(při zaplacení do 10 dnů poskytujeme 5% slevy)

Záruka:

24 měsíců.
S výjimkou opotřebitelných dílů a pomocných materiálů (např. těsnění, filtry, ložiska, nože, maziva, atd.), kompresní zóny, vyzdívky, příkládání.
Záruka je platná, pokud provozovatel zajistí odbornou prohlídku společností Kohlbach Servis GmbH, nebo jejich spřízněnou organizací a to 1 x ročně.

Místo dodání:

Žatecká teplárenská, a.s.
Žatec č.p. 3149
438 01 Žatec
Česká republika

Odpovědnost:

Dodavatel nese odpovědnost v rámci jeho pojištění omezenou hodnotou dodávky díla.
Odpovědnost se netýká finančních ztrát, ekonomické škody nebo nepřímé škody odběratele.
Dodavatel nenese odpovědnost za korozi způsobenou použitým palivem, zejména při působení chlóru, síry, amoniaku, atd.

Vlastnictví:

Předmět nákupu nebo zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny a všech souvisejících nákladů a výdajů majetkem dodavatele. V případě dalšího prodeje je kupující povinen postoupit třetí straně tuto podmínku.

Kompenzace:

Právo na zadržení finančních prostředků týkajících se kupní ceny nebo doplatku za provedené práce a započtení klienta proti nárokům společnosti dodavatele, je vyloučena.

Vlastnická práva:

Zhotovitel si ponechává autorská práva, duševní vlastnictví a jakákoli práva ve své majetku. Ochrana zahrnuje zejména všechny plány, dokumenty a vzorky a další dokumenty, jakož i fotografie, vyobrazení a ilustrace, které jsou k dispozici, montáž zařízení a jeho provedení zhotovitelem. Klient se s nimi musí vypořádat s péčí, kdy bude obchodní tajemství pokračovat. Převod na třetí osoby, zveřejnění a použití, zejména mimo zamýšlený účel, není povolen pouze s písemnou dohodou dodavatele. Všechny nároky na náhradu škody dodavatele zůstávají nedotčeny.

Ostatní:

Změny musí být v písemné formě.

Ústní dohoda nebyla učiněna žádná.

Chyby a technické změny vyhrazeny.

Podmínky dodání a platby jsou přijímány v plném rozsahu.

Přidáním/odstraněním části dohody není dotčen obsah smlouvy.

