Smlouva o dílo –   Oprava plotu parkoviště SPŠ a VOŠ Písek

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.
I. Smluvní strany:

Zhotovitel: 
ŠVEC s.r.o.


Malé Nepodřice 76


397 01 Písek



Bankovní spojení: 211458468/0300



Zastoupen: Švecem Miloslavem


IČO: 26111586


DIČ: CZ26111586


Tel.:  382262246, mobil: 777722955
Objednatel: 
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek


Karla Čapka 402



397 11 Písek



Zastoupen: Ing. Jiřím Uhlíkem



IČO: 60869038



DIČ: CZ60869038
II. Vymezení díla, předmět plnění
Oprava plotu parkoviště SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek
Rozsah díla, které Zhotovitel pro Objednatele provede, je určen Stavebním rozpočtem, vypracovaným na základě jednání na místě stavby. 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést uvedené stavební práce na výše uvedené stavbě v Písku a předat je Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, řádně a úplně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a podmínkami provádění stavby a prohlašuje, že žádná ze skutečností, které při tomto seznámení zjistil, neznemožňuje řádné, včasné a úplné provedení díla.
III. Termín zhotovení

 Zahájení provedení díla:
3.4.2017



 Řádné dokončení díla:
28.4.2017

Důvody k prodloužení termínu dokončení díla, s nimiž se v době realizace nemohlo uvažovat, jsou povětrnostní vlivy. Prodloužení odsouhlasí obě smluvní strany zápisem ve stavebním deníku.
IV. Cena díla, platební podmínky
1. Cena díla byla stanovena podle jednotkového stavebního rozpočtu. Jednotkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 1. 
Cena díla dle zpracovaného stavebního rozpočtu:
CELKOVÁ CENA:

Bez DPH 21%
               91 663,78  Kč


DPH 21%

               19 249,39  Kč


Celkem vč. DPH 21%           110 913,00  Kč
Jednotkové ceny uvedené ve stavebním rozpočtu jsou ceny pevné a budou použity pro případné vícepráce vyžádané a odsouhlasené Objednatelem.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době realizace.
2. Způsob sjednání změny ceny – lze sjednat pouze dodatkem ke smlouvě.
3. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy, vrátí ji Objednatel do dvou dnů od tohoto zjištění Zhotoviteli k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě počíná běžet dnem doručení přepracované faktury Objednateli.
5. Součástí faktury bude soupis provedených prací v členění a v cenách dle nabídkového rozpočtu.  
V. Součinnost Objednatele a Zhotovitele
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při napojení na zdroj energií, tj. elektřiny a vody. Zároveň bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti lze považovat za porušení smluvních povinností. Odpovídající součinnost při realizaci díla se zavazují vytvořit obě smluvní strany. 

VI. Podmínky zhotovení díla
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v řádné kvalitě v souladu s požadavky Objednatele a touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn určit osobu, která po dobu zhotovování díla bude pro Objednatele vykonávat funkci technického dozoru a bude oprávněná se za Objednatele účastnit kontrolních dní, činit zápisy do stavebního deníku a kontrolovat plnění povinnosti Zhotovitele z této smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou dozorem jednostranně změnit. Je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na stavbě a zavazuje se odstranit na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, subdodavatelů a ostatních osob nacházejících se na staveništi po celou dobu realizace stavby a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel bude Objednatele pravidelně informovat o svých činnostech.
6. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat třetím osobám důležité informace o předmětné stavbě, zejména o jejích technických a bezpečnostních systémech. 
7. Zjišťovací protokol za provedené období musí obsahovat samostatný soupis prací dle nabídnutého rozpočtu.
VII. Předání díla a převzetí díla

1. Dílo specifikované v čl. II této smlouvy bude předáno Objednateli za smluvenou cenu bez vad a nedodělků.
2. Termín zahájení přejímacího řízení bude sdělen nejméně 7 kalendářních dnů předem. Navrhovaný termín jsou obě zúčastněné strany povinny neprodleně potvrdit nebo dohodnout jiný termín předání a převzetí díla, nejdéle však 5 dnů po navrhovaném termínu. Smluvní strany dohodnou při zahájení přejímacího řízení postup a program přejímání díla.
3. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude provedeno protokolárně v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Pokud je dílo provedeno bez závad a v souladu s projektovou dokumentací, je Objednatel povinen dokončené dílo převzít. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v protokolu o předání a převzetí díla uvést pádné důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, důvody musí být v souladu s platnými zákony a předpisy.
4. Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným, včasným a úplným dokončením a předáním díla dle předchozího odstavce tohoto článku. 

VIII. Záruka za dílo
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno kvalitně a dle požadavků Objednatele. Na provedené práce poskytuje Zhotovitel záruku 48 měsíců ode dne předání a převzetí stavby.
2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny jinými osobami a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí svůj závazek plnil.
3. Odpovědnost za skryté vady stavby se řídí ustanovením § 2629 Občanského zákoníku bez odchylek. 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit u Objednatele k odstranění reklamované vady díla neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od jejího nahlášení Objednatelem s tím, že o rozsahu a způsobu odstranění vady informuje Objednatele. Postup dle tohoto ustanovení bude přizpůsoben klimatickým podmínkám.

IX. Odpovědnost za škody a přechod vlastnictví 

1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel (viz čl. II. 2.).
2. 
Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od 

počátku zhotovování  díla Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně


možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
4.
Vyšší moc:

4.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na


smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.


4.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným


v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat,


požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době


plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší


moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem 
doručení oznámení.

X. Smluvní sankce
1.
Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla


sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve


výši 100,00 Kč za každý, i započatý den prodlení.


1.2. Prodlení Zhotovitele oproti Termínu předání a převzetí díla sjednaného


dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:

2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla


k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je


povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek či


vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den


prodlení.


2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání


a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,-


Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. 
Sankce za neodstranění reklamovaných vad:

3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do


třiceti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování


reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu


500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve


 sjednaném termínu a za každý den prodlení.


3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je


povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou


vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.


3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě


smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
4. 
Sankce za nevyklizení staveniště:

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve


lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit


Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
5. 
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:

5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu

je povinen zaplatit Zhotoviteli  smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 20 dnů se považuje za podstatné


porušení smlouvy.
6.
Způsob vyúčtování sankcí:

6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně


povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení


smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše


sankce.


6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode


dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se


v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.


6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně, ve


sjednané lhůtě, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce


neuznává.


6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na


vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty se nárok na 

zaplacení sankce promlčuje – v tomto směru strany sjednávají zkrácenou promlčecí 
lhůtu dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).
7. 
Lhůta splatnosti sankcí:

7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce straně oprávněné nejpozději 
do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.


7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
8. 
Omezení celkové výše sankcí:

8.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok


z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15% z celkové


sjednané ceny díla.


8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu


škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce 
vztahuje.
XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu se skutečností stavební deník. Veškeré změny budou konzultovány s Objednatelem a řešeny formou zápisu do stavebního deníku. Zápis musí být oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. 
2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit tehdy, nesplní-li Zhotovitel sjednané termíny, neprovádí-li práce dle požadavků Objednatele nebo v odpovídající kvalitě. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud Objednatel neposkytne řádně         a včas dohodnutou součinnost při realizaci prací a tato nesoučinnost Objednatele je rozhodující příčinou vzniku prodlení Zhotovitele. Zhotovitel má v tomto případě nárok na úhradu provedených prací, nezabudovaných materiálů a účelně vynaložených nákladů, které nemůže Zhotovitel prokazatelně upotřebit jiným způsobem či na jiné stavbě. 
3. Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy za důvěrné.
4. V případě sporu z odpovědnosti za vady a hodnocení dosažené jakosti a kvality díla či jeho části se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty ČVUT nebo soudního znalce určeného po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě, že bude tímto posudkem prokázáno snížení kvality, provede Zhotovitel na svůj náklad opravu díla do stavu odpovídající kvality. V případě, že nebude možné opravu provést, zavazuje se Zhotovitel k poskytnutí slevy z ceny díla vyjádřené rovněž v příslušném posudku.
XII. Závěrečné ujednání
Tato smlouva je vyhotovena dvakrát. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

V Písku dne  7. 3. 2017
Objednatel:







Zhotovitel:

SPŠ a VOŠ Písek
--------------------------------





--------------------------------

     Za objednatele






za ŠVEC s.r.o
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