

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2 - PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO

DÍL 2, ČÁST 1 FORMULÁŘ SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Název veřejné zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo veřejné zakázky: 01PU-002220

Evidenční číslo zhotovitele: 7 – 0567A15

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Úsek provozní

číslo smlouvy: 01PU-002220

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Porr a.s.

Sídlo:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupen:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech technických a realizačních:

ev. číslo smlouvy:

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P, **ISPROFIN** 500 115 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 159.838.600,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2- 19,7 P	159.838.600,- Kč	33.566.106,- Kč	193.404.706,- Kč

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2- 19,7 P	15.983.860,- Kč	3.356.610,60 Kč	19.340.470,60 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

Dále se dodavatel/zhotovitel zavázal k provedení a dokončení stavby v níže uvedeném termínu pro uvedení stavby do provozu – doba trvání uzavírky (v týdnech):

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu *
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P	22 týdnů

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511258.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. [pokud jsou]
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 25.5.2015

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 24-07-2015

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:

za dodavatele/zhotovitele:
Porr a.s.



V Praze dne:

Rozdělovník: dle textu

Naše zn.: 10332/15-12130

Číslo zakázky: 01PU-002220

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P“

zadávací řízení zahájeno dne 27.4. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 511258, ISPROFIN: 500 115 0007 (dále jen „**Zakázka**“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů **99,93**, podaná uchazečem

PORR, a.s.

IČ: 4300556

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Celková nabídková cena uchazeče: **159 838 600,00 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby do provozu 22 týdnů.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 98,33, podaná uchazečem

Sdružení „Společnost pro D5“

Vedoucí společník- SILNICE GROUP a.s, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 ,
IČ:62242105



Druhý společník –Pozemní komunikace Bohemia, a.s., se sídlem Václavské nám.831/21,
110 00 Praha 1, IČ: 27900096

Třetí společník –Ekostavby Louny s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny,
IČ:10442481

Celková nabídková cena uchazeče: **159 696 255,82 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby
do provozu 24 týdnů.

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 97,25, podaná uchazečem

Strabag, a.s. ,
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 60838744

Celková nabídková cena uchazeče: **161 889 789,14 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby
do provozu 24 týdnů.

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 96,80, podaná uchazečem

BERGER BOHEMIA, a.s.
se sídlem Klatovská 410, 320 64 Plzeň
IČ: 45357269

Celková nabídková cena uchazeče: **162 807 244,38 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby
do provozu 24 týdnů.

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 96,61, podaná uchazečem

Sdružení „Společnost pro D5 11,2-19,7“

Vedoucí společník- HERKUL, a.s. , se sídlem Rybná 682/14, 110 01 Praha 1, IČ:25004638
Druhý společník –Froněk spol s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 47534630
se sídlem HERKUL, a.s. , Rybná 682/14, 110 01 Praha 1

Celková nabídková cena uchazeče: **163 210 993,28 Kč** (bez DPH), doba pro uvedení stavby
do provozu 24 týdnů.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem PORR, a.s., jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.



Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne 26 -06- 2015

Místo pro podací nálepek

Odesílatel:

Místo na výplatné

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Závod Praha
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

PLACENO
PŘEVODEM
Č. 104 396

145 00 Praha 45



2244526223502

2244526223502

Porr a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10		-1-
IČO: 43005560		
Zapsáno pod číslem: 2283		
Dobro dne:	- 9. 07. 2015	20
Original		
Scan		

PIRR a.s.
DUBEČSKÁ 3238/36

140 00 PRAHA 10

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 1, ČÁST 2
FORMULÁŘ DOPISU NABÍDKY, PŘÍLOHY K
NABÍDCE A ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE

Název veřejné zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo veřejné zakázky: 01PU-002220

Evidenční číslo zhotovitele: 7 – 0567A15

3/2015

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. [pokud jsou].

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P	159.838.600,- Kč	33.566.106,- Kč	193.404.706,- Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
15.983.860,- Kč	3.356.610,60 Kč	19.340.470,60 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny)

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu *
D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P	22 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet uvedený dobu pro uvedení stavby do provozu (uvedení stavby do provozu znamená počátek užívání stavby na základě povolení o předčasném užívání stavby) – doba trvání uzavírky (v týdnech) a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80%	159.838.600,- Kč bez DPH
Celková doba pro uvedení stavby do provozu	20 %	22 týdnů

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené časové hodnoty minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce:

Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod
 Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod
 Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod
 Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod
 Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod
 Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod
 Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod
 Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. [pokud jsou]
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

- Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užiténých vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis __

Podpis __

Řádně oprávněni podepisovat nabídky jménem/za: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Datum: 19.6.2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Porr a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
Doba pro uvedení stavby do provozu Při dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce: Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod	1.1.6.11	22 týdnů
Doba pro dokončení stavby Při dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce:	1.1.3.3	22 týdnů

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod		
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) následujících objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], a (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše Rezervy	1.1.4.11	max. 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
provedení díla		díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	150 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele, včetně porušení závazku o dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce: Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d)	2 % z hodnoty milníku
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 80.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 160.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15% Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Podpis

Podpis

řádně oprávnění podepisovat nabídky jménem/za: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Datum: 19.6.2015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

Pokládka hutných asfaltových vrstev

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši $y\%$ z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Podpis

Podpis

řádně oprávněni podepisovat nabídky jménem/za: Porr a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Datum: 19.6.2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Společnost: **Porr a.s.**
se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**
IČ: **43005560**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006**

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511258 (dále jen „uchazeč“), potvrzuje, že neobdržel žádné dodatky k této veřejné zakázce, které by představovaly změny zadávací dokumentace.

Obdrželi jsme pouze:

Dodatečnou informaci č. 1 pod Vaší značkou 7979 /12/15-12130

Dodatečnou informaci č. 2 pod Vaší značkou 9171 /15-12130

V Praze dne 19.06.2015

Porr a. s.

Porr a. s.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo: 01PU-002220

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 3 ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo: 01PU-002220

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo: 01PU-002220

3/2015

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo: 01PU-002220

3/2015

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 11,2-19,7 P

Číslo: 01PU-002220

3/2015



Soupis objektů

Stavba: 14-439-2 - D5 Oprava AB vozovky v km 11,2 - 19,7 P

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]

159 838 600,00

Objekt	Popis	OC
000	Všeobecné a předběžné položky	
SO 101	Oprava vozovky hl. trasy vč. MÚK	
SO 180	DIO	
SO 301	Úprava kanalizace hlavní trasy	
SO 491	Systém DIS-SOS kabelové vedení	
SO 493	Systém DIS-SOS šachty a prostupy	
SO 495	Systém DIS-SOS meteostanice	
SO 496	Systém DIS-SOS automatické sčítače dopravy	

19 -06- 2015

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

Stavba: 14-439-2 - D5 Oprava AB vozovky v km 11,2 - 19,7 P

Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v importu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:		159 838 600,00 Kč				