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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. část, 2. etapa – přivedení vodovodu do obce Kaliště“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 202100001 

číslo smlouvy zhotovitele: S22-018-0005 

číslo veřejné zakázky: 21016 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města 

ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386802213 

 e-mail: soukupv@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, 
vložka 8032 

zastoupený: Martin Hondlík, ředitel oblasti Vodohospodářské stavby, 
 zmocněn k podpisu na základě plné moci, 
ve věcech technických: Josef Medek, stavbyvedoucí 
IČO: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

bankovní spojení:      

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „České Budějovice – 

Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2. etapa – přivedení vodovodu do obce Kaliště“.  
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Předmětem plnění je přivedení vodovodu do obce Kaliště. Vodovodní řad bude napojen na stávající 
vodovodní řad Dn 110 realizovaný v předchozí etapě v roce 2020, který byl ukončen zaslepením na 
pozemku parc. č. 1702/2, k. ú. Třebotovice, a bude zakončený na kraji obce Kaliště odběrným místem 
(pítko). 
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: „České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. část, 
2. etapa, přivedení vodovodu do obce Kaliště“ 

 Projektant: EKOEKO s.r.o., IČO: 251 84 750 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 12/2020 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☒ 

školské zařízení: ☐ 

 

Místo plnění: 
Třebotovice (okres České Budějovice); Kaliště u Českých Budějovic 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do  90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či 
ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 2 229 222,00 Kč bez DPH. 

(slovy: dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc dvě stě dvacet dvě koruny české) 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 
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 ano ☐ ne ☒ 
 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 
 

VI. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 

článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování 
veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Josef Medek telefon:   

 zástupce stavbyvedoucího 



jméno a přímení: Dalibor Mikeš telefon:
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele
verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 22.2.2021, č. 137/2021.

Dne : Dne :

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Martin Digitálně podepsal
Martin Hondlík
Datum: 2021.04.20Hondlík 08:15:16 +02'00'_______________________________ _______________________________

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Martin Hondlík,
statutární město České Budějovice ředitel oblasti Vodohospodářské stavby,

zmocněn na základě plné moci

4



Slepý rozpočet stavby Datum: 31.03.2021
 

Stavba : 883-64 České Budějovice - Třebotovice, Kaliště,
II.část, 2.etapa, přivedení vodovodu do obce Kaliště

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

00 Ostatní náklady stavby 190 817 0 157 700 33 117 7,1

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11) 2 488 314 0 2 056 458 431 856 92,3

SO 21 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11) 18 228 0 15 064 3 164 0,7

Celkem za stavbu 2 697 359 0 2 229 222 468 137 100,0

0,00

0,00

2 229 222,00

468 137,00

2 697 359
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Martin 

Hondlík

Digitálně 

podepsal Martin 

Hondlík 

Datum: 

2021.04.20 

08:15:41 +02'00'



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 883-64 Ostatní náklady stavby JKSO 

Objekt SKP 

00 Ostatní náklady stavby Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 157 700 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 157 700

HZS 0

ZRN+HZS 157 700 Ostatní náklady neuvedené 0

157 700 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

157 700 Kč
33 117 Kč

0 Kč
0 Kč

190 817 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet : 883-64

00 Ostatní náklady stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 157 700 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 157 700 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady stavby

0
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

00 Ostatní náklady stavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Přípravné a související práce

1 01 Zařízení staveniště kpl 1,00 5 700,00 5 700,00

2 02 Výrobní dokumentace kpl 1,00 9 000,00 9 000,00

3 03 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

4 04 Vytyčení stávajících sítí kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

5 05 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,00 13 000,00 13 000,00

6 06 Geodetické zaměření skutečného stavu kpl 1,00 14 000,00 14 000,00

7 07 Geologický dozor vč.posouzení vhodnosti zemin k zásypu
kpl 1,00 2 300,00 2 300,00

8 08 Dopravně-inženýrská opatření - návrh, projednání kpl 1,00 4 600,00 4 600,00

9 09 Dopravně-inženýrská opatření - realizace kpl 1,00 3 200,00 3 200,00

10 10 Plán BOZP kpl 1,00 1 800,00 1 800,00

11 11 Fotodokumentace a videodokumentace stavby kpl 1,00 1 100,00 1 100,00

12 12 Doplnění provozního řádu vodovodu kpl 1,00 11 000,00 11 000,00

13 13 Případná náhrada plodin kpl 1,00 48 000,00 48 000,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 157 700,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady stavby

Předpoklad 3 návštěvy.

Plán BOZP musí ze zákona zajistit zadavatel stavby, přičemž zpracovat jej může pouze koordinátor BOZP na stavbě.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 883-64 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)JKSO 

Objekt SKP 

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 056 458 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 056 458

HZS 0

ZRN+HZS 2 056 458 Ostatní náklady neuvedené 0

2 056 458 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 056 458 Kč
431 856 Kč

0 Kč
0 Kč

2 488 314 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet : 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 024 868 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 47 785 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 68 930 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 36 341 0 0 0 0

46 Zpevněné plochy 23 604 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 399 392 0 0 0 0

891 Tvarovky 56 082 0 0 0 0

892 Armatury 153 538 0 0 0 0

893 Vodovodní přípojky 17 152 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 117 313 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 111 453 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 056 458 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

0
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 60,00 91,25 5 475,00

60,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 54,40 1 632,00

30,00

3 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 20,00 551,44 11 028,80

20,00

4 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 20,00 265,02 5 300,40

5 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 116,00 52,10 6 043,60

116,00

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 627,90 67,91 42 640,69

228,00

389,40

4,35

4,80

1,35

7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 1,48 205,26 303,00

1,48

8 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 14,40 1 324,25 19 073,57

4,62

0,18

9,35

0,10

0,11

0,05

9 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 14,40 1 869,86 26 932,15

4,62

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.
Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
Ruční výkopy v těsné blízkosti stromů.

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,05*0,5

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,05*0,5

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,05*0,5

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,05*0,5

Ruční výkopy v těsné blízkosti stromů.
Hloubení v hornině 4 ... 50%.
Objem ručního hloubení ... 5%.

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.
Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
Ruční výkopy v těsné blízkosti stromů.

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,05*0,5

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,05*0,5
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,05*0,5

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:10,0*3,2*0,15
odběrné místo:3,0*3,0*0,15

odběrné místo:0,24*(2,2*2,2+2,75*2,75+sqrt(2,2*2,2*2,75*2,75))/3

Ruční výkopy v těsné blízkosti stromů.
Hloubení v hornině 3 ... 50%.
Objem ručního hloubení ... 5%.

Výkaz výměr viz položka 184807111R00.

49,5+24,0+7,5+35,0

Sejmutí ornice v tl.15cm v pruhu šířky 10m. Ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu znovu 
rozprostřena.

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:10,0*152,0*0,15
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:10,0*259,6*0,15
řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:10,0*2,9*0,15

Včetně řeziva.
předpoklad 5ks:0,5*2,0*4*5

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

předpoklad 1 měsíc, 2h/den:30*2

předpoklad 1 měsíc:30
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

0,18

9,35

0,10

0,11

0,05

10 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 28,81 762,68 21 970,29

9,23

0,35

18,69

0,20

0,22

0,11

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 218,93 245,08 53 655,54

70,18

2,67

142,05

1,54

1,70

0,80

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 54,73 24,49 1 340,40

54,73

13 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 273,66 289,23 79 151,67

87,72

3,33

177,57

Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,95*0,5

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,95*0,5
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,95*0,5

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,95*0,4

Předpoklad 25%.
218,9307*0,25

Hloubení v hornině 4 ... 50%.
Objem strojního hloubení ... 95%.

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.

Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,95*0,4

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,95*0,4
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,95*0,4

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,95*0,4

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,95*0,4

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,05

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,05

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,05

Hloubení v hornině 3 ... 40%.
Objem strojního hloubení ... 95%.

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,05*0,5

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,05*0,5

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,05*0,5

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,05

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,05
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,05

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,05*0,5
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,05*0,5
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

1,92

2,12

1,00

14 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 68,42 27,17 1 858,86

68,42

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 246,49 61,78 15 228,06

78,95

3,00

159,81

1,82

2,01

0,90

16 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 54,73 1 498,33 82 007,65

17,54

0,67

35,51

0,38

0,42

0,20

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 54,73 68,85 3 768,35

17,54

0,67

35,51
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,95*0,1

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,95*0,1

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,95*0,1

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,95*0,1
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,95*0,1

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,95*0,1

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,95*0,1

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,95*0,1

Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,9*0,5

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-
0,15)*2,5*0,95*0,9*0,5

Hloubení v hornině 5 ... 10%.
Objem strojního hloubení ... 95%.
Hornina bude odvážena na skládku.

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,95*0,1

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-
0,15)*152,0*0,95*0,9*0,5

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, 
dl.4,0m:(0,8+0,1)*1,95*4,0*0,95*0,9*0,5

řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-
0,15)*259,6*0,95*0,9*0,5

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,9*0,5

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,95*0,5

Předpoklad 25%.
273,6634*0,25

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. 

hloubení rýh š. do 200 cm

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,95*0,5

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,95*0,5
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

0,38

0,42

0,20

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 137,25 417,79 57 343,60

1,48

14,40

14,40

218,93

273,66

-385,62

19 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 54,73 418,96 22 930,81

54,73

20 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 191,99 99,90 19 179,53

1,48

14,40

14,40

218,93

273,66

54,73

-385,62

21 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 137,25 520,92 71 498,67

22 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 54,73 904,79 49 521,60

23 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,80 327,43 589,37

1,80

24 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 0,90 372,33 335,10

0,90

25 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 4,54 657,65 2 983,10

2,70

1,84

26 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 275,63 8,24 10 511,19

410,40

15,60

830,72

8,99

9,92

27 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 275,63 4,61 5 880,65

28 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 158,96 1 004,63 159 691,46

149,62

0,99

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(1,7-0,15)*2,9*2
řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(1,7-0,15)*3,2*2

Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:(0,8+0,1)*0,4*415,6
řad PE90, 0,4156-0,4185, dl.2,9m:(0,8+0,1)*0,38*2,9

řad PE110, křížení s produktovodem OC150:(0,8+0,1)*1

řad PE110, křížení s kabely:1,0*1,5*1,8
řad PE110, křížení s produktovodem OC150:1,2*1,7*0,9

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(1,5-0,15)*152,0*2
řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:1,95*4,0*2

řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(1,75-0,15)*259,6*2

objem strojního hloubení v hornině 4:273,6634
objem strojního hloubení v hornině 5:54,7327
objem zásypu:-385,6223

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701155R00.

řad PE110, křížení s kabely:(0,8+0,1)*2

objem strojního hloubení v hornině 5:54,7327

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
objem odkopávky:1,4762
objem ručního hloubení v hornině 3:14,4033
objem ručního hloubení v hornině 4:14,4033
objem strojního hloubení v hornině 3:218,9307

objem ručního hloubení v hornině 3:14,4033
objem ručního hloubení v hornině 4:14,4033
objem strojního hloubení v hornině 3:218,9307
objem strojního hloubení v hornině 4:273,6634
objem zásypu:-385,6223

Přemístění celého výkopku v hornině 5 na skládku.

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*2,9*0,95*0,1

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-
0,15)*3,2*0,95*0,1

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15)*2,5*0,95*0,1

Přemístění přebytečné horniny na skládku.
objem odkopávky:1,4762
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

0,95

0,80

6,60

29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 385,62 130,42 50 292,86

116,28

5,22

257,00

2,79

3,23

1,10

30 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 4 186,00 19,06 79 785,16

1 520,00

2 596,00

29,00

32,00

9,00

31 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 4 186,00 27,93 116 914,98

Celkem za 1 Zemní práce 1 024 868,12

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
32 011 20 01 Přeložka trasy kabelu ve správě CETIN m 245,50 53,05 13 023,78

33 011 20 02 Kopaná sonda kus 1,00 8 895,51 8 895,51

1,00

34 011 20 03 Součinnost Čepro a.s. při provádění křížení s produktovodem
kpl 1,00 5 790,75 5 790,75

35 R 171103101.1 Zemní hrázky pro zatrubnění vodoteče m3 2,00 5 977,33 11 954,66

2,00

36 R 28611137.1 Trubka PVC kanalizační 500x17,1x 6000 mm kus 1,00 8 120,00 8 120,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 47 784,70

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
37 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 421,70 140,49 59 244,63

415,60

2,90

3,20

38 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 425,92 22,74 9 685,35

425,92

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 68 929,99

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
39 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 38,15 842,62 32 148,48

37,40

0,26

421,7*1,01

řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:(0,8+0,1)*0,1*415,6
řad PE90, 0,4156-0,4185, dl.2,9m:(0,8+0,1)*0,1*2,9

V případě zjištění na místě, že přeložka není nutná, realizována nebude.

v místě křížení s produktovodem:1

2*1,0

Včetně vyřazení z funkce zaslepením po dokončení stavby.
řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:415,6
řad PE90, 0,4156-0,4185, dl.2,9m:2,9
řad PE32, 0,4185-0,4217, dl.3,2m:3,2

Doporučené ztratné 1%.

Převedení vody mezi hrázkami.

řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:(0,8+0,1)*(1,7-0,15-0,33-
0,1)*3,2

odpadní potrubí PVC100, ornice, dl.2,5m:0,8*(1,2-0,15-0,4-0,1)*2,5

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:10,0*152,0
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:10,0*259,6
řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:10,0*2,9
řad PE32, 0,4185-0,4217, ornice, dl.3,2m:10,0*3,2
odběrné místo:3,0*3,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
Výkaz výměr viz položka 181301113R00.

odpadní potrubí PVC100, dl.2,5m:0,8*0,4*2,5
obsyp těl armatur:Pi*0,5^2*1,2*7

řad PE110, 0,0000-0,1520, ornice, dl.152,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15-0,4-
0,1)*152,0

řad PE110, 0,1520-0,1560, potok, dl.4,0m:(0,8+0,1)*(1,95-0,4-0,1)*4,0
řad PE110, 0,1560-0,4156, ornice, dl.259,6m:(0,8+0,1)*(1,75-0,15-0,4-
0,1)*259,6

řad PE90, 0,4156-0,4185, ornice, dl.2,9m:(0,8+0,1)*(1,7-0,15-0,38-
0,1)*2,9

řad PE32, 0,4185-0,4217, dl.3,2m:(0,8+0,1)*0,33*3,2
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

0,29

0,20

40 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,00 613,98 2 455,92

4,00

41 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,50 3 472,91 1 736,46

0,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 36 340,86

Díl: 46 Zpevněné plochy
42 596415061R00 Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 3,61 302,08 1 090,51

3,61

43 596491115R00 Řezání kamenné dlažby tl.100 mm m 7,60 414,33 3 148,91

7,60

44 046 20 01 Kámen lomový - odseky, tl.10cm m2 3,61 3 608,88 13 028,06

3,61

45 451577977R00 Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm m2 3,61 176,18 636,01

3,61

46 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm m2 36,10 31,08 1 121,99

36,10

47 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 8,00 339,87 2 718,96

8,00

48 59217335 Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 8,00 232,48 1 859,84

Celkem za 46 Zpevněné plochy 23 604,27

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
49 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 415,60 144,11 59 892,12

415,60

50 R 286134132.1 Trubka tlaková vodovodní PE100 RC 110x6,6 mm PN10, 
SDR17, návin m 421,83 794,99 335 353,81

421,83

51 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 2,90 116,38 337,50

2,90

52 R 286134127.1 Trubka tlaková vodovodní PE100 RC 90x5,4 mm PN10, 
SDR17, tyč m 2,94 727,17 2 140,42

2,94

53 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 3,20 75,31 240,99

3,20

54 R 286136743.1 Trubka vodovodní PE100 RC  32x3,0 mm SDR11, PN16, pro 
pitnou vodu m 3,25 54,77 177,89

415,6*1,015

Trubka z lineárního vysokohustotního polyetylenu.
Ztratné se doporučuje:
- pro trubky polyetylenové ve výši 1,5 %.

2,9*1,015

řad PE32, 0,4185-0,4217, dl.3,2m:3,2

odběrné místo:2,0*4

V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:415,6

Trubka z lineárního vysokohustotního polyetylenu.
Ztratné se doporučuje:
- pro trubky polyetylenové ve výši 1,5 %.

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
řad PE90, 0,4156-0,4185, dl.2,9m:2,9

betonové opěrné bloky, 4ks:4*0,125

odběrné místo:1,9*1,9

odběrné místo:1,9*4

odběrné místo:1,9*1,9

odběrné místo:1,9*1,9

Celková tloušťka podkladní vrstvy ze štěrkodrti 20cm, zde příplatek za dalších 10cm.
3,61*10

řad PE32, 0,4185-0,4217, dl.3,2m:(0,8+0,1)*0,1*3,2
odpadní potrubí PVC100, dl.2,5m:0,8*0,1*2,5

Na jeden blok připadá 1 m2 bednění.

betonové opěrné bloky, 4ks:4*1,0

Na jeden blok připadá 0,125 m3 betonu
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

3,25

55 R 871313121.1 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 100 m 2,50 289,28 723,20

2,50

56 R 28611141.1 Trubka kanalizační PVC KG 110x3,2mm m 2,50 210,52 526,30

2,50

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 399 392,24

Díl: 891 Tvarovky
57 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 1,00 1 211,00 1 211,00

58 55251221 Trouba přírubová DN 80 mm, délka 800mm tvárná litina kus 1,00 5 817,49 5 817,49

59 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 3,00 858,35 2 575,05

3,00

60 5526009702 Koleno přírubové s patkou DN 80, PN10 tvárná litina kus 3,00 1 240,50 3 721,50

61 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 1,00 1 046,12 1 046,12

1,00

62 55260024 Příruba zaslepovací DN 100 tvárná litina kus 1,00 512,50 512,50

63 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 2,00 1 421,19 2 842,38

1,00

1,00

64 552599944 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN 100/100, 
tvárná litina, PN10 kus 1,00 1 842,04 1 842,04

65 552599943 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN 100/80, tvárná 
litina, PN10 kus 1,00 2 091,46 2 091,46

66 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 1,00 335,94 335,94

1,00

67 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,00 320,98 1 283,92

2,00

1,00

1,00

68 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 2,00 338,09 676,18

1,00

1,00

69 877162121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm kus 1,00 274,35 274,35

1,00

70 891 20 01 Elektrotvarovka PE100 - redukce d110/90 SDR11 kus 1,00 545,37 545,37

71 891 20 02 Elektrotvarovka PE100 - koleno 45° SDR11, d90mm kus 1,00 603,99 603,99

72 891 20 03 Elektrotvarovka PE100 - redukce d90/63 SDR11 kus 1,00 387,15 387,15

73 891 20 04 Elektrotvarovka PE100 - redukce d63/32 SDR11 kus 1,00 244,63 244,63

74 891 20 05 Lemový nákružek d90, PE100, SDR11 točivá příruba plast. s 
ocel. jádrem DN80, PN10 kus 1,00 606,17 606,17

75 891 20 06 Lemový nákružek d110, PE100, SDR11 točivá příruba plast. 
s ocel. jádrem DN100, PN10 kus 7,00 825,08 5 775,56

76 891 20 07 Přírubový spoj DN80, PN10 sada spoj.materiálu+ těsnění s 
ocelovou vložkou kpl 7,00 1 219,17 8 534,19

77 891 20 08 Přírubový spoj DN100, PN10 sada spoj.materiálu+ těsnění s 
ocelovou vložkou kpl 10,00 1 443,40 14 434,00

78 891 20 09 Trubní fitinka pro PE potrubí - koleno 90° DN25 s vnitřním 
závitem 1´´, D+M kpl 1,00 216,37 216,37

79 R 877313123R.10Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 100 kus 2,00 223,72 447,44

Montážní materiál pozink, ošetření ochrannou vazelínou.

EL-R 110/90, 1ks:1*1

EL-K 45°/90, 1ks:1*2
EL-R 110/90, 1ks:1*1

EL-R 90/63, 1ks:1*1

EL-R 90/63, 1ks:1*1

EL-R 63/32, 1ks:1*1

3,2*1,015

odpadní potrubí PVC100, dl.2,5m:2,5

odpadní potrubí PVC100, dl.2,5m:2,5

PP 80:3

X 100:1

EL-R 63/32, 1ks:1*1

Montážní materiál pozink, ošetření ochrannou vazelínou.

T 100/100:1

T 100/80:1

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - konstrukce stěny jednovrstvá, souladu s PAS1075, modrá barva 
nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

80 28651652.A Koleno kanalizační PVC KG 110/ 45° kus 2,00 28,46 56,92

2,00

Celkem za 891 Tvarovky 56 081,72

Díl: 892 Armatury
81 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00 1 275,27 2 550,54

82 892 20 01 Šoupátko přírubové DN80 s prodlouženou trvanlivostí, tvárná 
litina kus 2,00 4 111,94 8 223,88

83 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,00 1 455,35 4 366,05

84 892 20 02 Šoupátko přírubové DN100 s prodlouženou trvanlivostí, 
tvárná litina kus 3,00 4 659,71 13 979,13

85 892 20 03 Souprava zemní teleskopická pro šoupata DN 50-100 krytí 
potrubí 1,3 - 1,8 m kus 5,00 1 846,13 9 230,65

86 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00 606,60 3 033,00

87 892 20 04 Podkladní deska pod poklopy, šoupátka kus 5,00 148,46 742,30

88 892 20 05 Poklop uliční šoupátkový, nápis "voda" kus 5,00 531,01 2 655,05

89 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00 370,48 740,96

90 892 20 06 Podzemní hydrant DN 80/1500mm uzavírání dvoučinné, 
tvárná litina kus 2,00 22 849,14 45 698,28

91 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00 1 050,05 2 100,10

92 892 20 07 Podkladní deska pod poklopy, hydranty kus 2,00 227,97 455,94

93 892 20 08 Poklop k podzemnímu hydrantu, tuhý - voda kus 2,00 1 215,10 2 430,20

94 892 20 09 Pítko, odběrné místo na vodovodu prameník s mřížkou 
DN25, D+M kus 1,00 57 331,75 57 331,75

Celkem za 892 Armatury 153 537,83

Včetně zkoušky funkčnosti hydrantu dle ČSN 73 0873 doložené protokolem.

Hydrant podzemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, uzavírání dvoučinné.
Vč.drenážního bloku.

V položce osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na obetonování.  V položkce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání poklopů.

Ocelové pítko, které se skládá z těla a odtokové mřížky (vlnový prořez). Výška 1200mm, odtoková mřížka délka 900 
mm, šířka 300 mm, tloušťka 5 mm.

- osazení šoupátkových poklopů.

Šoupě zemní, DN80, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, 
klínové, tvárná litina.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání hydrantů a hydrantových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku
- osazení hydrantových poklopů.

úhly upřesnit v rámci realizace
odpadní potrubí PVC100:2

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury

V položce osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na obetonování.  V položkce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání poklopů.

V případě živičných krytů bude použit samonivelační poklop, v ostatních případech poklop tuhý.

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

Šoupě zemní, DN100, s atestem pro pitnou vodu, stavební délka krátká, s prodlouženou životností, měkce těsnící, 
klínové, tvárná litina.

- podkladní bloky pod armatury
- osazení šoupátkových poklopů.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

Díl: 893 Vodovodní přípojky
95 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 vč.montáže šoupat a 

zemních souprav kus 2,00 1 195,55 2 391,10

96 893 20 01 Navrtávací pas pro PE potrubí d110 s boční navrtávkou G 1 
1/4´´, tvárná litina kus 2,00 1 798,94 3 597,88

97 893 20 02 Šoupátko pro domovní přípojky 32-1 1/4´´ tvárná litina kus 2,00 3 181,89 6 363,78

98 893 20 03 Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata 3/4" - 2"
kus 2,00 1 070,21 2 140,42

99 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00 539,83 1 079,66

100 893 20 04 Podkladní deska pod poklopy, šoupátka kus 2,00 165,60 331,20

101 893 20 05 Poklop uliční pro šoupátka domovních přípojek nápis "voda"
kus 2,00 624,15 1 248,30

Celkem za 893 Vodovodní přípojky 17 152,34

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
102 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm (dodávka +montáž)

m 500,00 10,70 5 350,00

103 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 dodávka + montáž + zkouška 
funkčnosti m 500,00 33,81 16 905,00

104 R 892241111.1 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 6,10 22,27 135,85

6,10

105 R 892271111.1 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 m 415,60 21,98 9 134,89

415,60

106 R 892372111.1 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 úsek 3,00 2 688,21 8 064,63

107 R 892273111.1 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 včetně 5-
tinásobného proplachu m 421,70 50,43 21 266,33

415,60

6,10

108 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 6,00 1 348,22 8 089,32

109 089 20 01 Sloupek ocelový signalizační, vč.nátěru vč.základové patky, 
D+M kus 3,00 950,12 2 850,36

110 089 20 02 Šachetní skruž DN1000, výška 1000mm, D+M kus 3,00 1 899,19 5 697,57

111 089 20 03 Vodoměrná šachta z polypropylenu DN1200, D+M kus 1,00 20 424,15 20 424,15

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

řad PE90, 0,4156-0,4217, dl.6,1m:6,1

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:415,6

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 
bakteriologický rozbor vody.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

řad PE110, 0,0000-0,4156, dl.415,6m:415,6
řad PE90, 0,4156-0,4217, dl.6,1m:6,1

Včetně dodání a připevnění tabulky.

Šoupátko s vnějším závitem G 1 1/4´´, hrdlem ISO pro potrubí PE32.

Pro krytí potrubí 1,3-1,8m.

V položce osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na obetonování.  V položkce nejsou zakalkulovány náklady 
na dodání poklopů.

V případě živičných krytů bude použit samonivelační poklop, v ostatních případech poklop tuhý.
šedá nebo tvárná litina

Zkouška funkčnosti doložená protokolem o měření.

Položka zahrnuje :
- rozšíření výkopu, 
- zřízení podkladní betonové desky tl.100mm,

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž navrtávacího pasu, šoupěte a na osazení zemních souprav.

- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci;
- osazení ventilových poklopů.
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 20 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

112 089 20 04 Vodoměrná sestava DN25 (1´´), vč.vodoměru, D+M kpl 1,00 2 644,80 2 644,80

113 089 20 05 Chránička ocelová DN 150, D+M m 16,00 670,37 10 725,92

8,00

8,00

114 089 20 06 Distanční objímka pro uložení potrubí PE110 v ocelové 
chráničce DN150, D+M kus 18,00 214,11 3 853,98

9,00

9,00

115 089 20 07 Manžeta na chráničku DN 150/100, D+M kus 4,00 542,49 2 169,96

2,00

2,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 117 312,76

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
116 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 420,58 265,00 111 453,21

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 111 453,21

křížení s potokem:2
křížení s produktovodem:2

- dodávku a osazení poklopu d600mm, tř.B125,
- obsyp šachty prohozenou zeminou.

Vodoměrná souprava se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou. Včetně vodoměru Qn 2,5.

křížení s potokem:8,0
křížení s produktovodem:8,0

křížení s potokem:9
křížení s produktovodem:9

- dodávku a osazení plastové samonosné šachty z PP DN1200, výška ke komínku 1500mm (včetně komínku, 
prostupů a plastového žebříku),
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 883-64 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)JKSO 

Objekt SKP 

SO 21 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 15 064 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 15 064

HZS 0

ZRN+HZS 15 064 Ostatní náklady neuvedené 0

15 064 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

15 064 Kč
3 164 Kč

0 Kč
0 Kč

18 228 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet : 883-64

SO 21 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 12 363 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 479 0 0 0 0

893 Vodovodní přípojky 941 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 312 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 970 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 15 064 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

0
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 21 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 9,00 67,91 611,19

9,00

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 2,92 250,00 729,00

2,92

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,73 25,00 18,23

0,73

4 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,65 350,00 1 275,75

3,65

5 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 0,91 25,00 22,78

0,91

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,56 61,78 405,34

6,56

7 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,73 1 498,33 1 092,28

0,73

8 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 0,73 68,85 50,19

0,73

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,59 417,78 665,52

2,92

3,65

-4,97

10 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,73 418,96 305,42

0,73

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 2,32 99,90 231,97

objem strojního hloubení v hornině 5:0,729

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15)*6,0*0,1

Přemístění přebytečné horniny na skládku.
objem strojního hloubení v hornině 3:2,916
objem strojního hloubení v hornině 4:3,645
objem zásypu:-4,968

Přemístění celého výkopku v hornině 5 na skládku.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15)*6,0*0,1

Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15)*6,0*0,9

Hloubení v hornině 5 ... 10%.
Hornina bude odvážena na skládku.

Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15)*6,0*0,5

Předpoklad 25%.
3,645*0,25

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. 

Přebytečná vytěžená hornina bude odvážena na skládku.
prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15)*6,0*0,4

Předpoklad 25%.
2,916*0,25

Hloubení v hornině 4 ... 50%.

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.

Hloubení v hornině 3 ... 40%.

Vyhloubená hornina určená k zásypům bude dočasně ukládána v blízkosti výkopu v rámci manipulačního pruhu.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

Sejmutí ornice v tl.15cm v pruhu šířky 10m. Ornice bude dočasně uložena v blízkosti výkopu a po zásypu znovu 
rozprostřena.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:10,0*6,0*0,15
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883-64 ČB - Třebotovice, Kaliště, II. Část, 2.etapa Rozpočet: 883-64

SO 21 Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky (CZ-CC 22.22.11)

2,92

3,65

0,73

-4,97

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,59 520,93 829,84

13 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 0,73 904,80 659,60

14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 16,20 8,24 133,49

16,20

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 16,20 4,61 74,68

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,78 1 004,63 1 790,25

1,78

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,97 130,42 647,93

4,97

18 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 60,00 19,06 1 143,60

60,00

19 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 60,00 27,93 1 675,80

Celkem za 1 Zemní práce 12 362,86

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,54 887,11 479,04

0,54

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 479,04

Díl: 893 Vodovodní přípojky
21 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 6,00 74,92 449,52

6,00

22 R 286136743.1 Trubka vodovodní PE100 RC  32x3,0 mm SDR11, PN16, pro 
pitnou vodu m 6,09 33,56 204,38

6,09

23 737 21 01 Zaslepení potrubí přípojky PE32, D+M kus 2,00 143,72 287,44

Celkem za 893 Vodovodní přípojky 941,34

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
24 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm (dodávka +montáž)

m 7,00 10,70 74,90

25 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 dodávka + montáž + zkouška 
funkčnosti m 7,00 33,81 236,67

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 311,57

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
26 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 3,66 265,00 969,66

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 969,66

Zkouška funkčnosti doložená protokolem o měření.

prípojky PE32, dl.6,0m:6,0

Potrubí pokud možno z návinu, pro pitnou vodu - konstrukce stěny jednovrstvá, souladu s PAS1075, modrá barva 
nebo modrý pruh.
Doporučené ztratné 1,5%.

6,0*1,015

Konec pozrubí přípojky bude zataven, nebo bude použita elektrotvarovka PE100 - záslepka d32.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:10,0*6,0

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
Výkaz výměr viz položka 181301113R00.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*0,1*6,0

Výkaz výměr viz položka 162701105R00.

Výkaz výměr viz položka 162701155R00.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(1,5-0,15)*6,0*2

Výkaz výměr viz položka 151101101R00.

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*0,33*6,0

prípojky PE32, ornice, dl.6,0m:(0,8+0,1)*(1,5-0,15-0,33-0,1)*6,0

objem strojního hloubení v hornině 3:2,916
objem strojního hloubení v hornině 4:3,645
objem strojního hloubení v hornině 5:0,729
objem zásypu:-4,968
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