

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202103-048a
Stavba: Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Česká Třebová

Uchazeč:
RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Projektant:
K I P spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.04.2021

IČ: 00278653
DIČ: CZ00278653

IČ: 25918516
DIČ: CZ25918516

IČ: 15036499
DIČ: CZ15036499

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 988 589,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 988 589,59	417 603,81
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 406 193,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČ: 25918516



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202103-048a

Stavba: Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Místo: Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 988 589,59	2 406 193,40
SO 01	PŘÍSTAVBA	1 961 779,59	2 373 753,30
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 760 535,71	2 130 248,21
D.1.4.1	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	106 565,58	128 944,35
D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, OCHRANA PŘED BLESKEM	39 855,00	48 224,55
D.1.4.5	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ	54 823,30	66 336,19
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	26 810,00	32 440,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2021

IČ:

DIČ:

00278653

CZ00278653

IČ:

DIČ:

25918516

CZ25918516

IČ:

DIČ:

15036499

CZ15036499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 760 535,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 760 535,71	21,00%	369 712,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 130 248,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mob: 602 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25918516



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 760 535,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 662 722,13

1 - Zemní práce	182 543,74
2 - Zakládání	615 371,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 113,36
4 - Vodorovné konstrukce	1 304,00
5 - Komunikace pozemní	32 656,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 236,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276 315,39
997 - Přesun sutě	172 704,47
998 - Přesun hmot	299 477,53

PSV - Práce a dodávky PSV

97 813,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 233,84
766 - Konstrukce truhlářské	6 358,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	40 730,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	491,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt: SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: K I P spol. s r.o.

Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 760 535,71

D HSV Práce a dodávky HSV

1 662 722,13

D 1 Zemní práce 182 543,74

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	4,000	
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	4,000	
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	107,520	
			163-(7,3*7,6)		107,520	
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	
5	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	464,859	
			pod základové desky			
			17,94*7,5*1,6		215,280	
			7,5*8,97*1,6		107,640	
			2,8*1,76*1,6		7,885	
			"rozšíření pro podkladní			
			beton"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,25*1,6		28,992	
			"svahování"((17,94+2,8+1,2*2+0,25*2)*2+(7,5+7,5+1,2*2)*2)*1,6*1,6/2		105,062	
			Součet		464,859	
6	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně	m3	3,740	
			Odvedení vody z dešťového svodu			
			11*0,85*0,4		3,740	
7	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem svapinou bez prohození. uloženou do 3 m ručně	m3	61,713	
			"vykopaná zemina"464,859		464,859	
			"zeminová deska"-306,482		-306,482	
			"základové desky"-(44,975+51,689)		-96,664	
			Součet		61,713	
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	211,000	
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,165	
			211*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,165	
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	211,000	
			"po demolcích a v místě stavby"137		137,000	
			"po terénních úpravách"74		74,000	
			Součet		211,000	
11	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	22,000	
			přikop pro odvod vody ze svodu			
			1*2*11		22,000	
12	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	37,000	
13	K	183211312	Výsadba trvalek prostokofenných	kus	271,000	
			"zrušení záhonů"37*7		259,000	
			"popínavé rostliny"12		12,000	
			Součet		271,000	
14	M	02660010.1	Trvalky dle výběru investora	kus	271,000	
15	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	4,000	
16	M	0266034.1	Keře dle výběru investora	kus	4,000	
17	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,000	
18	K	185805212	Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek	kus	271,000	
			"zrušení záhonů"37*7		259,000	
			"popínavé rostliny"12		12,000	
			Součet		271,000	

D 2 Zakládání

615 371,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	44,975		
	VV		pod základové desky				
	VV		17,94*7,5*0,1*2		26,910		
	VV		7,5*8,97*0,1*2		13,455		
	VV		2,8*1,76*0,1*2		0,986		
	VV		"rozšíření podkladního				
	VV		betonu"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,25*0,1*2		3,624		
	VV		Součet		44,975		
20	K	273322611	Základové desky ze ZB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	51,689		
	VV		- VŠECHNY OSTRÉ HRANY SE ZKOSÍ LIŠTOU 20/20mm				
	VV		- HRANY POD IZOLACÍ ZABROUSIT HRANY POD IZOLACÍ ZABROUSIT				
	VV		- OŠETŘOVÁNÍ DESKY 7 DNÍ PO BETONÁŽI OŠETŘOVÁNÍ				
	VV		- ROVINATOST PODLAHY DLE DIN 18202 - TAB.3, ŘÁDEK				
	VV		4, ODCHYLKA 9mm NA 4m MĚŘÍCÍ LATI				
	VV		- STROJNĚ HLAZENÝ POVRCH				
	VV		- ZAHHRNUJE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ SO				
	VV		OBJEDNATELEM POŽADOVANÝMI PRACEMI				
	VV		dle PD				
	VV		základové desky				
	VV		17,94*7,5*0,25		33,638		
	VV		7,5*8,97*0,25		16,819		
	VV		2,8*1,76*0,25		1,232		
	VV		Součet		51,689		
21	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	36,140		
	VV		pod základové desky				
	VV		"základová deska"((17,94+2,8)*2+(7,5+7,5)*2)*0,3		21,444		
	VV		"vrchní podkladní				
	VV		beton"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2+2*0,25)*2)*0,2		14,696		
	VV		Součet		36,140		
22	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	36,140		
	VV		36,14		36,140		
23	K	273361821	Výztuž základových desek betonarskou ocelí 10 505 (R)	t	0,512		
	VV		- viz půdorys / detaily obecně				
	VV		- dodávka a uložení výztuže desky, vč. spojovacích a				
	VV		distančních prvků				
	VV		(odečteno z AutoCADu) - před realizací nutno ověřit!				
	VV		pol.č. 3, 4, 5, 6 - betonářská výztuž R10				
	VV		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem				
	VV		požadovanými pracemi				
	VV		"celkem (t)"0,512		0,512		
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,515		
	VV		- viz půdorys / detaily obecně				
	VV		- dodávka a uložení výztuže při horním i dolním povrchu				
	VV		desky, vč. distančních prvků				
	VV		(odečteno z AutoCADu) - před realizací nutno ověřit!				
	VV		pol.č. 1, 2 - KARI síť 10/150/150 - 2,0x3,0m - celkem 98+11 =				
	VV		109ks sítě				
	VV		hmotnost 50,60 kg / 1 síť				
	VV		celkem 109x0,0506t = 5,52t				
	VV		109*0,0506		5,515		
25	K	273500010	Zřízení prostupů deskou 100/150 a 100/100	kus	5,000		
26	K	6356111a	Zeminová deska ze stabilizované zeminy vápenocementovou stabilizací	m3	306,482		
	VV		hutněná po vrstvách				
	VV		Edef,2 = min. 60MPa, poměr Edef,2/Edef,1 ? 2,5				
	VV		ROVINATOST PODLOŽÍ ±10mm				
	VV		pod základové desky				
	VV		17,94*7,5*1,2		161,460		
	VV		7,5*8,97*1,2		80,730		
	VV		2,8*1,76*1,2		5,914		
	VV		svahování				
	VV		((17,94+2,8+1,2*2)*2+(7,5+7,5+1,2*2)*2)*1,2*1,2/2		58,378		
	VV		Součet		306,482		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 113,36
27	K	311231115	Zdivo nosné z cihel di 290 mm P7 az 15 na SMS 5 MPa	m3	0,324		
	VV		zazdívká vybouraného okna na dveřmi				
	VV		0,9*1,2*0,3		0,324		
28	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,032		
	VV		Nadpraží nových dveří				
	VV		2*1,3*11,1*1,1/1000		0,032		
29	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,312		
	VV		0,12*2*1,3		0,312		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	20,000		
D 5 Komunikace pozemní							32 656,00
31	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	52,000		
32	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,000		
33	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	22,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							80 236,12
34	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,308		
	VV		"ostění a nadpraží, vč. okolí"(2,02*2+1,2)*(0,3+0,3+0,3)		4,716		
	VV		"zazděné okno"1,2*0,9*2*1,2		2,592		
	VV		Součet		7,308		
35	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,870		
	VV		((17,94+2,8)*2+(7,5+7,5)*2)*0,25		17,870		
36	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	17,870		
	VV		((17,94+2,8)*2+(7,5+7,5)*2)*0,25		17,870		
37	M	28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	18,227		
	VV		17,87*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,227		
38	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,500		
39	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	620,259		
	VV		pod základové desky				
	VV		17,94*7,5*3		403,650		
	VV		7,5*8,97*3		201,825		
	VV		2,8*1,76*3		14,784		
	VV		Součet		620,259		
40	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	26,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							276 315,39
41	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	81,200		
	VV		75+6,2		81,200		
42	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	76,000		
43	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	7,000		
44	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,600		
	VV		"základy pod zídkou"15*0,4*0,6		3,600		
45	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	21,980		
	VV		Bazének				
	VV		"dno"7,3*7,6*0,3		16,644		
	VV		"boky"(7,3*2+7,6*2)*0,4*0,3+(5,5*4*0,4*0,2)		5,336		
	VV		Součet		21,980		
46	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,727		
	VV		vybourání parapetu pro osazení dveří				
	VV		0,3*1,2*2,02		0,727		
47	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	6,750		
	VV		"zídku kolem bazénku"15*1,5*0,3		6,750		
48	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,212		
	VV		2,02*0,3*2		1,212		
49	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,080		
	VV		1,2*0,9		1,080		
D 997 Přesun sutě							172 704,47
50	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	108,909		
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	108,909		
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 524,726		
	VV		108,909*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 524,726		
53	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	81,406		
D 998 Přesun hmot							299 477,53
54	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	865,542		
D PSV Práce a dodávky PSV							97 813,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 233,84			
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	242,993		
	W		na podkladní beton - plocha desky				
	W		17,94*7,5		134,550		
	W		7,5*8,97		67,275		
	W		2,8*1,76		4,928		
	W		"rozšíření podkladního betonu"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,25		18,120		
	W		"ukončení desky na okraji"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,25		18,120		
	W		Součet		242,993		
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,073		
	W		242,993*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,073		
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000		
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003		
	W		8*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,003		
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	268,361		
	W		na podkladní beton - plocha desky				
	W		17,94*7,5		134,550		
	W		7,5*8,97		67,275		
	W		2,8*1,76		4,928		
	W		"rozšíření podkladního betonu"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,25		18,120		
	W		"ukončení desky na okraji"((17,94+2,8+2*0,25)*2+(7,5*2)*2)*0,6		43,488		
	W		Součet		268,361		
60	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvzem na horním povrchu	m2	308,615		
	W		268,361*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		308,615		
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,000		
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
62	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posvzem na horním povrchu	m2	9,600		
	W		8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,600		
63	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	8,000		
64	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	9,600		
	W		8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,600		
65	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
66	K	766500010	D+M protipožární dveře EI 30 DP1 C2, plné, bez požadavku na tepelnou techniku, 1000x1970 mm, vč. zárubně, kování a zámku	kus	1,000		
67	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
68	K	783500010	Ošetřovací nátěr/nástřik pro čerstvé betony a vsypy	m2	206,753		
	W		základové desky				
	W		17,94*7,5		134,550		
	W		7,5*8,97		67,275		
	W		2,8*1,76		4,928		
	W		Součet		206,753		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
69	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výškv do 3.80 m	m2	7,000		
	W		"malba po vybouraných dveřích"2*3,5		7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

IČ:

00278653

DIČ:

CZ00278653

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

IČ:

25918516

DIČ:

CZ25918516

Projektant:

K I P spol. s r.o.

IČ:

15036499

DIČ:

CZ15036499

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 565,58

DPH základní
snížená

Základ daně
106 565,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 378,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

128 944,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25918516

RYDO
STAVEBNÍ FIRMA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Místo:

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

106 565,58

D1 - ZTI

106 565,58

13 - Hloubené vykopávky	16 484,41
16 - Přemístění výkopku	5 314,06
17 - Konstrukce ze zemin	10 931,84
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	6 038,40
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 031,86
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	8 091,31
722 - Vnitřní vodovod	24 062,60
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	6 869,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 089,00
M46 - Zemní práce při montážích	18 608,00
S - Přesuny sutí	5 044,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska
 Objekt: SO 01 - PŘÍSTAVBA
 Soupis: D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Místo: Datum: 14.04.2021
 Zadavatel: Město Česká Třebová Projektant: K I P spol. s r.o.
 Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 106 565,58

D D1 ZTI 106 565,58

D 13 Hloubené vykopávky 16 484,41

1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	15,840		
	WV		"kanalizace venku" 0,9*0,8*22,0		15,840		
	WV		Součet		15,840		
2	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,000		
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
3	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	7,500		
	WV		7,5		7,500		
	WV		Součet		7,500		
4	K	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	5,913		
	WV		"vnitřní kanalizace" 0,6*0,45*(6,05+10,4+1,75+1,6+2,1)		5,913		
	WV		Součet		5,913		

D 16 Přemístění výkopku 5 314,06

5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,920		
	WV		5,92		5,920		
	WV		Součet		5,920		
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,760		
	WV		15,84+5,92		21,760		
	WV		Součet		21,760		
7	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	87,040		
	WV		21,76*4		87,040		
	WV		Součet		87,040		
8	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,920		
	WV		5,92		5,920		
	WV		Součet		5,920		
9	K	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	5,920		
	WV		5,92		5,920		
	WV		Součet		5,920		

D 17 Konstrukce ze zemin 10 931,84

10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,560		
	WV		s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm				
	WV		15,94+5,92-3,3		18,560		
	WV		Součet		18,560		

D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 6 038,40

11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,760		
	WV		21,76		21,760		
	WV		Součet		21,760		

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 4 031,86

12	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,294		
	WV		"kanalizace venku" 0,9*0,1*22,0		1,980		
	WV		"vnitřní kanalizace" 0,6*0,1*(6,05+10,4+1,75+1,6+2,1)		1,314		
	WV		Součet		3,294		

D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00

13	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm, součást zpevněných ploch	m2	0,000	370,50	0,00
----	---	--------------	--	----	-------	--------	------

D 721 Vnitřní kanalizace 8 091,31

14	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	14,700		
	WV		14,7		14,700		
	WV		Součet		14,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	21,500		
	WV		21,5		21,500		
	WV		Součet		21,500		
16	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	13,700		
	WV		13,7		13,700		
	WV		Součet		13,700		
17	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
18	K	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	1,500		
	WV		1,5		1,500		
	WV		Součet		1,500		
19	K	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	0,500		
	WV		0,5		0,500		
	WV		Součet		0,500		
20	K	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,000		
	WV		"ze země" 5		5,000		
	WV		Součet		5,000		
21	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	53,400		
	WV		14,7+21,5+13,7+1+2,5		53,400		
	WV		Součet		53,400		
22	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,144		

D 722

Vnitřní vodovod

24 062,60

23	K	722172612R00	Potrubí z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16	m	7,700		
	WV		7,7		7,700		
	WV		Součet		7,700		
24	K	722172613R00	Potrubí z PP RCT D 32x4,4 mm, PN 16	m	27,600		
	WV		27,6		27,600		
	WV		Součet		27,600		
25	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	35,300		
	WV		27,6+7,7		35,300		
	WV		Součet		35,300		
26	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	35,300		
	WV		35,3		35,300		
	WV		Součet		35,300		
27	K	722000021	Pomocný materiál	ks	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
28	K	722181212RT9	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm	m	7,700		
	WV		vnitřní průměr 28 mm				
	WV		7,7		7,700		
	WV		Součet		7,700		
29	K	722181212RU2	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm	m	27,600		
	WV		vnitřní průměr 35 mm				
	WV		27,6		27,600		
	WV		Součet		27,600		
30	K	722235112R00	Kohout vod.kul., DN 20	kus	3,000		
	WV		3		3,000		
	WV		Součet		3,000		
31	K	722235113R00	Kohout vod.kul. DN 25	kus	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
32	K	722235143R00	Kohout vod.kul.s odvodn. DN 25	kus	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
33	K	722131914R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32	soubor	1,000		
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
34	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,041		

D 89

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

6 869,50

35	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	25,000		
	WV		25		25,000		
	WV		Součet		25,000		
36	K	894431311RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá	kus	1,000		
	WV		dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
37	K	890000023	Nápojení do stávající šachty a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování	soub	1,000		
	WV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 089,00
38	K	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	M46		Zemní práce při montážích				18 608,00
39	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	46,000		
	VV		v tloušťce vrstvy do 8-10 cm				
	VV		"kanalizace venku" 2,0+22,0*2		46,000		
	VV		Součet		46,000		
40	K	460030073RT2	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	44,000		
	VV		v ploše do 5 - 10 m2				
	VV		2,0*22,0		44,000		
	VV		Součet		44,000		
D	S		Přesuny sutí				5 044,60
41	K	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	2,200		
	VV		2,2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
42	K	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	2,200		
	VV		2,2		2,200		
	VV		Součet		2,200		
43	K	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	2,200		
	VV		2,2		2,200		
	VV		Součet		2,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

**D.1.4.3 - ZARIZENÍ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, OCHRANA
PŘED BLESKEM**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

IČ:

00278653

DIČ:

CZ00278653

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

IČ:

25918516

DIČ:

CZ25918516

Projektant:

K I P spol. s r.o.

IČ:

15036499

DIČ:

CZ15036499

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 855,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 855,00	21,00%	8 369,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 224,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RYDO, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová
tel./fax: 465 539 128
mobil: 608 432 794
www.rydo-novak.cz
IČO: 25918516



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4.3 - ZARÍZENÍ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, OCHRANA PŘED BLESKEM

Místo:

Datum:

14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 855,00

21-M-01 - MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE

11 562,80

D1 - úprava rozvaděče RH1/2

10 202,80

21-M-02 - STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE

240,00

21-M-03 - MATERIÁLY ELEKTROINSTALACE

4 878,80

21-M-04 - MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM

10 002,00

21-M-05 - ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM

8 417,50

21-M-06 - MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM

4 753,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

SO 01 - PŘÍSTAVBA

Soupis:

D.1.4.3 - ZARÍZENÍ SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY, OCHRANA PŘED BLESKEM

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 855,00

D 21-M-01 MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE

11 562,80

1	K	921000010	vynedání stávajícího síťového obvodu v rozvaděči RH1/2	hod	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D D1 úprava rozvaděče RH1/2

10 202,80

2	K	921000011	ve 2.poli nahore ve volném prostoru přimontovat DIN sběrnici	hod	2,000		
3	K	921000012	ze stáv.připojnic AL40/5 napojit nový jistič 32A/3/B	hod	2,000		
4	K	921000013	vyvedení připojovacích vodičů CY10 do svorek RS16	hod	1,000		
5	K	921000014	jistič 32A/3/B 10kA	ks	1,000		
6	K	921000015	CYKY 4Jx10 VU	m	14,000		
7	K	921000016	CYA16 žl/zel. VU	m	14,000		
8	K	921000017	lišta LV 40x15 HD PU	m	10,000		
9	K	921000018	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	2,000		
10	K	921000019	ukonč.vodiče do 16mm2	ks	2,000		
11	K	921000020	výchozí revizní zpráva	hod	6,000		
12	K	921000021	projektová dokumentace sk.stavu po realizaci	hod	4,000		

D 21-M-02 STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE

240,00

13	K	921000022	vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi	ks	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 21-M-03 MATERIÁLY ELEKTROINSTALACE

4 878,80

14	K	921000023	jistič 32A/3/B 10kA	ks	1,000		
15	K	921000024	CYKY 4Jx10	m	14,000		
16	K	921000025	CYA16 žl/zel.	m	14,000		
17	K	921000026	lišta LV 40x15 HD	m	10,000		

D 21-M-04 MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM

10 002,00

18	K	921000027	vyhledání stávající uzemňovací soustavy, svod č.2	hod	4,000		
19	K	921000028	pásek FeZn 30/4mm VU	m	65,000		
20	K	921000029	drát FeZn 10mm VU	m	40,000		
21	K	921000030	svorka spojovací drát-pásek do 2šrouby	ks	14,000		
22	K	921000031	pasivní ochrana, nátěr svorek v zemi	ks	14,000		
23	K	921000032	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	2,000		
24	K	921000033	výchozí revizní zpráva	hod	6,000		

D 21-M-05 ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM

8 417,50

25	K	921000034	výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	65,000		
26	K	921000035	zához rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3	m	65,000		

D 21-M-06 MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM

4 753,90

27	K	921000036	pásek FeZn 30/4mm	m	65,000		
28	K	921000037	drát FeZn 10mm	m	40,000		
29	K	921000038	svorka spojovací drát-pásek do 2šrouby	ks	14,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00256-1
Stavba: Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová

KSO:
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 14.04.2021

Zadavatel:
Město Česká Třebová Staré náměstí 78

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

IČ: 25918516
DIČ: CZ25918516

Projektant:
KIP s.r.o.Litomyšl projekt.části:Ing.Pavel Jiříček

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			54 823,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	54 823,30	11 512,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			66 336,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00256-1

Stavba: Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová

Místo: Česká Třebová

Datum:

14.04.2021

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78

Projektant:

KIP s.r.o.Litomyšl
projekt.části:Ing.Pavel
Jiříček

Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

54 823,30

66 336,19

SO Mateřská škola
723 Rozvod plynu

54 823,30

66 336,19

STA
Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová

Objekt:

SO - Mateřská škola

Soupis:

723 - Rozvod plynu

KSO:

801 31 16

Místo:

Česká Třebová

CC-CZ:**Datum:**

14.04.2021

Zadavatel:

Město Česká Třebová Staré náměstí 78

IČ:**DIČ:****Uchazeč:**

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

IČ:

25918516

DIČ:

CZ25918516

Projektant:

KIP s.r.o. Litomyšl projekt.části: Ing. Pavel Jiříček

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****54 823,30**DPH základní
snížená**Základ daně**

54 823,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 512,89

0,00

Cena s DPH**v CZK****66 336,19**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová
Objekt: SO - Mateřská škola
Soupis: 723 - Rozvod plynu

KSO: 801 31 16
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:
Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78

IC:
DIČ:

Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

IC: 25918516
DIČ: CZ25918516

Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl projekt.části:Ing.Pavel Jiříček

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		54 823,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 823,30	21,00%	11 512,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 336,19

Chor R. J.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová
Objekt: SO - Mateřská škola
Soupis: 723 - Rozvod plynu
Místo: Česká Třebová
Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78
Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Datum: 14.04.2021
Projektant: KIP s.r.o.Litomyšl
projekt.části:Ing.Pave
I Jiříček
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

	54 823,30
HSV - Práce a dodávky HSV	12 589,86
1 - Zemní práce	7 448,06
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	920,08
4 - Vodorovné konstrukce	1 008,00
8 - Trubní vedení	386,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000,00
997 - Přesun sutě	837,15
998 - Přesun hmot	990,57
PSV - Práce a dodávky PSV	42 233,44
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	41 533,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	699,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová
 Objekt: SO - Mateřská škola
 Soupis: 723 - Rozvod plynu

Místo: Česká Třebová
 Zadavatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78
 Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Datum: 14.04.2021
 Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl
 I Jiříček
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 823,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 589,86	
D	1		Zemní práce				7 448,06	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podléhající osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	3,920			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		7,00*0,70*0,80			3,920		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	3,911			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		1,960+1,951			3,911		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	3,920			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	3,920			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hominy.	m3	3,911			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.	t	7,448			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		3,920*1,900			7,448		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 1711. Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.	m3	3,920			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Objep potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17411-1109 Připlatek za prohození sypaniny.	m3	1,960			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		7,00*0,35*0,80			1,960		
9	M	58331202	šterkodr' netříděná do 100mm amfibolit	t	3,528			CS ÚRS 2021 01
	VV		1,960*1,800			3,528		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vyřazené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlatek za prohození sypaniny.	m3	1,951			CS ÚRS 2021 01
	PSC							
	VV		7,00*0,80*0,35-7,00*3,14*0,02*0,02			1,951		
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,317			CS ÚRS 2021 01
	VV		1,951*1,700			3,317		
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				920,08	
12	K	113107323	Odstránění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,600			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					
		VV	7,00*0,80		5,600			
13	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,600			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopiesku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					
		VV	7,00*0,80		5,600			
		D 4	Vodorovné konstrukce				1 008,00	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,840			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
		VV	7,00*0,80*0,15		0,840			
		D 8	Trubní vedení				386,00	
15	K	899721111	Signalizační vodič CYY 2,5 na potrubí DN do 150 mm	m	7,000			CS ÚRS 2021 01
16	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC žluté barvy šířky 34 cm	m	6,000			CS ÚRS 2021 01
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 000,00	
17	K	900X1	Zednické vícepráce	soubor	1,000			
		D 997	Přesun sutě					
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,696			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	36,960			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	3,696*10		36,960			
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,464			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,232			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
		D 998	Přesun hmot				990,57	
22	K	998271201	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,590			CS ÚRS 2021 01
		VV	6,847-3,528-3,317+1,588		1,590			
		D PSV	Práce a dodávky PSV				42 233,44	
		D 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				41 532,84	
23	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	5,000			CS ÚRS 2021 01
24	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	5,000			CS ÚRS 2021 01
25	K	723121205X01	Potrubí z ocelových trubek závitových asfaltovaných a jutovaných DN 5/4"	m	3,000			
26	K	723121206X02	Potrubí z ocelových trubek závitových asfaltovaných a jutovaných DN 6/4"	m	3,000			
27	K	723121216X03	Koleno 90° DN 40 mm (ocel) izolované včetně montáže	kus	1,000			
28	K	723121226X04	T kus DN 40/32/40 mm (ocel) izolované včetně montáže	kus	1,000			
29	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,000			CS ÚRS 2021 01
30	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2	m	1,000			CS ÚRS 2021 01
31	K	723190204	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 25	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0201 až -0207 se oceňují přípojky délky do 1,5 m. Přípojky délky přes 1,5 m se oceňují příslušnými cenami potrubí této části, jako rozvod. 2. Cenami -0251 až -0257 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek plynových zařízení předměti a plynovodních výtokových armatur. 3. Cenami -0201 až -0207 nelze oceňovat přípojky k zařizovacím předmětům části A05. 4. V cenách -0201 až -0207 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
		PSC						
32	K	723229102	Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitom ostatních typů G 1/2"	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01
33	M	551291311X05	Manometr (0-4,0 kPa) s kohoutem	kus	1,000			
34	K	723239103	Armatury se dvěma závitmi montáž armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1"	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž sřetodlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skřínky a soku.					
		PSC						
35	M	551291321X06	Kulový kohout DN 1"	kus	1,000			
36	K	723239104	Armatury se dvěma závitmi montáž armatur se dvěma závitmi ostatních typů G 1 1/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž sřetodlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skřínky a soku.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	551291331X07	Kulový kohout DN 5/4"	kus	1,000			
38	M	551390004X08	Regulátor plynu B25	kus	1,000			
39	K	723239105	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středomístních regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								
40	M	551291341X09	Kulový kohout DN 6/4"	kus	1,000			
41	K	723239114X10	Příprava pro napojení B25	soubor	1,000			
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středomístních regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								
42	K	723912X15	Uzavíratelná větrací skříň 300 x 300 x 300 mm označena HUP včetně montáže	kus	2,000			
43	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,104			CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
44	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,104			CS ÚRS 2021 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
45	K	723990001X14	Revize	soubor	1,000			
46	K	7232308X09	Demontáž stávajícího nepotřebného materiálu včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za uložení	soubor	1,000			
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
47	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	12,000			CS ÚRS 2021 01
48	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	12,000			CS ÚRS 2021 01
49	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	12,000			CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2021

IČ:

DIČ:

00278653

CZ00278653

IČ:

DIČ:

25918516

CZ25918516

IČ:

DIČ:

15036499

CZ15036499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 810,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 810,00	21,00%	5 630,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 440,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RYDO, spol. s r.o.

Podbranská 2194

560 02 Česká Třebová

tel./fax: 465 539 128

mobit: 608 432 794

www.rydo.cz

IČ: 25918516



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Třebová

Uchazeč:

RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Datum:

14.04.2021

Projektant:

K I P spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 810,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 810,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 310,00
	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření MŠ U Koupaliště – základová deska

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 14.04.2021

Zadavatel: Město Česká Třebová

Projektant: K I P spol. s r.o.

Uchazeč: RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká Třebová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 810,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

26 810,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 310,00

1	K	011114R00	Vytyčení trasy inž. sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	komplet	1,000		
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x v tištěné verzi a 1x elektronicky)	kpl	1,000		
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000		
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000		
8	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize -	komplet	1,000		
9	K	043103R01	Zkoušky, atesty a revize - únosnost zeminy a vlastnosti betonové desky	komplet	1,000		
10	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	komplet	1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště

2 500,00

11	K	032002000	Vybavení staveniště - zřízení a pronájem	kpl	1,000		
12	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000		
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000		
14	K	799-24	Zajištění čištění komunikací	kpl	1,000		