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RÁMcovÁ DOHODA o DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 2100 - středisko zimní a letní údržby
číslo dohody objednatele:

/74/
ø

/łýűý
[/0

PASAD, s.r.o.
se sídlem Kostelíček 29, 628 O0 Brno
ıčz 47904674 Dıćz CZ47904874
bankovníspojení:

účet č.:
zapsán dne25.února 1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 9417
zastoupen Ing. Ondřejem Vaculou, jednatelem společností
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět dohody

Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda”) je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívající ve výškových úpravách UV a výměnách atypických rámů a mříží
v rámci plánovaných oprav komunikací střediska 2100 a nahlášených havárií - pokles UV ve
statutárním městě Brně, a to dle přiloženého výkazu výměr, a to na základě podmínek uvedených v
této dohodě a rovněž vsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky S názvem ,,Výšková
úprava UV a výměna atypických rámů a mříží- rámcová dohoda 2021 (dále jen ,,dílo”).
Bližší Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5.990.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšechjednotlivých děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivé
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dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadně předányobjednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřebyobjednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu sezadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:- Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položekstavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem

technické kvalitativní podmínky.
prováděných na základě této dohody,

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou V délce trvání 2 let počítané ode dne nabytí její účinnostinebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféryzhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však od 01.04.2021.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti každéjednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních
doby uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové
stavební částí.
Místo plnění: statutární město Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběhrealizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečnýmneopodstatněným časovým prodlevám.

prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do

části: do 10 dnů ode dne předání každé jednotlivé

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základěobjednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze Č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákonač. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňovépovinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebojinýchvnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každéhojednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízenístaveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírovéa digitálníformě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email; případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída
787/13, 639 00 Brno - štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení S úhradou ceny každého jednotlivého dila.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data jeji splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Pří nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí
smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen na Své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
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Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a Zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to Objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, Zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla,
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k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku Zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
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provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4)

(1)
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(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

l1)
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Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku
dotčených částí ulic,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a zTKP,

- dokladovat průběh prací a konečný Stav fotodokumentací,
dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU- kontaktní
osobou za objednatele je ,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních.

XI.

Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
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Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve Spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel v součinnosti Sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přikládána k fakturaci,
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci každého jednotlivého díla.

XIII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdravi vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdravi
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každéhojednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vadv každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv
Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a Začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemností, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se Stranyjìnak.

XIV.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O blížších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby V celém průběhu provádění každéhojednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění Stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení Stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužìtelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 Zákona
č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon Č. 309/2006 Sb.,
o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto Zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
V rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
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(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele Zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u Svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u Svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků Znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)ZhotoviteI iobjednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí Samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb.,

(1)

(2)

O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněníod osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele V souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na Zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý í započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každéhojednotlivého díla bez DPH porušenízávazku zhotovitele
S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý
izapočatý den prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.
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(3)

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že vícepracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O tétoskutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokutave výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží jiprůkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.
2.9 Ve výši 20.000,- Kč vpřípadě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navrženýchkoordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.
2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištěnípodle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnostiZhotovitele.
2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního

účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončenínedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit

v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladuse vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinností rozdělit průběhprací tak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříveprovedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné prácena druhé polovině vozovky.
2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého

jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zdaa vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.
2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnůpočítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty Se nezapočítávají na náhradu

případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle Smluvní pokuty v plné výši.Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečíškody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XVI.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

a)

b)

d)

g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

(3)
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i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(2) Zhotovitel může od této dohody odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její
podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur O více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.

(4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVII.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebuji být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužit důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
Svých práv Z této dohody.

(3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace
O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle Zákona Č. 340/2015 Sb.,O registru smluv.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976,§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a § 2628,§ 2629 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost předsmluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujícíúčinky.
(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a úcinností dnem

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že jiuzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svýchoprávněných zástupců.
(12)Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:
Za zhotovitele:

v Brně dne 3 v Brně dne 24.3.2021

Ing. Ondřej Vaculâ
Jednatel spol. PASAD

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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RS 2021 - Výškova úprava uličních vpustí a výměna atypických m

Všechny kumulované ceny položek
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. beto

jsou uvedeny včetně ceny materiálu , nakládání,
nu C12/15-X0

říží

skládání,

Druh práce ml' množství Cena Za

m.j. cena bez DPH

Bourací práce - ceny včetně vybourání, odvozu, uložení na skládku a v případě dlážděnýchpovrchů s očištěním dlažby pro další použití
2 odstranění konstrukce chodníku S asfaltovým povrchem, tl. 25 cm m2 25 55000 Kč 13 75000 Kčodstranění konstrukce chodníku s dláždëným povrchem (dlažba

„ v
3 bude očištěna pro zpětné použítí) - tl. 25 cm m2 25

40030 K0 12 000'00 K04 odstranění konstrukce vjezdu S asfaltovým povrchem tl. 40 cm m2 1 790,00 Kč 790,00 Kč5 odstranění konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm m2 30 790,00 Kč 23 700,00 Kč0 odstranění konstrukce vjezdu - povrch kamenná kostka tl. 40 cm m2 1
04000 Kč

04000 Kč7 odstranění konstrukce vozovky S dláždëným povrchem tl. 55 cm m2 30 1 44000 Kč 43 20000 Kč8 odstranění konstrukce vozovky S povrchem Z asfaltu tl. 55 cm m2 320 1 600,00 Kč 512 000,00 Kč9 odstranění konstrukce vozovky S povrchem Z asfaltu tl. 65 cm m2 85 1 730,00 KČ 151 300,00 Kč10 příplatek za každý další cm - stmelené vrstvy m2 288 25,00 Kč 7 200,00 Kč11 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m2 1 15,00 Kč 15,00 Kč12 Výkopové práce - pod konstrucí vozovky
13 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - h|.do 1 m m3 230 1 05000 Kč 370 00000 Kč14 pažení

m2 400 210,00 Kč 84 000,00 Kč15 dočasné zajištění Stáv.ínž.sítí- potrubí ocel. Litina do DN 200 m 12 250,00 Kč 3 000,00 Kč10 dočasné Zajištění sta'v.inž.sítí- potrubí beton, kamenina do DN 200 m 6
30000 Kč 2 10000 Kč17 dočasné Zajištění stáv.inž.sítí-kabely do 3 ks m 12 220,00 Kč 2 640,00 Kčbouruní betonových konstrukcí v hloubených vykopavkách vč.

_ ˇ
18 Odvozu a uložení na skládku hl. do 1 m m3 6 5 85030 KC 35 100-oo K019 Zásyp výkopu včetně materiálu a hutnění
20 Zásyp vhodnou Zemlnou včetně hutnění po vrstvách tl cca 30 cm m3 2

75000 Kč 1 00000 Kč21 Zásyp ze štěrkodrtë včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm m3 100 950,00 Kč 95 000,00 Kč22

23 Vyplnění betonem C12/15 - X0 včetně hutnění m3 108 2 700,00 Kč 291 600,00 Kč24 Trubní vedení - Výškova úprava uličních vpustí25 Vyspravení tělesa UV ergelitovou maltou vč.očíštëní podkladu m2 50 2 200,00 KČ 110 000.00 KČ26
'lšlš/lgdrıroëlırtıılíske

konstrukce sachet Z prosteho betonu C25/30 vc.
m3 6 6 500,00 Kč 39 000,00 Kč27 Lože a obsyp potrubí ze štěrkopísku vč. Dodávky materiálu m3 15 1 050,00 Kč 15 750,00 Kč.

28
(lčjtęgìżvaýzìorâıíaolaprıkıoyâgeľtııroq

betonoveho dılu UV - hornı dıl pro
kus 70 600,00 Kč 42 000,00 Kč

29
łlìgcglaëvrlšıanprefabríkovaného

betonového dílu UV - skruž d 500 mm,
kus 70 700,00 Kč 49 000,00 Kč
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Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - skruž d 500 mm,30 h 590 mm
kus 70 660,00 Kč 46 200,00 Kč31 Dodávka a osazení mříže plastové N500D S litínovým rámem kus 70 5 700,00 Kč 399 000,00 Kč32 Dodávka a osazení atypické ocelové mříže S rámem kg 25 250,00 Kč 6 250,00 Kč33 Zkouška průtočnosti kanalizace
kpl 70 2 400,00 Kč 168 000,00 Kč34 Trubní vedení - demontáž včetně odvozu a uložení na skládky ˇ36 Demontáž stávající skruže - horní díl pro čtvercový poklop kus 70 240,00 Kč 16 800,00 Kč37 Demontáž Stávající skruže kus 70 350,00 Kč 24 500,00 Kč38 Demontáž mříži S rámem kus 70 510,00 Kč 35 700,00 Kč39 Trubní vedení - oprava UV metodou KS - ASS40 Vyčištění UV tlakovým vozem kpl 50 2 200,00 Kč 110 000,00 Kč41 Otryskání a ruční dočištění - odstranění Zkorodovaných betonů m2 75 1 400,00 Kč 105 000,00 Kč42 Oprava lokálních poškození stěn a dna m2 50 2 600,00 Kč 130 000,00 Kč43 Celoplošné povrstvení tělesa UV sanační maltou m2 75 3 800,00 Kč 285 000,00 Kč44 Obnova konstrukce komunikace

obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý _ _
45 asfalt 3 cm, lepenka, podkladní beton 12 cm, ŠD 10 cm) m2 1 1 06030 Kc 1 061500 Kcobnova konstrukce chodníku S asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý „ _
46 asfalt 3 cm, obalované kamenivo 10 cm, ŠD 12 cm) m2 18 1 150020 Kc 20 700010 Kcobnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm . „
47 (ZD 8 cm, ıcža z dm 4 cm, ŠD 15 cm) m2 1 70000 K0 70000 11°obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm . -
45 (haícı. 30/30 4 cm, ıcža z písku 4 cm, ŠD 17 cm) m2 1 00000 K0 00000 11°obnova konstrukce vjezdu S asfaltovým povrchem tl. 40 cm (ACO . _
49 8+ 5 cm, ACP 11+ 8 cm, Sc 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) m2 1 1 20000 K0 1 20000 K°obnova konstrukce vjezdu S asfaltovým povrchem tl. 40 cm (LA 5

_
50 cm, ACP 11+ 8 cm, Sc 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) m2 1 1 50000 K0 1 50000 K°obnova konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm (ZD 6 cm, lože Z . .
51 dní 4 cm, Sc 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) m2 25 1 10000 11° 20 50000 11°
52 obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná mozaika 6 1 1 480,00 Kč 1 480,00 Kčcm, betonové lože 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) m2obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 10 v _
53 cm, ıcža z cırfl 4 cm, Sc 8/10 16 cm, ŠD 10 cm) m2 1 1 30000 K0 1 30000 K°obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 16 . .
54 cm, ıcža z cim 4 cm, Sc 8/10 12 cm, sD 8 cm) m2 1 1 00000 K0 1 00000 K°obnova konstrukce vozovky s dláždêným povrchem tl. 55 cnı55 (kamenná kostka 10 cm, lože Z drti 4 cm, SC B/10 25 cm, SD 20

2 30 1 780,00 Kč 53 400,00 Kčcm)
mobnova konstrukce vozovky s dláždëným povrchem tl. 55 cm56 (kamenná kostka 16 cm, lože Z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 10

2 3 1 880,00 Kč 5 640,00 Kčcm)
mobnova konstrukce vozovky s povrchem Z asfaltu tl. 55 cm (ACO57 8+ nebo ACO 11+ 5 cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, ŠD 18

2 320 1 660,00 Kč 531 200,00 Kčcm)
mobnova konstrukce vozovky s povrchem Z asfaltu tl.65 cm (ACO 8+58 nebo ACO 11+ 5 cm, ACL 11+ 5 cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 85 1 950,00 Kč 165 750,00 Kčcm, ŠD 20 cm) m259 příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy m2 105 32.00 KČ 3 355,00 KČ60 příplatek za Každý další cm - Sc 8/10 m2 120,00 30,00 Kč 3 600,00 Kč61 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m2 1,00 15,00 Kč 15,00 Kč62 Zřízení podkladních vrstev
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Ze štërkodrti (recyklátu) 0-63 Za každý další 1 cm se Zhutnëním66
m2 1 15,00 Kč 15,00 Kč

57 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se Zhutnëním m2 35 550,00 Kč 19 250,00 Kč
68

žärrsıżnzıì/,ñtřıgeıľrrçıene
cementem SC8/10 prıplatek za kazdy dalsı 1

m2 300 30,00 Kč 9 000,00 Kč
59 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se Zhutnëním m2 50 350,00 Kč 13 000,00 Kč

70 Shoìkılěardínrıı
beton C12/15-X0 prıplatek za kazdy daISı 1 cm se

m2 300 36,00 Kč 10 800,00 Kč
71 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se Zhutnëním m2 20 410,00 Kč 3 200,00 Kč

72 Shbualqoëvrčıírrırıe
kamenıvo AC prıplatek Za kazdy dalsı 1 cm se

m2 1 82,00 Kč 82,00 Kč

73 Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do
betonu

74 Obruby kamenné bm 40 740,00 Kč 29 600,00 Kč
75 Kralniky kamenné K13 bm 4 460,00 Kč 1 840,00 Kč
76 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 90 420,00 Kč 37 800,00 Kč
77 Zastávková Obruba bet. Silniční (vzor Kassel) bm 6 1 500,00 Kč 9 000,00 Kč
78 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 25 360,00 Kč 9 000,00 Kč
79 Obruba bet. Zahradní bm 1 260,00 Kč 260,00 Kč
80 Vybourání obrub
81 Obruby Kamenné bm 1 300,00 Kč 300,00 Kč
82 Kralnikv Kamenné K13 bm 1 210,00 Kč 210,00 Kč
83 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 100 180,00 Kč 18 000,00 Kč
84 Zastávková Obruba bet. Silniční (vzor Kassel) bm 1 800,00 Kč 800,00 Kč
85 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 10 170,00 Kč 1 700,00 Kč
86 Obruba bet Zahradní bm 1 110,00 Kč 110,00 Kč
87 Pokládka nových obrub do betonu
88 Obruby kamenné bm 1 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč
89 Kralnikv Kamenné K13 bm 1 750,00 Kč 750,00 Kč
90 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 100 490,00 Kč 49 000,00 Kč
91 Zastávková Obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
92 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 10 380,00 Kč 3 800,00 Kč
93 Obľüba beľ- Zahľađflí bm 1 290,00 Kč 290,00 Kč
94 Předlažba přídlažby - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu
95 KK 16/20 - jednořádek bm 1 290,00 Kč 290,00 Kč
95 KK 10/10 - jednøřádek bm 90 260,00 Kč 23 400,00 Kč
97 KK 10/10 - dvojřádek bm 180 520,00 Kč 93 600,00 Kč
98 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 1 260,00 Kč 260,00 Kč
99 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 520,00 Kč 520,00 Kč
100 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 780,00 Kč 780,00 Kč
101 Vybourání přídlažby
102 KK 16/20 - jednořádek bm 1 160,00 Kč 160,00 Kč
103 KK 10/10 - jednořádek bm 1 140,00 Kč 140,00 Kč
104 KK 10/10 - dvojřádek bm 1 270,00 Kč 270,00 Kč
105 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 30 140,00 Kč 4 200,00 Kč
106 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřadek bm 30 270,00 Kč 8 100,00 Kč
107 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 410,00 Kč 410,00 Kč
108 Pokládka nové přídlažby do betonu
109 Osazení jednořádku Z KK 16/20 do betonu S opěrou bm 1 350,00 Kč 350,00 Kč
110 Osazení jednořádku Z KK 10/10 do betonu S opěrou bm 1 260,00 Kč 260,00 Kč
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111 Osazení dvojřádku Z KK 10/10 do betonu S opěrou bm 1 520,00 Kč 520,00 Kč
112 Osazení jednořádku Z bet. dlažby 10/20/8 do betonu S opěrou bm 30 240,00 Kč 7 200,00 Kč
113 Osazení dvojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou bm 30 430,00 Kč 14 400,00 Kč
114 Osazení trojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou bm 1 720,00 Kč 720,00 Kč
115 Doplňkové práce
116 Zaříznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm bm 520 75,00 Kč 39 000,00 Kč
1 17

Oáspeěçezrıeınsıpar
asfaltovou Zalıvkou za horka S posypem mletym

bm 520 150,00 Kč 78 000,00 Kč

1 18
rlìřreıd-Izanžgñigñítggrcıaívżácilažby

včetně nového podsypu 2/4 (4/8) tl. 40
m2 25 580,00 Kč 14 500,00 Kč

119
Žăerdılraıžbñqlàašıgñırgaıěérıíclèìžsby

- včetně nového podsypu 2/4 (4/8) tl.
m2 20 1 100,00 Kč 22 000,00 Kč

120 Výškové úprava Šwpëte a hydranıu KS 3 2 300,00 Kč s 900,00 Kč
121 0bfl0vö VDZ - barva m2 5 850,00 Kč 3 250,00 Kč
122 Obfwva VDZ - Plast m2 5 900,00 Kč 4 500,00 Kč
123

:šalıížıžcidyýnkandopravu
materıalu Ze skladu BKOM uI.Vınohradska 78

1 40 76,00 Kč 3 040,00 Kč
124 Vyčištění kanalizačního potrubí m 15 500,00 Kč 7 500,00 Kč
125 Dočasné Zajištëníkabelů m 5 200,00 Kč 1 000,00 Kč
126 Obnažení a Zajištění kabelových sítí a potrubí m 5 500,00 Kč 3 000,00 Kč
127 Obnažení stávající kabetchráničky se zajištěním Stáv.kabelů m 1 700,00 Kč 700,00 Kč
128 Hodinová Sazba pro práce specifické a výše nezařazené |10d_ 100 130,00 Kč 13 000,00 Kč
129 Ostatní
130 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky 1ks/den 520 110,00 Kč 57 200,00 Kč

132
,zycppršêgì/,aíìınbılaëgjektove

dokumentace dopravné-
ks 70 1 250,00 Kč 87 500,00 Kč

133 Zaměření a grafické znázornění - EBU bod 400 90,00 Kč 36 000,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle
dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 4 898 283,00 Kč
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