
KRMSI HYGIENICKÁ STANICE 
Jihomoravského kraje se sídlem v &ni 

Jeřábkova 4,692 OO Brno 
-25- 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník") a dalších právních předpisů  vztahujících sek předmětu této 

smlouvy 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: ČR — Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek ředitel 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 71009191 
DIČ: CZ71009191 není látcem DPH 
Bankovní s ďení: 
Číslo účtu: 

Organizační složka státu vzniklá na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Objednatel" nebo „KHS JmK") 

a 

Zhotovitel: FaK&B, a.s. 
Sídlo: Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 
Zastoupen ve věcech smluvních: In . Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva 
Zastoupen ve věcech technických 

IČO: 26236061 
DIČ: CZ26236061 
Bankovní s ďení: 
Číslo účtu: 

Společnost vedena u KS OR Brno, oddíl B, vložka 3531 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají na základě  výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje — rekonstrukce areálu 
územního pracoviště  Břeclav - 2021", uveřejněné v elektronickém tržišti Tender arena pod evid. č. 
VZ0111522 (dále jen „VZ"), jejímž předmětem je realizace investiční akce evidované portálem EDS/SMVS 
pod id. číslem 135V065002111, smlouvu o dílo následujícího znění (dále také „Smlouva" nebo „SOD", nebo 
„Smlouva o dílo"): 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této smlouvy 
je zajištění akce s názvem „KHS Jihomoravského kraje — rekonstrukce areálu územního pracoviště  
Břeclav - 2021" (dále též „dílo") zahrnující činnosti a stavební práce dle přílohy č. 3 VZ - Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budovy. 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací VZ, se svou nabídkou podanou k VZ 
a podle přílohy č. 2 VZ - Projektová dokumentace. Zhotovitel provede a předá pině  funkční dílo 
splňující požadavky dané právním řádem za dodržení všech českých technických norem 
dotčených předmětem díla, a to v rozsahu činností daných Soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 
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3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje") a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době  uzavření smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů  nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni 
podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby 
či dalšího právního úkonu, 

c) že Zhotovitel byl vybrán na základě  výběrového řízení. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací 
podklady zadání této veřejné zakázky a údaje uvedené ve své nabídce. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů  bez prodlení písemně  oznámí (s ověřeným podpisem) druhé smluvní straně. 
Písemné oznámení o změně  identifikačních údajů, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené 
zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně  zástupce 
smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě  nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede datum účinnosti oznamované změny. 

5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 
způsobení škody při výkonu předmětu pinění na částku minimálně  ve výši ceny díla, s rozsahem krytí 
alespoň  stavebně-montážní „All-risks" a rizika FLEXA do piné výše ceny díla, a je povinen ji udržovat po 
celou dobu realizace díla dle této smlouvy. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 

6. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně  potvrzuje, že: 

a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 

b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

c) má s piněním závazků  co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 
dostatečné předchozí zkušenosti, 	 • 

d) přijímá Objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani 
zkušenostmi nezbytnými pro provedení díla nedisponuje. 

7. Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro 
řádné provádění díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 
díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení díla i jeho 
okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby 
kvalifikovaně  a přesně  prověřil, že je dílo schopen řádně  a včas provést, a stanovil cenu díla. 

8. Součástí této Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky specifikovaná v Příloze 
č.1, č.2 a č.3 této Smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit povinnosti vymezené v této Smlouvě. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. 	Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje —
rekonstrukce areálu územního pracoviště  Břeclav - 2021" v rozsahu podle: 

a) technické specifikace, viz příloha č. 2 VZ, Projektová dokumentace, 

b) podmínek pro provedení díla, 

c) obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo, 

d) platných technických norem. 

Provedením díla smluvní strany rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek 
včetně  koordinační a kompletační činnosti celého díla a odstraňování vad v průběhu záruční lhůty. 

Rozsah předmětu zakázky, včetně  technických a uživatelských standardů, je vymezen technickými 
specifikacemi předanými Objednatelem Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky, cenovou nabídkou Zhotovitele a rovněž dle přílohy č. 3 VZ, Soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr budovy. Vypiněný položkový rozpočet je příloha č. 1 této Smlouvy. 

2. 	Zhotovitel, jako součást dodávky díla, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti: 

2.1. Před zahájením realizace díla:  
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2.1.1. provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického charakteru k řádnému 
provedení díla a dodávky; 

2.1.2. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a stavu po montáži a její předání Objednateli na el. 
nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku. 

2.2. V průběhu realizace díla:  

2.2.1. zajištění bezpečnosti při práci, 

2.2.2. zajištění odvozu a uložení odpadů  vzniklých při pracích na skládku, včetně  uhrazení poplatků  za 
uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, k měsíčním fakturacím Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a 
kategorie odpadu na řízené skládky, případně  předá doklad o předání a převzetí odpadu 
k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace, 

2.2.3. provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zajištění 
konzultace ohledně  veškerých činností, které by mohly vyrušovat či ovlivnit provoz Objednatele, 
zajištění maximální snahy o koordinaci činností s provozem Objednatele, 

2.2.4. vedení stavebního deníku, ve kterém budou zaznamenány prováděné práce. 

2.3. K přejímce díla:  

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") ve 
smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně  a přesně  zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené dílo, následující fotodokumentaci 
předmětu díla po ukončení realizace a dílo předá na základě  předávacího protokolu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků  či prvků  technického 
vybavení, které do předmětu díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla"), a to nejpozději před 
jejich prvním použitím. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití 
recyklovaných materiálů  pro provedení díla tím není dotčeno. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět pinění podle této smlouvy není piněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, stejně  jako dodávek dodaných 
Zhotovitelem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí místa výkonu práce do dne předání 
díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

Článek V. 
Místo, termíny a podmínky pinění 

1. Místem pinění předmětu smlouvy je KHS JmK, územní pracoviště  Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 
Břeclav, budova dvorního traktu bez č.p., která se nachází na parcele č. 889 v k.ú. Břeclav (dále 
jen „budova"). 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště  nejpozději do 3 pracovních dnů  od účinnosti této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště  vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě  smluvní strany podepíšou. 

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně  po předání a převzetí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, dle Projektové dokumentace provést odpojení dodávek plynu, vody a 
elektřiny do budovy z důvodu bezpečnosti stavebních prací. 

4. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně  předá nejpozději do 
31.8.2021, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Zhotovitel poskytne Objednateli maximální 
součinnost týkající se realizace díla při zajištění piného provozu Objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě  dle týdenního 
časového harmonogramu postupu prací, který Zhotovitel vypracoval v nabídce k VZ a který je součástí 
této smlouvy dle přílohy č. 2. 

6. Do 10 pracovních dnů  od předání staveniště  Zhotovitel předloží Objednateli funkční vzorek dřevěného 
dvojitého (kastlového) okna vyrobený dle výkresu s označením „Specifikace výpiní otvorů  - detail pozice 
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č.2", který je součástí Přílohy č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce — Projektová dokumentace. 
Objednatel provede posouzení tohoto vzorku do 7 pracovních dní ode dne jeho předložení. Až po 
schválení tohoto vzorku Objednatelem je oprávněn Zhotovitel vyrábět všechny okenní výpině  pro 
budovu v souladu s tímto vzorkem nebo připomínkami Objednatele. 

7. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě  14 dnů  ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

9. Zhotovitel přeruší na nezbytně  nutnou dobu práce na díle, pokud dojde v průběhu provádění díla: 
a) k nepředvídatelné změně  rozsahu prací oproti položkovému naceněnému rozpočtu (Příloha č. 1 

Smlouvy), 
b) k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých nelze dodržet 

požadovanou kvalitu díla, případně  dílo nelze provádět. 
O dobu přerušení prací z těchto důvodů  se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 4 tohoto 
článku. 

10. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují 
termíny tím dotčené. 

11. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 
provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace díla sjednají 
smluvní strany dodatkem k této Smlouvě  o dílo. 

Článek Vl. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo a dodaných dodávek dle čl. III. této smlouvy, je stanovena na základě  výsledku 
veřejné zakázky, činí: 
cena díla bez DPH 	 3 296 573 Kč  
cena celkem za dílo vč. DPH (21 )̀/0) 	3 988 853 Kč  
slovy: třimiliondevětsetosmdesátosmtisícosmsetpadesáttřikorunyčeské 

2. Cena, sjednaná v odst. 1. čl. Vl. této Smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení 
záměru Objednatele a k napinění předmětu díla a platí po celou dobu realizace díla. 

3. Cena podle čl. Vl., odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle podkladů  zadání díla, předaných 
Objednatelem Zhotoviteli a v rozsahu položkového naceněného rozpočtu. V ceně  jsou dále zahrnuty 
veškeré náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, příp. 
úschovy materiálu, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení díla. Cena 
obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení díla. 

4. Součástí této Smlouvy je položkový naceněný rozpočet díla, předaný Zhotovitelem Objednateli v rámci 
nabídky na veřejnou zakázku. Pokud položkový naceněný rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 
neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 
1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúpiného ocenění položkového rozpočtu, domáhat 
se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Cenu podle čl. Vl. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě  neprovedení prací dle Přílohy 
č. 1 této smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů  na provedení těch částí díla, 
které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce"). Náklady na 
méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. Vl. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých 
odpovídajících položek v položkovém naceněném rozpočtu (Příloha č. 1). Ke snížení ceny dojde pouze 
formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami. 

6. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté pinění dle položkového rozpočtu, 
nově  navržené pinění a výslednou změnu ceny. 

7. Sjednaná cena může být změněna bez vyhotovení a podpisu Dodatku ke smlouvě  o dílo pouze tehdy, 
pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného pinění) dojde ke změnám 
sazeb DPH. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně  z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy ke dni podpisu Smlouvy. 

9. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů  ležících prokazatelně  na straně  Zhotovitele, je 
tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 
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Článek VII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 
2. Fakturace bude probíhat po odsouhlasení provedení díla, jehož pinění bude dle potřeb Objednatele 

pravidelně  kontrolováno, Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit a bude se řídit pokyny kontrolora 
Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit svá zákonná pinění a své náklady na financování díla je 
povinen zahrnout do ceny díla. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených prací přímo na místě  výkonu práce. Zhotovitel 
je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodu smluvních stran stanovena 30 dnů  od doručení faktury Objednateli. 
5. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě  náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura 
obsahovat i tyto údaje: 

- 	označení plátce: 
- přesný název díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy 
- bankovní spojení dle čl. I této smlouvy 
- jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis. 

7. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 
- „Soupis provedených prací" obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření 

v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem, a to v tištěné podobě  ve čtyřech vyhotoveních 
a jednou v elektronické podobě  ve formátu excel, 

- „Předávací protokol" potvrzený oběma stranami. 
8. 	Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VII. této smlouvy nebo bude-li chybně  vyúčtována 

cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově  vyhotovené (Zhotovitelem opravené) 
faktury. 

9. Pro utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být dílo převzato, sjednávají 
smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „Zádržné"), a to za níže uvedených 
podmínek: 
a) z každé vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní, zbývajících 

10 % z fakturované částky představuje Zádržné, 
b) Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů  po převzetí Díla, příp. po odstranění poslední vady uvedené v 

Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení díla, bylo-li dílo 
Objednatelem převzato s alespoň  jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z 
vadného pinění jejím odstraněním, 

c) smluvní strany výslovně  utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele 
nepřevzít dílo vykazující vady. 

10. Povinnost zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této 
smlouvy. Změnu účtu Zhotovitel musí Objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II odst. 4 
této smlouvy. 

Článek VIII. 
Jakost díla a záruka 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené 
potřeby Objednatele, realizované dle platné právní úpravy, českých technických předpisů, uživatelských 
standardů  dle soupisu prací a dodávek. Zhotovitel rovněž předá protokoly o shodě  výrobků, provede 
revize s dílem spojené. Záruka za dílo činí 60 měsíců. Začíná běžet dnem předání díla a v jejím průběhu 
se Zhotovitel zavazuje odstranit vady díla. Záruční doba u technologických dodávek se samostatným 
záručním listem se sjednává v trvání nejméně  24 měsíců. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost předmětu pinění spočívající v tom, že předmět pinění, 
jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k 
ujednaným, případně  jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně  jinak obvyklé vlastnosti. 

3. V případě  výskytu záruční vady je Zhotovitel povinen zajistit odstranění vady do 7 pracovních dní po 
nahlášení vady Objednatelem, a to v místě  instalace či umístění předmětu pinění, tj. zjistit příčinu této 
vady a vadu bezplatně  odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad. 
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5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo 
údržbou předmětu pinění nebo úmyslným poškozením předmětu pinění Objednatelem nebo 
nepovolanou osobou, případně  jakýmikoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na 
straně  Objednatele. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu. 

6. Je-li vadné pinění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady 
dodáním nového předmětu pinění či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu pinění či 
jeho části, na odstranění vady opravou předmětu pinění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo na 
odstoupení od této smlouvy. 

7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě  uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy (v případě  
uznané vady), případně  ve lhůtě  sjednané smluvními stranami, je Objednatel oprávněn nechat vadu 
odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady, a to do 
15 pracovních dnů  ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. 

Článek IX. 
Místo výkonu práce 

1. Objednatel předá Zhotoviteli místo předmětu pinění. 
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdr:aví všech osob v prostoru místa předmětu pinění, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. 
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě  pinění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením části díla pouze podzhotovitele uvedené v Seznamu předpokládaných 
podzhotovitelů  (příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v 
Seznamu předpokládaných podzhotovitelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu 
předpokládaných podzhotovitelů  požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu 
v Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  akceptuje nebo odmítne. Akceptací Objednatele o změně  
Seznamu předpokládaných podzhotovitelů  se rozumí uzavření Dodatku k této Smlouvě  o dílo týkající 
se změny přílohy č. 3 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 
předpisů  osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Podle § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem 
finanční kontroly. Zhotovitel uvedené zajistí i u svých podzhotovitelů. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem uchování 
dokumentace související se zadáváním veřejné zakázky a umožnit kontrolu dokladů  souvisejících s 
projektem, stejně  jako vstup do objektů  a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je 
povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých zhotovitelů  nebo dodavatelů  
u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek) a to 
z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel se zavazuje minimálně  7 dnů  předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou 
narušit běžný chod Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště  stavební deník, do kterého zaznamenává 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany 
dohodly. Tato povinnost končí předáním a převzetím díla. Pokud bylo dílo Objednateli předáno 
s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

7. Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 
učiněny. 

8. Smluvní strany výslovně  potvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy 
a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla. 

9. Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň  v jednom originále a 1 kopii. Originál stavebního 

deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. 
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11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „Kontrola"), přičemž je oprávněn pověřit 
externího pracovníka s odpovídajícím vzděláním v oboru. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 
prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho podzhotovitelů. Zhotovitel je povinen na základě  výzvy 
Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů  ode dne doručení takové výzvy. 

13. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň  jednou za 10 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto 
ustanovení musí být učiněna písemně  alespoň  3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení 
Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

15. Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nespiní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby 
části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či 
zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

16. Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 15) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně  spiní 
veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
díla či jiných výsledků  provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně  po pořízení předá Objednateli. 

17. O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

18. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. 

19. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit na pracovišti pověřeného vedoucího pracovníka (dále 
jen „stavbyvedoucí"), který bude odpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se 
situací na díle (pracovišti). Této povinnosti může Zhotovitele zprostit Objednatel jen písemně  
podepsaným souhlasem že netrvá na účasti vedoucího •racovníka Zhotovitele na pracovišti. Zhotovitel 
označuje pracovníka: 	 za stavbyvedoucího. 

20. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit na pracovišti pověřeného technika řízení kvality s VŠ 
vzděláním a platným osvědčením o absolvování kurzu technika kvality (dále jen „technik kvality"), který 
bude odpovědný za kvalitu provedeného díla a bude na staveništi přítomen v potřebném rozsahu 
k zajištěn kvality prováděných stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací, platnou 
legislativou, technologickými a montážními postupy použitých stavebních materiálů  a výrobků. Této 
povinnosti může Zhotovitele zprostit Objednatel jen písemně  podepsaným souhlasem, že netrvá na 
účasti technika kvalit Zhotovitele na pracovišti. Zhotovitel označuje pracovníka: 

za technika kvality. 
21. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce v místě  předmětu pinění dle zákona č. 309/2006 Sb. 

a respektovat pokyny koordinátora BOZP Objednatele, potažmo externího technika BOZP pověřeného 
Objednatelem koordinací BOZP. 

22. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 
- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době  jejich použití známo, že 

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 
- materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 

pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
- materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

Článek Xl. 
Předání díla 

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. 
2. O předání díla bude sepsán Předávací protokol. Tento Předávací protokol sepíše Zhotovitel a bude 

obsahovat: 
- označení díla a dodávek, 
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- označení Objednatele a Zhotovitele, 
datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis vad a nedodělků  a termín jejich odstranění, 
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců  Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů  od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení pracoviště, 

3. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v Předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

4. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se Zhotovitelem. Dohoda 
o užívání nepředané části díla musí být písemná. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu 
(zejména provozní řády) a údržbě  (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „manuály"), a předat je 
Objednateli jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude 
rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi. 

6. K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména: 
- DSPS 

atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě  věcí k provedení díla s požadavky 
příslušných právních předpisů  či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení 
jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 

- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
manuály. 

Článek XII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek v průběhu realizace díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli 
škodu v piné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně  z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i 
za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů  nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V 
případě  přerušení realizace díla dle čl. Vl. této smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k 
odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

Článek XIII. 
Sankční ujednání 

1. V případě  prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká Objednateli právo domáhat se náhrady škody po Zhotoviteli. 

2. Nebude-li faktura za dílo uhrazena ve lhůtě  splatnosti z důvodu prodlení se schválením financování akce 
na straně  zřizovatele Objednatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví ČR, není Zhotovitel oprávněn 
účtovat žádné sankce. 

3. V případě  prodlení s platbou z jiných důvodů, než je uvedeno v odstavci č. 2 tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení s platbou. 

4. V případě  prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý i započatý kalendář-ní den prodlení a Zhotovitel se zavazuje 
tuto smluvní pokutu uhradit. 
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5. V případě  nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků  zjištěných při předání díla je 
objednavatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, 
nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 

7. Zánik závazku pozdním piněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s piněním. 
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně  vzniklé škody. 
10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

Článek XIV. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na dílo a dodávku, které nejsou 
závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelní pohromy, stávky, válka, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s piněním této Smlouvy, je povinna neprodleně  písemně  doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě  nejpozději 7 kalendářních 
dnů  od vzniku a 7 kalendářních dnů  od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně  
přerušují. 

4. Pokud se piněné této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně  této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  plriění díla dodatkem 
k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 
prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změnit nebo dopinit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně  číslovány, výslovně  prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran před zahájením pinění. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě  následujících podstatných porušení Smlouvy tj.: 

- Zhotovitel přestal pinit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části 
díla konkrétním podzhotovitelem ze Seznamu předpokládaných podzhotovitelů, s jehož pomocí 
prokazoval část své kvalifikace podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
poptávkovém řízení uvedeném v čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy 

- Zhotovitel je v prodlení s piněním díla dle termínu v čl. Vl odst.1 této Smlouvy. 
4. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně. V případě  odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o 
odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně  věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně  vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla 
včetně  věcí, které převzal. 

5. V případě  zániku závazku před spiněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě  této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy, třetí osobě  bez písemného souhlasu 
Objednatele. 

7. Obě  smluvní strany se dohodly, že v případě  nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran 
vázány ustanoveními této Smlouvy v piném rozsahu. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů  nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že 
tyto skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a uděluje svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  a srozumitelně  a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
13. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 

přičemž Objednatel obdrží dvě  a Zhotovitel dvě  vyhotovení. 
14. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů , 
zveřejnit Smlouvu (piný text, včetně  příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy)) se Zhotovitelem vč. 
jejich změn a dodatků  na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně  uhrazenou cenu pinění a uveřejnit 
Smlouvu v registru smluv. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů  a podle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů  nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet, 
Příloha č. 2 — Závazný harmonogram prací a dodávek 
Příloha č. 3 — Seznam předpokládaných podzhotovitelů  

V Brně  dne 4, 5-", 20 /i 	 V Břeclavi dne 

za Objednatele 

 

 

Ing. Stanisla\ -edstavenstva_ 

 

Ing. David Křivánek 
Ředitel 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
se sídlem v Brně  
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Dle 

CZ26236061 

11 03 2021 CZ-CPA 

0,00 0,00 

0,00 0,00 14 Projektové práce 

0,00 0,00 15 Územní vlivy 

0,00 0,00 16 Provozní vlivy 

D;Celkem bez DPH 3 296 573,00 Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

3 988 853,33 Cena s DPH 

E 	PřlpOéty a odpočty 

Dodá zadavatel  

Klouzavá doložka 

0,00 
0,00 

Zvýhodnění  0,00 i 

Rozpočtové náklady v 	CZK 

2 

A;Základní rozp. 

HSV 	Dodávky 

Montáž 

náklady 

547 803,32 

817 695,14 

B 	Doplňkové náklady 

8 Práce přesčas 
• -, 	  

9 Bez pevné podl. 

3 PSV 	Dodávky 	1 561 941,97 10 Kulturní památka 

4 Montáž 	325 132,51 11 

5 "M" Dodávky 	 0,00 

6 Montáž 	 0,00 

7 ZRN (ř. 3 252 572,94 12 DN (ř. 8-11) 
--- 

0,00 21 Kompl. činnost 20 HZS 

C 	Náklady na umístění stavby 
------------ - - 	- - 

0,00 13 Zařízeni staveniště 	 0,00 

0,00 

44 000,00 

19 VRN (ř. 13-18) 

0,00 22 Ostatní náklady 	 0,00 

17 Jiné VRN 

18 VRN z rozpočtu 

44 000,00 

0.00 
692 280.33 

0,00 
3 296 573,00 

DPH 	% 
snížená 	15,0 
základní 	21,0 

Základ daně 	DPH celkem 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 	Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

F&K&B,a s Na Valtické 756/89, 69141 Břeclav 

Rozpočet číslo 

10821B 

JKSO 

EČO 

Místo 

IČO 

26236061 

Dne 	 CZ-CPV 

Měrné a účelové jednotky 

Náklady / 1 mj. 	Počet 	Náklady / 1 m.j. 	 Počet 

	 4- 

• 
Náklady / 1 mj. 

O 	 0,00 

Počet 

0' 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 
Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 

Místo: 

i 
Kód 
	

Popis 	 Cena celkem 

HSV 	Práce a dodávky HSV 	 1 407 302,61 

1 	 Zemní práce 	 60 004,32 

3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 536 801,80 

6 	 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 	 323 434,08 

9 	 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 	 49 175,60 

94 	 Lešení a stavební výtahy 	 24 887,57 

96 	 Bourání konstrukcí 	 244 485,07 

997 	Přesun sutě 	 126 633,49 

998 	Přesun hmot 	 41 880,68 

PSV 	Práce a dodávky PSV 	 1 845 270,33 

711 	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 	 9 945,49 

713 	Izolace tepelné 	 24 607,20 

722 	Zdravotechnika - vnitřní vodovod 	 6 976,49 

723 	Zdravotechnika - vnitřní plynovod 	 6 668,26 

725 	Zdravotechnika - zařizovací předměty 	 4 918,44 

731 	Ústřední vytápění - kotelny 	 1 336,10 

733 	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 	 13 124,70 

735 	Ústřední vytápění - otopná tělesa 	 9 899,82 

751 	Vzduchotechnika 	 7 655,10 
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Popis Kód Cena celkem 

764 	Konstrukce klempířské 	 21 264,96 

766 	Konstrukce truhlářské 	 1 738 873,77 

VRN 	Vedlejší rozpočtové náklady 	 44 000,00 

Celkem 	 3 296 572,94 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel. 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Č 	KCN 	Kód položky Popis 	 I MJ 

 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

     

1. 221 

HSV 	Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

1 407 302,61 

60 004,32 

1113107030 
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ph 
překopech ručně  m2 24,560 729,60 17 918,981 

"Revize svislé izolace obvod stěn 

((10.8+0,8)+19,1)*0,8 	 24,560 

2 221 113107041 
Odstraněni podkladu živičných U 50 mm při překopech 
ručně  m2 24,560 233,20 5 727,39 

"Revize svislé izolace obvod stěn 

( 10,8+0,8 +19,1)*0,8 	 24,560 

3 001 132212111 
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  m3 13,956 1 581,00 22 064,44 

"Revize izolace obvod stěn 

((10,8+0,8*2)+19,1)*(0,8+0,6)/2*0,8 	 17,640 

-24,56`0,15 	 -3,684 

Součet 	 13,956 

4 001 162751117 
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,684 397,40 1 464,02 

13,956-10,272 	 3.684 

5 001 167111101 
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 ručně  m3 3 648 474,10 1 729,52 

6 001 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,648 28 40 103,60 

7 001 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 I 5,837 460,40 2 687,35 
3,6481,6 	 5,837 

Obsypáni objektu sypaninou bez prohozeni, uloženou do 
8 001 175111201 3 m ručně  m3 10,272 808,90 8 309,02 

"Revize izolace obvod stěn 

((10,8+0,8*2)+19,1)"(0,8+0,6)/2"0,8 	 17,640 

-24,56"0,15'2 	 -7,368 

Součet 	 10,272 

3 	 Svislé a kompletní konstrukce 536 801,80 
Zazdivka otvoru pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém [ 

Ircus 549,501 9 014 310236261 cihlami pálenými ti do 600 mm 1,000 549,50 

"dozdívka parapetu okna 1.NP" 

"m111 - zvýšení o 50 mm"1 	 1,000 

1;10237261 
Zazdívka otvorů  pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 

10 014 cihlami pálenými tl do 600 mm 	 skus 7,000 1 084,00 7 588,00 

"po vzduchotechnice v obvodovém plášti budovy 

4+3 	 7,000 

1310238211 
Zazdívka otvorů  pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

7 275 001 5 238,0-01 11 014 cihlami pálenými na MVC m3 O 720 

"1.NP" 
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Množství 
celkem 

 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

    

0,540 

0,180 

0_,720 

0,675 	6 784,001 	 4 579,20j 

m2 

trl2  

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 
Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

č. 	KCN Kód položky Popis MJ 

0,6'0,6'0,5'3 

"2.NP" 

0,6'0,6.0,5 

Součet 

Zazdívka otvorů  pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
121014 310239211 cihlami pálenými na MVC 3 

"1.NP" 

"zazdění okna ve štítu 

1,25'1,8'0,3 

Přizdívka z tvárnic kalcium-silikátových tl 140 mm, vč. 
346272247 penetrace,nalepeni a kotveni hmoždinkami (bez povrch. 

1 	131011 MLA úpravy) m2 

"1.NP od +0,425mm" 

215,898 

(4,65+18,1+4,65).2,35 	 64,390 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8)*2,35 	 63,450 

-1,25'1,8'14 	 -31,500 

-1,25.1,201 	 -1,500 

-1,45"(2,6-0,425) 	 -3,154 

"2.NP-na celou výšku" 

(4,65+18,1+4,65).2,73 	 74,802 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8).2,73 	 73,710 

-1,251,2.17 	 -25,500 

"ve schodištr+2,4.0,5 	 1,200 

Součet 	 215,898 

0,675 

1 906,00 
	

411 501,59 

Pňzdivka z tvárnic kalcium-silikátových ti 200 mm, vč  
346272249. penetrace,nalepeni a kotveni hmoždinkami (bez povrch. 
MLA 	úpravy) 

3,010,5+3,2)/2'4 

(9,6-3,0-3,0)"3,2*2 

-3,14'0,5'0,5'2 

Součet 

[349231811 1-Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm 

"parapet oken -po odsekání" 

0,8.2.2'2.0,15 

14;011 

15
t
014 

	

43,670 	2 425,00: 

22,200 

23,040 

-1,570 

43,670 

	

0,960 	1506,00 

0,960 

105 899,751 

1 445,76 

6 	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpini 	 323 434,08  
161014 	1612135101 ]Hrubá výplň  rýh  ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 	Im2 I 	8,3401 	530,701 	 4 426,04 

"vyspravení zdiva po příčkách 

2,8'0,15.12 	 5,040 

2,75.0,15'8 	 3,300 

Součet 	 8 340 

iMontáž kontaktniho zatepleni vnitřního ostěni, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek 

17011 	1612242051R  ;kalcium-silikátových ti do 40 mm vč_ desek 	 m 	17316001 	529,70  	91 955,921 

"vnitřní ostění oken 

(1,8+1,25)*2.14 	 85,400 
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Popis 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 1  MJ 	

Množství 
celkem 

KCN 	1
1 

Kód položky 1- 
1_ 

612242051R 
01 18,011 

173,600 

6 075,271 967 40 6,280 

6,280  

(1,25+1,20)*2-18 	 88,200 

Součet  

Montáž kontaktního zatepleni kruhového vnitřního 
ostění, nadpraží nebo parapetu hl špalety do 400 mm 
lepením desek kalcium-silikátových tl do 40 mm vč. 

"okna 3.NP" 

3,141,0'2 

253,40 

77,560 

75,600 

-19,440 

-0,834 

-1,690 

131,196 

75,350 

74,250 

-23,343 

1,200 

127,457 

22,200 

23,040 

-0,628 

3,200 

47,812 

306,465 

• 

  

306,465 
	

191,90 
	

588106 

m2 	306,465 	145,80 

1m2 	310,623 	70,80 

204,559 

106,064 

	 310,62_3  

44 682,60  

21 992,11 

173,600  

173,600  

8,6401  346,901  

43 990,24 

2 997,22, 1T2 

165,80 	 3 352,14 

7,200 

7,200 

1,440 

8,640 

20,218 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - '.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
011 	1612321121 	stěn 10mm nanášená ručně   

"1.NP" 

(4,65+18,4+4,65)*2,8 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8)*2,8 

-1,21,815+0,18*(1,8*2+1,2)*15 

-1,2'1,25+0,18*(1,25'2+1,2) 

-1,45'2,5+0,3*(2,5'2+1,45) 

Mezisoučet 

"2.NP" 

(4,65+ 18,1+4,65)*2,75 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8)`2,75 

-1,25'1,2'16+0,18*(1,2'2+1,25) 

+2,4'0,5 

Mezisoučet 

"3.NP" 

3,0"(0,5+3,2)/2*4 

(9,6-3,0-3,0)*3,2"2 

-3,14'0,5`0,5"2+0,15'3,14*1,0'2 

+0,2'2,0'4'2 

Mezisoučet 

Součet 

19 

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
20 011 	'612321191 	každých dalších 5  mm tloušťky ručně  

21 014 	:619995101R Očištění ploch tlakovou vodou  

"bouráni-pol.58 "204,559 

"bourání-pol. 61 "106,064 

Součet 

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

1622212011 	polystyrenu tl do 80 mm 

"dle pol.17"173,6 	 

28376440 	deska z polystyrénu XPS tl 50mm 

"venkovní parapet oken" 

1,25'0,18*(14+18) 

Mezisoučet 

"ztratné"7,2"0,2 

Součet 

24  283 	28375936 	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 80mm 
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Množství 
celkem 

 

Cena 
jednotková 

 

Cena celkem 

      

r  

L 	271283 

301011  

291014 

26 

28 

251283 

011 	L1 	 lepením desek z polystyrenu ti do 80 mm 	 6,280 

283 -128375933 

28376440 deska z polystyrénu XPS ti 50mm 

6,28'0,18'1,2/2  

622325302R 

deska EPS 70 fasádní ?=0,039 ti 50mm 

6,2813,18'1,2/2 	  
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží1m2 

"oprava venkovního ostěni 

"venkovní ostění na š.100mm 

"1.NP" 

0,10*(1,8'2+1,2)15 	 7,200 

0,10'(1,25"21,2) 	 0,300 

0,10*(0,6*3)*3 	 0,540 

Mezisoučet 	 8,040 

"2.NP 

0,10'(1,2'2+1,25) 	 0,365 

0,10*(0,6.'3) 	 0,180 

Mezisoučet 	 0,545 

"ostění kulatých oken-zvenku"0,10"3,14'1,0"2 	 0,628 

 	Součet  	 9,213 	 

_1619991011 !Obaleni konstrukcí a prvků  fólií přilepenou lepící páskou 1m2 	64,78f 	62,40 

"boční ostění 

1,8'214'0,18 	 9,072 

1,2'2'18'0,18 	 7,776 

Mezisoučet 	 16,848 

"ztratné"16,848'0,2 	 3,370 

Součet 	 20,218, 

28375933 	deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 50mm  	m2 	8,6401 

"venkovní nadpraží oken" 

1,25'0,18'(14+18) 	 7,200 

Mezisoučet 	 7,200 

"ztratné7,2'0,2 	 1,440 

Součet 	 8,640 

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění kruh 
62221201R0 oken, nadpraži nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 

"kruh.okna"3,141,0•2 	6,280 

0, 678 

0,678  

0,6781 

0,678  

9 213 

105,90' 914,981 

• 

607,20 3 813,221 

235,201 346,90: 

105,90 71,80, 

998,20, 9 196,42] 

4 042,27  

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Popis 	 MJ KCN 
	

Kód položky 

1,251,814 	 31,500 

1,25'1,2018 	 27,000 

3,141'2 	 6,280 

Součet 	 64,780  

Zakrytí výpiní otvorů  a svislých ploch fólii přilepenou 
1- 	

1 
011 	629991011 	lepící páskou 	 km2Ti 	64,7801 

1,25'1,814 	 31,500 

1,25'1,20'18 	 27,000 

3,14'1'2 	 6,280 

Součet 	 64,780 
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32 

331221 

0111 
63712111R0 

9 

1919735111 

Okapový chodník z drceného kameniva tl 150 mm s 
udusáním 

(19,1+10,8+0,8*2)'2'0,8 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

jikezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 	m 

10,8+0,8'2+19,1 

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
341011 952901111 podlaží do 4 m 

10,819,1'3 

351.005 
985131311R 
01 Ruční očištění ploch stěn 

"Revize izolace obvod stěn 

(10,8+19,1)*2'0,8 

94 	Lešení a stavební výtahy 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
361003 1949101111 jlešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 

"pro otlučení omítek" 

"1.NP" 

46M0 23 587,20 

49 175,60 

103,501 	 3 260,251 

56,40 34 902,58, 

230 201 11 012,77 

24 887,57 

73,80 24 887,57 

50,400 

50,400 

47,840 

337,230 

31,5001 

31,500 

618,840 

618,840 

47,840 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 
Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 11.3. 2021 

Č 	KCN -1 Kód položky Popis MJ 

 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

       

(4,5+17,8+4,5)'1,5 

(4,65+5,05)1,5 

2,4a1,5 

(9,65+4,65)1,5 

"2.NP" 

(4,5+17,8+4,5)"1,5 

(4,65+5,05)1,5 

2,41,5 

(9,65+4,67)"1,5 

"pro demontáž podhledu 3 NP a otlučení omítky" 

9,618,5 

Součet 

96 	Bourání konstrukcí 

371.762 	
176284182RO Demontáž podbíjení obkladů  stropů  a střech sklonu do 
1 
  

60' z desek měkkých vč. omítky 

"podhled 3.NP" 

(0,4+2,7+0,5+0,2+4,2+0,2+0,5+2,7+0,4)"18,5 

Součet 

i 	381764 	1764002851 	Demontáž oplechování parapetů  do suti 

"1.NP 

1,30'16 

0,65'3 

"2,NP 

1,3017 
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40,200 

14,550 

3,600 

21,450 

40,200 

14,550 

3,600 

21,480 

177,600 

337,230 

 

218,3001 55,50 

  

244 485,07  

12 115,65í 

218,300 

218,300  

48,640 	100,601 	 4 893,18] 

20,800 

1,950 

22,100 



i MJ 	Množství 	Cena 
celkem i jednotková 

L č 

	
KCN Kód položky 
	

Popis Cena celkem 

!kus 	1,0001 	51,10 51,10 

1,000 

32,000 

 

74,101 	 2 371,20 

 

15,000 

17,000 

32,000 

kus 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - !.etapa 
Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 
Zhotovitel: 	 Zpracoval: 
Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

0,65.1 	 0,650 

"3.NP" 

3,14'1,0/2'2 	 3,140 

Součet 	 48,640 

Ir 	 'Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
391766 	766441811 iplastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m 

"1.NP 

1 	 

)Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
766441821 !plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 

"1.NP 

15 

"2.NP 

17 

Součet 

401766 

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 
m2 	 kus 

"1 .NP"8"16+3.2 

"2.NP"8"17+1.2 

"3.NP"2.2 

Součet 

766 T766691914 m2 	 kus 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

787 	1787600801 Vysklivání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého 
	

m2 

"okna pro uložení na skládku" 

(3,01+27,0+33,75).2 
	

127,520 

Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
44 767 	767810811  nebo  kruhových 	 kus 	 7 000 

 

"pohled západrir4 	 4,000 

"pohled sevemí"3 	 3,000 

Součet 	 7,000  

	45 	
1 

776 	776201811 [učně 	 m2 	49,800; 
F} Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

"1.NP 

16,5'0,6 	 9,900 

4,05.0,6 	 2,430 

(4,8+4,6).0,6 	 5,640 

"2.NP 

(4,65'2-1,2+16,9+4,65).0,6 	 17,790 

(4,8+4,6).0,6 	 5,640 

(9,2+4,8).0,6 	 8,400 

Součet 	 49,800  

L 	41-776 	1776410811 	Odstraněni soklikú a lišt pryžových nebo  plastových 	lm 	86,5501  

"1.NP 

16,5 	 16,500 

4,65 	 4,650 
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42 

43 

24,601 6 789,601 

41,01 	 205,00  

69,80 	 8 900,90 

33,30 	 233,10 

81,00 	 4 033,80) 

19,30{ 	 1  670,42, 

276,0001 

134,000 

138,000 

4,000 

276,000 

5,000 

127,520 

41Í766 	1766691911 



Demontáž obkladů  parapetů  šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických 7816739R 47 781 

013 962031132 [ 	48 

Přerušení různých ocelových profilů  průřezu do 700 
966079881 mm2 50 013 

  

49 013 963051113 Bourání 2B stropů  deskových ti přes 80 mm 

"pult y m.207" 

3,0*0,6"0,2 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11. 3. 2021 

KCN 	Kód položky Popis MJ Množství 	Cena 
celkem 	jednotková 

Cena celkem 

     

54[013 

55 013 

2precovino symemem KROS 4 

(4,8+5,2) 

"2.NP 

(4,65'2-1,2+18,1+4,6) 

(4,8+5,2) 

(9,8+4,8) 

Součet 

"1.NP"1,25+0,6*3 

"2 NP"0,6 

Součet 

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 

"1.NP-WC+sprcha 

3 0'2,8+1,5'2,8'2 

-0,6'1,97'2 

"2.NP-WC 

(1,4+1,0)*2,75 

Součet 

"Předpoklad-pult m.207'10  

Pňsekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
967031733 MVC ti do 150 mm 

"parapet oken 

"1 NP"1,5'0,8'2 

"2 NP"1,5"0,8"2 

Součet 

Vybourání dřevěných rámů  oken dvojitých včetně  křídel 
968062356 lpí do 4 m2  

"1.NP"1,25`1,815 

968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 

"1.NP 

0,6'1,97'3 

"2 NP 
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10.000 

30,800 

10,000 

14,600 

86,550 

m 3,650 148,00 540,20 

3,050 

0,600 

3,650 

21,036 	237,90 5 004,46 

16,800 

-2,364 

6,600 

21,036 

0,360 	4 405,00 1 585,80 

0,360 

kus 10,000 143,00 1 430,00 

10,000 

m2 4,800 503,40 2 416,32 

2,400 

2,400 

4,800 

m2 3 01 -01 511,10 	 1 538,41 

1,080 

0,360 

1,570 

3,010 

m2 27,000 293,1OF 7 913,70 

27,000 

m2 33,750 241,00 8 133,75 

33,750 

m2 	6,304 	449,70 	 2 834,91 

3,546 

511013 

	

52 013 	;968062354 

	

r 53 013 	1968062355 

Vybouráni dřevěných rámů  oken dvojitých včetně  křídel 
pl do 1 m2  

"1.NP"0,6'0,6*3 

"2.NP"0,6"0,61 

"3.NP-kulaté"3,14`0,5"0,5*2 

Součet 	 

Vybourání dřevěných rámů  oken dvojitých včetně  křídel 
pl do 2 m2 

"2.NP"1,251 ,2"18 



MJ Množství 
celkem 

"řezáni příček" 

"1.NP"10'2,8 	 28,000 

"2.NP"7"2,8 	 19,600 

Součet 	 47,600  
T 

204,559 581013 	978013191 124,30 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 25 426,68,  

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - letapa 
Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Cena 
jednotková 

KCN Kód položky Popis Cena celkem 

0,6'1,97 

0,81,97 

Součet 

Vybouráni otvorů  ve zdivo cihelném pl do 4 m2 na MVC 
013 	 1971033631 nebo MV  tl do 150 mm 	 1m2 

"1.NP 

1,0'2,8"9 

"2.NP 

1,0'2,75'6 

Součet 

Řezáni stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 
977211121 mm 
	

m  

1,182 

1,576 

6,304 

1 
41,7001 	205,701 	 8 577,691  

1 

25,200 

16,500 

41,700 

47,600; 	207,20 

   

  

9 862,72  

    

571005 

56 

591013 

"1.NP" 

(4,65+18,4+4,65)*2,8 	 77,560 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8)"2,8 	 75,600 

-1,21,815+0,18*(1,8.2+1,2)15 	 -19,440 

-1,2'1,25+0,18*(1,25'2'1,2) 	 -0,960 

-1,45"2,5+0,3'(2,5"2+1,45) 	 -1,690 

-0,6"0,6"3+(0,6`3)*3 	 4,320 

Mezisoučet 	 135,390 

(4,65+18,1+4,65)'2,75 	 75,350 

(4,8+5,2+2,4+9,8+4,8).2,75 	 74,250 

-1,25'1,2'16+0,18*(1,2.2+1,25) 	 -23,343 

-0,6"0,6+0,18*(0.6`3) 	 -0,036 

+2,4'0,5 	 1,200 

Mezisoučet 	 127,421 

"3.NP" 

3,0"(0,5+3,2)/2"4 	 22,200 

(9,6-3,0-3,0).3,2"2 	 23,040 

-3,14'0,5'0,5'2+0,15'3,14'1,0'2 	 -0,628 

0,2'2,0'4'2 	 3,200 

Mezisoučet 	 47,812 

"obklady"-106,064 	 -106,064 

Součet 	 204,559  

9,213 

7,200 
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Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
9780131R01  I 

 
vápenocementové  omítky ostění  

"venkovní ostění na š 100mm 

"1.NP" 

0,10*(1,8'2+1,2)15 

124,30 

Zpraco,án3 systémem ROS 



013 61 

013 63 978059541 

0,10*(1,25.'2'1,2) 0,300 

0,10*(0,6"3)'3 0,540 

Mezisoučet 8,040 

"2.NP 

0,10'(1,72+1,25) 0,365 

0,10*(0,6'3) 0,180 

Mezisoučet 0,545 

"ostění kulatých oken-zvenku"0,10'3,14*1,0*2 0,628 

Součet 9 213 

IPřiplatek za další 1cm otlučeni omítek m21 621,246 78,30 	 48 643,56 

"po.58+61" 

(204,559+106,064)*2 621,246 

Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 
rozsahu do 100 ')/0 m2 106,064 185,70 19 696,08 

"pod obklady" 

106,064 106,064 

Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo kominového 	]m2 310,6231 85,20F 	 26 465,08 

204,559+106,064 310,623 

Odsekání a odebrání obkladů  stěn z vnitřních 
• 

i  obkládaček plochy přes 1 m2 106,064 143,501 	 15 220,18 

"1.NP" 

(1,0+0,9)"1,35 2,565 

(0,9+1,5)1,8 4,320 

(4,05+3,8+3,0)' 1,5 16,275 

-1,25"0,7*2-1,25*0,15 -1,938 

0,18`0,7`212+0,18*0,15*2 0,558 

(4,8+5,2)1,5 15,000 

-1,25*0,7'2 -1,750 

0,1*0,7*2*2 0,280 

(9,8+4,8)1,5 21,900 

-4,375 

1,260 

"2.NP" 

1,01,35 1,350 

1,9'1,5 2,850 

(4,7+3,2+3,0)' 1,5 16,350 

-1,740 

0,18"0,725'72 0,522 

(4,8+5,2)1,5 15,000 

-1,7'0,725'2 -1,740 

0,18'0,725'2'2 0,522 

(9,8+4,8)' 1,5 21,900 

-4,350 

0,18•0,725*2'5 1,305 

Součet 106,064 

i97801-99 

978021191 

62'013 	1978023411  

60!ÉR 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

C. 	KCN 	Kód položky i Popis MJ 

 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 
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č. 

64 R 

KCN  Kód položky  Popis MJ 

98526 	ICTstatni nespecifikované demontáže 	 hod -1 

"např  zásuvky ,e1 skříně, konzoly, garnyže apod 

24 

98527 	(Odpojení médií -plyn, voda, elektro R 65 soubi 

997013609 013 70 

711013 

013 L  72 

74 

T 75  

013 

011 

1Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
997013811 odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01  

0,003+0,155+3,45+0,12+0 226+1,581+1,944 

"sklo z oken"1,29 	 1,290 

7,479 

7,479 

L 76 711 14,950 

14,950 	 

77 711 	_1711161212 56,810 

711 	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
711131821 jOdstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé 

"původní nopová fólie" 

(19,1+10,8)"0,5 

9  945,49  
20,601- 	 307,971 

164,20 	 9 328,20 

m2 

m2 
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek v 
8,0 mm, ti do 0,6 mm 

"nová 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - (.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 11. 3. 2021 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

491,10 

Cena celkem 

786,401 24,000 11 

24000 

1,0001 5 000,00 5 000,00 

997 
	

Přesun sutě 
	

126 633.49 

66 013 997013213 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do v.12 m ručně  a 50m vodorovně  I 72,221 521,80 37 684,92 

67 013 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezískládku do 1 km se složením t 72,221 359,10 25 934,56 

68 013 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 649,989 7,83 . 	 5 089 41 

69 013 997013601 
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 5,894 780,00 4 597,32 

"Po1.1"5,894 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků  kód odpadu 17 01 07  

"KROS"72,221 

-5,894-2,0-2,407-1,29-7,479 

Součet 

53,151 

72,221 

-19,070 

53,151 

5,894 

370.00 
	

19 665 87 j 

3 837,00 7 674,00 2,000 

2,000 

10 417,50 4 328,00 2,407 

2,407 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04  

i
"obaly aj"2  

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
997013645 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02  

"Pol.2"2,407 

T 73 1 	
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

997013804 013 	 odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 1,290 3 837,00 

1 420,00 

4 949,73  

10 620,181 

998 
998018002 

Přesun hmot  
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 36,8021 	1 138,001 

 

41 880,68 

 

41 880,68 

     

PSV 	Práce a dodávky PSV 	 1 845 270,33 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Popis MJ 	Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem Č  KCN 	Kód položky 

(10,8+19,1)'2'(0,8+0,15) 56,810 

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m 96,362 3,211 

Izolace tepelné 

Montáž izolace tepelné stěn a základů  lepením 
celoplošně  rohoží, pásů, dílců, desek m2 32,036 242,50 
"purenit kolem okna" 

"1.NP" 

0,18"(1,8+1,25)•214 15,372 

0,18*(1,25-1,2)'2 0,540 

Mezisoučet 15,912 • 
"2.NP 

0,18*(1,2+1,25)"2"17 14,994 

Mezisoučet 14,994 

"ostění kulatých oken"0,18'3,14*1,0*2 1,130 

Součet 32,036 

ldeska na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (P1R) t1.30mmlm2 8,6401 311,601 

"horní špaleta" 

"purenit kolem okna" 

"1.NP" 

0,18'1,25'15 3,375 

"2.NP 

0,18'1,25'17 3,825 

Mezisoučet 7,200 

"ztratné"7,2"0,2 1,440 

Součet 8,640 
T 1 

ideska na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PlR) t1.40mm 21,574 374,501 

"boční špalety" 

"1.NP" 

0,18'1,8'214 9,072 
0,18'1,2'2 0,432 

"2.NP 

0,181,2"217 7,344 

"ostěni kulatých oken"0,18"3,14'1,0*2 1,130 
Mezisoučet 17,978 

17,978'0,2 3,596 
Součet 21,574 

'deska na polyuretanové bázi z tvrdé pény (P1R) t1.50mm jm2 8,6401 701  

"spodní špaleta" 

"purenit kolem okna" 

"1.NP" 

0,18'1,25'15 3,375 

"2.NP 

0,18'1,25'17 3,825 

 

78 711 	998711202 

713  

79 713 	713131141 

80' 	63123 

81I 	163124 

i 	@_?1 	[63125 

309,321 

24 607,20

1  7 768,73; 

2 692,22'  

8 079,461 

5 596,13; 
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Mezisoučet 

"ztratné"7,2'0,2 

Součet 

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m 713 998713202 ĺ  83 

7,200 

1,440 

8,640  

241,365 470,66 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - Letapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovítel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Datum: 11.3. 2021 

C. KCN Kód položky Popis 	 i MJ 

 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková HCena celkem 

       

722 
	

Zdravotechnika -  vnitřní vodovod 
	

6 976,49 

84 721 722130801 
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25 m 85,000 70,00 5 950,00 

85 721 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 15,000 34,40 516,00 

86 721 722290822 
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,189 2 701,00 _ 	 510,49 

723 	Zdravotechnika - vnitřní plynovod 
	

6 668.26 
87 721 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m  36,000 59,70 2 149,20 

88 721 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m  24,000 170,40 4 089,60 

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
89 721 723290822 vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m t 0,159 2 701,00 429,46 ..  

725 	Zdravotechnika - zařizovací předměty 
	

4 918,44 

90 721 725110811 Demontáž klozetů  splachovací s nádrž" 
soub 
or 3,000 303,90 911,70 

91 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
soub 
or 8,000 201,10 1 608,80 

92 721 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur 
soub 
or 1,000 103,10 103,10 

93 721 725320821 
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur 

soub 
or 1,000 217,90 217,90 

94 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 314 
soub 
or 9,000 120,30 1 082,70 

95 721 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 225,60 225,60 

96 721 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 1 000 116 30 116,30 

97 721 725590812 
Přemístěni vnitrostaveníštni demontovaných 
zařizovacích předmětů  v objektech výšky do 12 m 	. t 0,264 2 471,00 652,34 

731 	Ústřední vvtánění - koteln 
	

1 336.10 

98 731 731200831 
Demontáž kotle rychlovyhřivacího závěsného bez 
přípravy TUV kus 1,000 241,20 241,20 

99 731 731200832 
Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného s 
přípravou TUV kus 1,000 298,20 298,20 

100 731 	731890801 
Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve 
výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 0,126 6 323,00 796 70 

733 Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 13 124,70 
101 731 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 184,000 63,50.  11 684,00 

1021731 733890803 
Přemistěni potrubi demontovaného vodorovné do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m 0,467 3 085,00,  1 440.70 
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735 

L_  1031731 
	

73512181R 35,000 

17,000 

18.000 

35,000 

70,000 

Ústřední vytápění  - otopná tělesa 
Demontáž otopného tělesa ocelového článkového 	!kus  

"1.NP"17 

"2.NP vč  podesty"18 

Součet 

Demontáž ko.nzoly nebo držáku otopných těles, registrů  
nebo konektorů  do odpadu 

35'2 	 70,000 

kus 104 731 	735291800 

Vypuštění vody z otopných těles 

Přemístěni demontovaného otopného tělesa vodorovně  
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m  

731 

731 

soub 105 

106 

1,000 

1,803 

73549481R 

735890802 

751 	Vzduchotechnika 

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
751510862 čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 751 107 13,000 

Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperaci tepla 
751611822 podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h 751 kus 108 2,000 

109 

1,3*(15+17) 

3,14'1/2'2 

Součet  

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
1101764 	998764202 objektech v do  12 m  

764 	Konstrukce klempířské 

Oplechování rovných parapetů  celoplošně  lepené z Pz 
764216443 !plechu rš 280 mm 764 44,740 

41,600 

3,140 

44,740 

209,383 

(1,25+1,8)*214 

(1,25+1,2)`218 

3,141'12 

Součet 

Dotěsněni spáry oken dle ČSN 746077 - venkovní 112 R 611955-2 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadinova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11 3. 2021 

Cena 
jednotková Cena celkem 

9 899,82 

1 771,00 

18,901 1 323,00 

3 070.00 3 070,00 

2 072 00 3 735,82 

7 655,10 

208,70 2 713,10 

2 471,00 4 942,00 

21 264,96 

468,00 20 938,32 

1,5CH 326,64,  

 

KCN 	Kód položky 	 Popis 

 

MJ 
Množství 
celkem 

       

766 	Konstrukce truhlářské 

 

1 738 873,77 

26 226,501 111FR 	611955-1 	Dotěsněni spáry oken dle ČSN 746077 - vnitřní 179,880 	145,80 

85,400 

88,200 

6.280 

179,880  

179,880 	148,90 26 784,13 

113 766 

"viz pol.108"179,88 	 179,880 

Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových 
766621112 výšky do 2,5 m s rámem do zdiva  

1,2'1,8'14 

1,251,2'18 

Součet 

57,240 

30,240 

27,000 

57,240 

2 694,001 

	

154 204,56 

114 

115 

Zpracováno aysaamern KROS 

2 Okno špaletové 4k?Idlové s poutcem 1250 x 1800 mm 
(sklo Ditherm 4/10/4 zvenku-zevnitř  4mm čiré) vč.  

61111-01 	povrchové úpravy dle výpisu výrobků  	ks 	13,000 	58 276,90 	 757 599,70 

2A Okno špaletové 4křldlové s poutcem 1250 x 1800 
mm (sklo Ditherm 4/10/4 zvenku-zevnitř  4mm čiré) vč  

61111-02 	povrchové úpravy dle výpisu výrobků  	ks 	1,000 	60 392,90 	60 392,90 
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"ve schodišti"1 

116 61111-04 

3 Okno špaletové 2kNdlové s poutcem 1250, x 1200 m 
(sklo Ditherm 4/10/4 zvenku-zevnitř  4mm čiré) vč  
povrchové úpravy dle-výpisu výrobků  

117 61111-05 

3A Okno špaletové 2křídlové s poutcem 1250 x 1200 
mm (sklo Ditherm 4/10/4 zvenku-zevnitř  4mm čiré) vč. 
povrchové úpravy dle výpisu výrobků  
"ve s chodišti"1 

4 Okno kulaté d 1000 mm 0+F (sklo Ditherm 4/10/4 ) 
vč. povrchové úpravy dle výpisu výrobků  
"3.NP"2 

- Presun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m 

118 161111-06 

119 766 998766202 

   

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Stavební úpravy KHS, Sovadínova 12, Břeclav - I.etapa 

Objekt: 

Objednatel: KHS JMK, Jeřábkova 4, 60200 Brno 

Zhotovitel: 	 Zpracoval: 

Místo: 	 Datum: 11.3. 2021 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 	1  Č. KCN l Kód položky Popis 

	
MJ 

  

VRN 	Vedlejší  rozpočtové náklady 
000 	1030001000  Zařízeni staveniště   
000 	045002000 1Kompletačni a koordinační činnost 

Celkem 

1,000 

ks 17,000 34 512,30 586 709,10 

Iks /,000 36 466,10 36 466,10 

1,000 

ks 2,000 35 955,80 71 911,601 

2,000 

04 17 2029461 1,081 18 579,18 

44 000,00 
1,000f 	28 000,00 28 000,00 

1,0001 	16 000,00 16 000,00 

3 296 572,94 

120 

121 
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Období 

Kód 	 Popis 

5/21 

o 	o — 	N 

6/21 

01 	.d. 	u-) 
N 	N 	N 

7/21 

c0 	CY) 
N 	N 

8/21 

cd C•1 	 d.  
C.) 	cn 	ť.9 

09/21 

V" 
M 

KHS JmK-rekonstrukce areálu územního pracoviště  Břeclav - 2021 

	

1 	Zemni práce 

	

6 	Úpravy povrchu. podlahy a osazování výpini 

	

9 	Ostatní konstrukce a práce, bourání 

	

94 	Lešení a stavební výtahy 

	

96 	Bourání konstrukcí 

	

997 	Přesun sutě  

	

998 	Přesun hmot 

	

711 	Izolace proti vodě  

	

713 	Izolace tepelné 

	

722 	Zdravotechnika-vnitřní vodovod 

	

723 	Zdravotechnika-vnitřni plynovod 

	

725 	Zdravotechnika-zařizovací předměty 

	

731 	Ústřední vytápěni-kotelny 

	

733 	Ústřední vytápění-rozvodné potrubí 

	

735 	Ústřední vytápění-otopná tělesa 

	

751 	Vzduchotechnika ___ 

	

764 	Konstrukce klempířské 

	

766 	Konstrukce truhlářské 

	

VRN 	Vedlejší rozpočtové náklady 

3 	Svislé a kompletní konstrukce  i 	• 

• 

' . 	. 

_ 

- 	- 	- 	. 

• ' 

• 

____ 



Prohlášení o podzhotovitelích 
F&K&B, a.s. 

„KHS Jihomoravského kraje — rekonstrukce areálu 
územního pracoviště  Břeclav - 2021" 

Prohlašujeme, že při pinění výše uvedené veřejné 
zakázky budeme používat tyto podzhotovitele: 

V Břeclavi 

Ing. Stanislav lvičič, místopředseda představenstva 


