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	Vyřizuje:
	Dušan Kučera

	Telefon:
	383700324

	E-mail:
	dusan.kucera@mu-st.cz

	Datum: 
	3. 5. 2021
	

	
	




	Dodavatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 90
150 00  Praha
IČ: 47116901 , DIČ: CZ47116901


Objednací list

č. 50/21/7




 Předmět objednávky 	Množství	Předpokl. cena Kč 
	Technický dozor stavby na akci ,,Vodovod a VO - Hajská“
	
	
	177 000,00


	Celkem (bez DPH): 	177 000,00 Kč 


Popis objednávky:
Specifikace prací Inženýrské činnosti - výkon stavebního dozoru investora

	Práce spojené s realizací stavby:

· Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům díla včetně protokolárního zápisu
· Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení
· Výkon technického dozoru
· Koordinace dodavatelů
· Spolupráce s pracovníky provádějící autorský dozor
· Bezodkladné informování investora stavby o všech závažných okolnostech týkající se realizace stavby 
· Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
· Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými předpisy
· Kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku
· Kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů
· Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy
· Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy
· Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby
· Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžitě vyrozumět příkazce

· Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
· V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla
· Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného díla, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf)
· Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro zkušební provoz, kolaudační řízení, resp. ukončení díla
· Investorská příprava a zajištění předání díla a účast na něm
· Kontrola odstranění nedostatků díla, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich  odstranění
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
· Předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti
· Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení


[bookmark: _GoBack]Termín dodání:  zahájení 05/2021 - 09/2021 dokončení

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300	IČ: 00251810
	DIČ: CZ00251810

Upozornění:	Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.	
Kopii objednávky vraťte s fakturou.	
		


Schválil:	Ing. Jana Narovcová
	vedoucí odboru
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