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SMLOUVA o dílo číslo: 220321
Podle §536 zákona č.513/1991 Sb.,“Obchodní zákoník“ ve znění pozdějších změn a doplňků uzavírají níže uvedené strany tuto smlouvu o dílo:

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Prachatické muzeum

            

Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice

          

IČO: 00071854

           

DIČ: CZ00071854

           

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a. s., č. ú.: 414103-544/0600


    
zastoupený: Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem muzea
1.2. Zhotovitel: 
ODYS s.r.o.

                          
Nebahovská 1200,383 01Prachatice

                          
IČO: 15771156

                          
DIČ: CZ15771156

                          
Bankovní spojení:ČSOB a.s.,pobočka  Prachatice,číslo účtu:154760870/0300




KB a.s., pobočka Prachatice, číslo účtu:244241-281/0100

Firma je zapsána v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 533, spisová značka Firm 6475/93

 
           

zastoupený: p. Karlem Dvořákem, jednatelem společnosti

1.3. Při operativním technickém řízení na stavbě, potvrzování provedených prací, odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky zastupují:

                          
objednatele: Mgr. Petr Berkovský
                           
zhotovitele:  David Dvořák
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č.513/91 Sb. Obchodní zákoník.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy je dodávka prací na akci: Rekonstrukce strojovny zdroje tepla v muzeu Prachatice
2.2. Plnění bude provedeno podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem.
2.3. Pro provedení výše uvedené stavby je závazná projektová dokumentace vypracovaná: Projekt centrum Vimperk – zodp. Projektant Jiří Vais
3. Údaje o stavbě
3.1. Místo stavby: Muzeum Prachatice Velké náměstí čp. 13

4. Čas plnění
4.1. Termín provedení prací: duben 2021.
      Zahájení: 1. 4. 2021.



Dokončení:  30. 4. 2021.
4.2. Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu věci nebo pokynů daných mu objednavatelem, nebo zjistí-li skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednavatele na tyto okolnosti neprodleně upozornit. Zhotovitel má v tomto případě nárok na přiměřené prodloužení termínu zhotovení díla, pokud si tyto okolnosti vyžádaly přerušení nebo zpomalení postupu prací.

4.3. Na okolnosti uvedené v odstavci 4. 2. se v plném rozsahu vztahují ustanovení § 551-552 obchodního zákoníku.
5. Cena dodávky 

5.1. Za realizaci dodávky byla stanovena cena na základě předložené nabídky zhotovitele ve výši:

      Základ DPH 21%




772 393,--  Kč

      DPH 21%





162 204,--  Kč

      Nabídková cena celkem 



934 597,--  Kč




5.2. Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu  5.1.,bude.li objednatelem požadována změna předmětu, rozsahu nebo podmínek dodávky.

6. Financování a placení
6.1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluveného zahájení prací zajištěno financování této stavby a zavazuje se proplácet zhotoviteli faktury ve lhůtě 14 dnů od doručení podkladu pro placení.

6.2. Fakturace dílčích faktur bude probíhat do výše 90% smluvní ceny. Právo fakturovat zbylých10%vznikne

zhotoviteli dnem odstranění případných vad a nedodělků a po předložení revizních zpráv a dokladů, které bude

dokladovat provozuschopnost zařízení. K faktuře bude přiložen oboustranně písemně potvrzený zjišťovací

protokol o provedení fakturovaných prací.

6.3. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli nedostatek finančních prostředků na dokončení díla a zhotovitel má právo okamžitě přerušit práce do té doby, dokud objednatel nezajistí dostatečné množství finančních prostředků k dokončení celého díla.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté nároků třetích stran a odpovídající projektovým podmínkám nejpozději dva dny před zahájením prací.

8. Závazky zhotovitele
8.1. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.

8.2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce na stavbě.

8.3. Zhotovitel odpovídá dle čs. předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

8.4. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky, dostatek pracovních sil, potřebné mechanismy a další zařízení potřebné k provedení stavby.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

8.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Závazky objednatele

9.1. Objednatel předá, při podpisu této smlouvy, zhotoviteli 2 paré platné projektové dokumentace, případně platné stavební povolení pokud to charakter stavby vyžaduje.

9.2. Objednatel umožní využívání elektrické energie a vody po celou dobu stavby.

9.3. Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce v prodloužených směnách, popřípadě ve dnech pracovního klidu a zodpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými a neodbornými zásahy.

9.4. Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu a pomůcek.

10. Předání a převzetí předmětu smlouvy
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude předmět díla připraven k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do jednoho dne od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody.

10.3. Předmětné dílo je považováno za ukončené po podepsání protokolu o předání a převzetí předmětného díla. Za datum předání a převzetí se považuje datum ukončení předávacího a přejímacího řízení uvedený v protokolu o předání a převzetí předmětného díla.

10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí.
10.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující hrubé vady a nedodělky bránící bezpečnému užívání díla.
11. Vady díla
11.1. Dílo má vady,jestli-že provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě a nebylo provedeno dle 

předané a ověřené dokumentace. Její případné změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem a odpovědným projektantem ve stavebním deníku.

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

11.3. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

12. Záruka
12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle 2 záruku v délce 24 měsíců na práce provedené zhotovitelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Takto sjednaná doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci nebo dodavatelé poskytují záruku kratší.

12.2. Záruka se poskytuje pod podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že v něm nebudou prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele.

12.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a též uvedeno jak se projevují.

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

12.5. V případě neoprávněně oznámené reklamace objednatel uhradí zhotoviteli veškeré s tím vzniklé náklady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace od objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.8. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část dodávky, na kterou se reklamace  vztahovala,prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady.

12.9. Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným od běžného používání.

13. Smluvní sankce
13.1. Při nedodržení termínů dokončení zakázky uvedených v článku 4.1  z viny zhotovitele, bude objednavatel

sankcionovat zhotovitele částkou 0.000,-- Kč za každý den prodlení.

13.2. Při nedodržení lhůty uvedené v článku 6. 1. této smlouvy se zavazuje objednatel uhradit penále z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

13.3. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 5% ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větším než 5% zakázky se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
14. Vyšší moc

14.1. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranou nepředvídatelných událostí mimořádné povahy a neobvyklé podoby (výsledky archeologického průzkumu, živelné pohromy, válka, generální stávka apod.), které v době uzavření smlouvy obě smluvní strany nemohly předvídat.

14.2. Smluvní strana, u které vznikla nemožnost plnit smluvní závazky v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně upozornit druhou smluvní stranu včetně předání potvrzení o této skutečnosti kompetentním orgánem (např. Obchodní komorou apod.)

14.3. V případě existence vyšší moci se termín vykonání prací posouvá o dobu, po kterou působila. Jestli existuje, opravňuje každou ze smluvních stran k odstoupení od dodatku (dodatek smlouvy o dílo). V případě odstoupení od dodatku z titulu vyšší moci nebude žádná ze stran uplatňovat vůči druhé straně eventuální nároky na odškodnění.

14.4. Pokud nastoupí vyšší moc, jsou smluvní strany povinné provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popřípadě vyloučeny škody způsobené nesplněním závazků a po oboustranné dohodě provést vzájemné finanční vypořádání. 

15. Změna smlouvy
15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.

15.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných jednat ve věcech smlouvy.

15.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení, pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

15.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a zpracuje dílčí konečnou fakturu

· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do dvou dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“  

· po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

15.6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

16.2. Informace uvedené v této smlouvě a jejích případných dodatcích jsou označeny jako důvěrné a v plném rozsahu se na ně vztahuje § 271 obchodního zákoníku.

16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.4. Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou s nimi srozuměny a schvalují je.

16.5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích: 22. 3. 2021.
za zhotovitele:                                                                          za objednatele: 

     --------------------------------------                                             ----------------------------------------

              Karel Dvořák                                                                  Mgr. Petr Berkovský                            

            jednatel společnosti
      ředitel muzea
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