LETECKA SLUZBA POLICIE CESKE REPUBLIKY

C. j. LS-4-10/CJ-2020-9800KR Praha 1.4.2020
Pocet listii: 1
BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
..... K Letisti 1068/27

P.O. Box 68
160 08 Praha 6

Objednivka

Na zakladé Vasi nabidky Q20-0097 objednavame ::

Nazev P/N ks

Transponder with Extended Squitter, ADS-B
Compliant Kit

B412EP 3

Zakazka je vypoFdddna Ramcovou dohodou k dod4dvce nahradnich dili, opray, modifikaci, modernizace a sluzeb
pro vrtulniky stfedni hmotnosti kategorie Bell 412 - &, j. LS-251-19/CJ-2019-9800KR

R <
UloZz. kéj. I:Dﬁet listh 5
Vyf. znak — lhita 2025

postovni Gfad 614
schranka 35
161 01 Praha 6




Q20-0097 Bell412EP ADS-B Upgrade

DATE: Feb 25, 2020 PAGES: 2

ATTN COMPANY: Letecky utvar Pohme CR
FROM COPY: :

REF.: A=7T7-CJ= =

Lt B L - ZED

Bell Textron Prague pfedkladad cenovou nabidku pro modernizaci vrtulnik typu Bell412EP (OK-BYP, OK-BYR, OK-BYS)
Ceské policie na dosazeni pozadované schopnosti ADS-B Out.

Bell412EP ADS-B Upgrade

Itm | Qty P/N Description List Price | Discount Unit Price Total USS
6,5%
1 3 | B412EP | Transponder with Extended $26 695,55 | 51 735,21 | $24 960,34 $74 881,02
Squitter, ADS-B Compliant Kit
11 GTX 335R ADS-B Dokumentace
pro Instalaci, Instalace a
integrace do GTN650H/750H
Systému
1.2 Demontdz instalovaného
odpovidate MST-67A a
Ovladaciho panelu
13 Elektro upravy svazku pro
instalaci GTX 335R
1.4 Pozemni zkousky/ U€ast na
letovém ovéfeni
1.5 Dokumentace v souladu s EASA
Standardy
DPH 21% $5 241,67 $15 725,01
CENA CELKEM véetné DPH, DDP Prague, Czech Republic $30 202,01 $90 606,03
Spare Bell412EP ADS-B KIT ~ 0 5S
Itm | Qty P/N Description List Price | Discount Unit Price Total USS
6,5%
2 1 | ADS-B | Transponder GTX 335R ADS-B $3780,38 | $245,72 | $3 534,66 $3 534,66
KIT with Install Kit
(Spare Kit Delivery, without
Installation)
DPH 21% Mesmare LS-4- //M $742,28
CENA CELKEM vi&etné DPH, DDP Prague, Czech-Republic $4 276,94
Dodaci doba: Termin bude upfesnén po vzajemném jednani (pro pfipravu dokumentace a vyrobu dild je

nutné planovat 1-2 mésice)

Pfedpoklddané terminy praci na jednotlivych Bell 412EP

OK-BYP .... zahajeni 2 tyden ¢ervence 2020, dokonceni do konce cervence 2020
OK-BYR .... zahdjeni 2 tyden fijna 2020, dokonceni do konce fijna 2020

OK-BYS .... Zahdjeni 1 tyden prosince 2020, dokonéeni do 15 prosince 2020
Instalace v Hangaru Bell Textron Praha): 2 tydny / Bell 412

Bell Textron Prague, a.s.
K Letisti 1063/27

Letisté Praha Ruzyné

160 08 Praha 6

Ceska republika

Bell Helicopter Prague, a.s. je dcefinou spolecnosti Bell Helicopter Textron Inc.



LS PCR - oddéleni nakupu

Od: R Pwr

Odeslano: 3. dubna 2020 6 16

Komu: LS PCR - oddéleni nakupu; it A E i B8
Predmét: FW: Policie - zastavby ADS-B LS-4-10/CJ-2020-9800KR
Prilohy: 20200401104905.pdf

Dobry den,

Potvrzuiji pfijeti objednavky a zahajeni projektu.

Pane GrfRiA%

Dovolil bych se zeptat, zdali je v této dob& mozné navstivit vas hangar a provést obhlidku OKBYR 36271, OKBYP
36409, OKBYS 36523 nasim inzenyrem (s rouskou ©)?

Predbézneé tedy dle terminl nize pocitame s pfistavenim vrtulnikti do hangaru Bell Praha

OK-BYP - od 28. tydne
OK-BYR - od43.tydne
OK-BYS - od 51. tydne (asi pfes vanoce, ze?)

S pozdravem,

?'.'"" 'L-i." .! =
bellflight. com
Follow Us @bellflight

BELL

Subjct RE: Pollue zasty ADS-B 15-4-10/C-2020-9800KR

Dobry den pane EXsER

v priloze zasilam vy3e uvedenou objednavku.

Dékuiji

S pozdravem
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