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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  

Níže označené smluvní strany----------------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Frýdek-Místek,  Radniční 1148, PSČ 738 01 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ing. Peter Mikulenka, technik IO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 dále jen objednatel  
 
a 
 
Mystic constructions spol. s r.o.  
se sídlem Praha 2, Římská 26, PSČ 120 00 
jejímž jménem jedná: p. Radomír Teichmann, jednatel 
IČ: 26177358 
DIČ: CZ26177358 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, 
vložka 77222 
Č. účtu: xxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxx 
Fax: ------ 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických: 
 
Luboš Kocourek, hlavní projektant, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 dále jen zhotovitel 
 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Skatepark ve Frýdku-
Místku – projektová dokumentace“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 

 
článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
 

a) Objednatel má záměr zpracovat komplexní projektovou dokumentaci pro výstavbu 
skateparku ve Frýdku-Místku a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele formou otevřené 
výzvy mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
„Skatepark ve Frýdku-Místku – projektová dokumentace“. 
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b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 
1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci 
v níže definovaných výkonových stupních, výkon související inženýrské činnosti dále 
definované, výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných pro realizaci 
novostavby pod názvem „Skatepark ve Frýdku-Místku – projektová dokumentace“ 
(dále jen dílo) a 

b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
 

Základní požadavky objednatele na dispoziční řešení stavby skateparku 
 
Projektová dokumentace bude obsahově řešit následující základní požadavky objednatele: 
 

Zpracování PD novostavby skateparku na parc. č. 3070, ostatní plocha, způsob využití 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 3260 m2 v k.ú. Frýdek, včetně oplocení, kamerového 
systému, panikového systému napojeného na městskou policii, osvětlení, elektro přípojky 
s možností napojení pro ozvučení, vodovodní přípojka, likvidace dešťových vod areálu, 
případně splaškových vod (zázemí pro správce, WC), protihluková opatření, betonové tribuny 
s možnosti pojezdu, zpevněné plochy, částečné zastřešení, dořešení sociálního zázemí 
(zázemí pro správce, WC apod.), uzamykatelné boxy na osobní věci, mobiliář (lavičky, stojany 
na kola, koše, nádoby na odpady), navržení opravy přilehlých komunikací. Skatepark bude 
rozdělen do zón podle náročnosti, tyto zóny budou barevně odděleny. Skatepark bude sloužit 
pro skateboard, BMX,  in-line, bude tvořen minimálně streetovou části, bazénem (nutno dořešit 
odvodnění), budou zde umístěny minirampy, rádiusy, případně soft box-gumová dopadová 
plocha pro nácvik triků a další požadavky dle požadavků vyplývajících z kontrolních dnů.        

   
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 

 
2.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také „DUR“) na 

předmětnou stavbu, v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož součástí je: 

 

a) Vizualizace dispozičního řešení v 3D modelu – zhotovitel zpracuje dispoziční řešení 
stavby ve třech variantách, které budou splňovat základní požadavky objednatele 
uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, z nichž objednatel provede výběr finální varianty 
pro účely rozpracování do stupně DUR a navazujících výkonových stupňů,          
   

b) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí – zejména provedení průzkumných prací - 
5x sonda do hloubky 2,5 m se zjištěním geologického profilu - vyhodnocením a 
doporučením pro realizaci, 2x hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření pozemku,  
 

c) prověření stávající vegetace v řešeném území, ornitologický průzkum,  
d) hluková studie, 
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e) oznámení stavby příslušnému úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění, včetně přípravy oznámení záměru dle přílohy č. 3 výše 
uvedeného zákona a bude-li vyžadováno, pak vypracování posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí (EIA), 

f) zapracování připomínek ze správních řízení a od účastníků řízení do projektové 
dokumentace, 

g) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 
nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 

h) určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP, které jsou standardní a předepsané kontrolní 

zkoušky, 

i) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude 
vykonávána zhotovitelem jako příkazníkem jménem a na účet objednatele jako příkazce 
s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro umístění stavby 
(rozhodnutí o umístění stavby), která zahrnuje: 
 

- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích 
správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání 
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, např. oznámení podlimitního záměru dle 
přílohy č. 3 a zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění, apod., 

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro rozhodnutí o 
umístění stavby, 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, předložení žádosti včetně příloh 

včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a 
doložení této skutečnosti objednateli s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel 
objednatele a vyčká jeho písemného pokynu,   

- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 
doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí 
o umístění stavby. 
 

2.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také DSP) na stavbu 
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, jehož součástí je: 
 

a) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace, 

b) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP, které 
jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z 

hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích a požadavky na zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 

d) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

e) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
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společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 

47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 

včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do 

provozu, 

f) výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení 
(stavebních povolení) pro realizaci stavby, která bude vykonávána zhotovitelem jako 
příkazníkem jménem a na účet objednatele jako příkazce, a která zahrnuje zejména: 

 

- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 

- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh včetně 

podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení této 
skutečnosti objednateli s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel objednatele 
a vyčká jeho pokynu,   

- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební 
povolení včetně připomínek účastníků správních řízení, 

- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 
 

2.3. Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky                
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož součástí 
bude: 
 

a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části 

soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby 
a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky 
nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby 
budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly 
objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, 
nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 
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- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 
samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových 
soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších 
nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 

- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 
provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.  

 
b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek 

navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 
dnů po jejich obdržení, 

- účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle 

zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude 

odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním 

tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

 

2.4. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou 
dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel 
povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby zhotovované dle projektové 
dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se 
zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je 
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytováním konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 
stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  
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d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 
stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s 
ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 
 

3. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí /DUR, DSP, 

DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této 

smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel 

věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je 

nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

5. Forma zpracovaného díla  
 

5.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

a) Vizualizace dispozičního řešení stavby v 3D modelu ve třech variantách  

 

Písemná forma – po 1 vyhotovení ke každé variantě 

Digitální forma  - 1x ve formátu PDF ke každé variantě 

 

b) DUR 

Písemná forma – v 3 vyhotoveních 

Digitální forma  - 1x ve formátu PDF, DWG, DOC 

 

c) PD pro stavební povolení: 

Písemná forma - PD pro stavební řízení ve 3 vyhotoveních 

Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát DXF nebo DWG, formát PDF 
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 textová část – Word 
 

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o stavební povolení a 
potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.  
 

d) PD pro provádění stavby: 

 
Písemná forma - PD pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát koncovka DXF nebo DWG, formát PDF 
 textová část – Word 
 neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel, formát XML 
 oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel, formát XML - na samostatném 

médiu 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve 
stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb. 

 
5.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
5.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

5.4. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této 
smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy 
objednatele. Bez uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové 
části díla. Strany se dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvého 
výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo. 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do:  
 
a) DUR včetně podání žádosti o ÚR do 3 měsíců od uzavření smlouvy; v rámci této fáze je i 

zpracování tří vizualizací dispozičního řešení v 3D modelu dle článku 2 odst. 2.1 písm. a) 

smlouvy ve lhůtě do 4 týdnů od uzavření smlouvy; pokud objednatel nepotvrdí písemně 

volbu variantního řešení do 3 pracovních dnů od obdržení vizualizací, lhůta dle věty prvé  

se přerušuje do okamžiku písemné volby varianty;  

b) DSP s podáním žádosti o stavební povolení do 1 měsíce od písemné výzvy učiněné 

objednatelem; 
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c) DPS do 1 měsíce od písemné výzvy učiněné objednatelem. 

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a 
převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím 

osoby ve věcech technických.  
 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami. 

 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DUR, DSP, DPS) a technické 
řešení v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu 
představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a 
nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a 
případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však 
musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu 
paré dle článku 2. odst. 5 této smlouvy.  

 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona                              

č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele a v rozsahu zejména dle článku 2 
této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Provedení průzkumných prací, 5x 

sondy se zjištěním geologického 

profilu 

36 000,- Kč 7 560,- Kč 43 560,- Kč 

Hydrogeologický průzkum 2x 17 000,- Kč 3 570,- Kč 20 570,- Kč 

Prověření stávající vegetace  9 000,- Kč 1 890,- Kč 10 890,- Kč 
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Ornitologický průzkum  6 000,- Kč 1 260,- Kč   7 260,- Kč 

Hluková studie (součást DUR) 19 000,- Kč 3 990,- Kč 22 990,- Kč 

Zjišťovací řízení (součást DUR)   1 000,- Kč    210,- Kč   1 210,- Kč 

Posouzení vlivu stavby na životní 

prostředí (EIA) – v případě 

realizace (součást DUR) 

  1 000,- Kč    210,- Kč   1 210,- Kč 

Vyhotovení DUR, včetně inženýrské 

činnosti 
33 000,- Kč 6 930,- Kč 39 930,- Kč 

Vyhotovení DSP, včetně inženýrské 

činnosti 
59 000,- Kč 12 390,- Kč 71 390,- Kč 

Vyhotovení DPS 45 000,- Kč  9 450,- Kč 54 450,- Kč 

Autorský dozor jednotková cena  

(1 h výkonu AD bez DPH/hod) 

Nesčítat v rámci 

sloupce 

     800,- Kč 

Nesčítat v rámci 

sloupce 

    168,- Kč 

Nesčítat v rámci 

sloupce 

     968,- Kč 

Autorský dozor celková cena 

(součin jednotkové ceny 

a celkového počtu hodin) 

 12 000,- Kč   2 520,- Kč 14 520,- Kč 

Cena celkem 238 000,- Kč 49 980,- Kč 287 980,- Kč 

 

3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 
 

a) předáním komplexní dokumentace DUR, včetně provedení průzkumných prací, 
hydrogeologického průzkumu, prověření stávající vegetace v řešeném území, ornitologický 
průzkum, hluková studie, dále po provedeném zjišťovacím řízení, po posouzení vlivu stavby 
na životní prostředí (EIA) – v případě realizace; DUR musí být odsouhlasená objednatelem 
bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 2 odst. 5 smlouvy, na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% 
celkové ceny DUR včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání územního rozhodnutí. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto 
stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.  

 
b) předáním komplexní dokumentace pro stavební povolení DSP odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 2 odst. 5 smlouvy, na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% 
celkové ceny této části díla včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení (všech stavebních povolení) pro 
projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody 
související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty 
sjednané ve smlouvě o dílo.  
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c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby  DPS odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v článku 2 odst. 5 smlouvy, na základě daňového 
dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
4. Strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena 

účtována.  
 

5. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 
stavby od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený 
hodinovou sazbou dle návrhu smlouvy, nepřekročí však maximální částku uvedenou v odstavci 
2 tohoto článku smlouvy. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. 
Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména 
z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na 
úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani 
uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
6. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle článku 2. odst. 5 smlouvy. 
 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit 
peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z 
účtu té které strany. 
 

8. Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách v platném znění. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Objednatel (zmocnitel, příkazce) vystaví zhotoviteli (příkazníkovi) samostatnou plnou moc/i, 
aby jménem zmocnitele a na jeho účet odborně a dle pokynů zmocnitele vykonal inženýrskou 
činnost pro zajištění předmětu plnění dle článku 2 odst. 2.1 a odst. 2.2 této smlouvy, tj. v rámci 
výkonové fáze projektové dokumentace ke stavbě Skatepark ve Frýdku-Místku ve stupni pro 
vydání územního rozhodnutí (DUR) a pro vydání stavebního povolení (DSP). Plné moci jsou 
uvedeny v příloze smlouvy. 
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2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 
 

3. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

7. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6. 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. není v souladu se zákonem 183/2006 Sb., 
stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména §§ 2615 až 2619. Vyjde-li vada, kterou 
předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni 
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
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náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění 
na níže uvedené adrese:   
 

a) do datové schránky: --- 
b) na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
c) na telefonním čísle: xxxxxxxxx 

 
V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno 
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 
 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné 
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, 
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky). 
 

článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DUR, DSP, 

DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve 3000 Kč za 
každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou 
prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči 
daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle 
článku 6. odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem. 
 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby, 
která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 

pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
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2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DSP, DPS, jakož i v jejich 

rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné 
jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
autorství/vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se 
majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje 
rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy 
o dílo. 
 

8. Objednatel požaduje při zpracování PD navrhovat běžně dostupné materiály. 
 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 

vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  
 

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení toho kterého stupně 
projektování (DUR, DSP, DPS).  
 

4. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li 
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

5.  Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
6.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 80. schůze Rady statutárního města  

Frýdku - Místku konané dne 31.1.2017. 
 

8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.  

 

9. Přílohy: 
 

- plná moc pro výkon inženýrské činnosti v rozsahu DUR 
- plná moc pro výkon inženýrské činnosti v rozsahu DSP 

 
 

 

      Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

     Ve Frýdku-Místku, dne    V Praze, dne  

 

 

 

 

    ________________________   __________________________ 
 
Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor                                  Radomír Teichmann, jednatel         

 

 

 

 


