
Smlouva o dílo č. KT/11525/21

na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavbyK1807 Sanace hráze a stavebn" úpravy komun Kacl v areá u Nové Záluž" v L tvínově Hamru"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

1.1

1.2

I.
Smluvní strany

Objednatel : Město Litvínov
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.mistostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
lČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojeni : KB a.s.Litvinov
č.ú. : 0000921491 l 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : BUNG CZ s.r.o.
Zastoupený : Ing. Miroslavem Blažkem, jednatelem
Sídlo : V Olšinách 2300/75, 110 00 Praha 10
ič : 27454576
DIČ : CZ27454576
Bankovní spojení : Raiffeisen Bank, a.s.
č.ú. : 2040554170/5500
datová schránka : 4afs5qj·
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
telefon :
kontaktní e-mail :
oprávněná osoba TDS (do
č. autorizace ČKAIT : 0200885
telefon AO :
e-mail AO :

(dále jen zhotovitel)

1.3 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.2 této smlouvy, lze provést po
zahájení stavby zápisem do stavebního deníku po prokázání požadované kvalifikace.

Článek ll.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele na jeho účet technický dozor stavebníka (dále
TOS) na stavbě: K1807 Sanace hráze a stavební úpravy komunikací v areálu Nové Záluží
v Litvínově - Hamru, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou k provedení stavby
spo|ečností Geosyntetika, s r.o., Nikoly Tesly 3, 160 00 Praha 6, lČ: 25100009 z 01/2020, dále
v souladu s podmínkami dotačního programu Řešení ekologických zátěží v rámci odstraňováni
starých ekolog.škod vzniklých privatizací hnědouhelných společností v Ústecké a Karlovarském kraji
v rámci plněni Vládního usnesení č. 50/02.
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2.2 Zhotovitel bude provádět ve spolupráci s objednatelem a projektantem výkon tos na stavbě: K1807
Sanace hráze a stavební úpravy komunikaci v areálu Nové Záluží v Litvínově - Hamru ve lhůtě 9
měsíců od doručeni písemné výzvy k zahájení stavby, v následujíckn rozsahu:

a) výkon technického dozoru osobně oprávněnou osobou (dle § 152 odst.4 stavebního zákona a
zákona č. 360/1992 Sb., zákon o autorizaci, v platném znění) při realizaci stavby až po předáni
stavby, spolupůsobeni při kolaudaci stavby, příprava ke kolaudaci proběhne již v průběhu
dokončování stavby, řešeni odstraněni případných vad a nedodělků z přejímacího případně
kolaudačního řízeni, přejímka prací ucelených části na stavbě. Kolaudaci stavby včetně
kontrolních prohlídek stavby bude zajišt'ovat objednatel

b) vedení celé agendy bude kompletní
C) kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby
d) spolupráce prostřednictvím objednatele s autorským dozorem projektanta informování

objednatele o probíhajÍcÍch stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a
osobní účast na těchto

e) kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem
f) kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se

zhotovitelem stavby a jejich schvalováni, kontrola zjišt'ovacích protokolů předložených
zhotovitelem, kontrola změnových listů včetně položkových rozpočtů, spolupráce
s objednatelem na řešení vÍce a méněprací

g) spolupráce s koordinátorem BOZP
h) další práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy
i) soulad s podmínkami dotace MF programu Řešeni ekologických zátěži v rámci odstraňování

starých ekolog.škod vzniklých privatizací hnědouhelných společnosti v Ústecké a Karlovarském
kraji v rámci plněni Vládního usnesení č. 50/02.

Porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze Č.1 je považováno za podstatné porušeni
této smlouvy.

2.3 Veškeré činnosti výše uvedené bude autorizovaná osoba zhotovitele v příslušném oboru pro
objednatele provádět osobně.

2.4 výkon tos bude prováděn v souladu s programem Řešeni ekologických zátěží v rámci
odstraňováni starých ekolog.škod vzniklých privatizací hnědouhelných společností v Ústecké a
Karlovarském kraji v rámci plněni Vládního usneseni č. 50/02.

Článek Ill.
Doba plnění

3.1

3.2

3.3

Smlouva se uzavírá na dobu:
výkon činnosti TDS:

určitou po dobu trvání stavebních prací
9 měsíců od doručeni výzvy k zahájeni prací

Zhotovitel se zavazuje výkon tds vykonávat minimálně v rozsahu 8 hodin týdně (cca 2 x týdně
kontrola přímo na staveništi - potvrzeno zápisem ve stavebním deníku + potřebná administrativa).

Při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka není oprávněn zhotovitel rozhodovat o
provedení stavby a o ceně, příp. o vIcepracích a dalších pracích, mimo rámec uzavřených smluv
s dodavatelem stavby. K tomu (rozsah víceprací, změny času plnění apod.) vždy zhotovitel
zabezpečí zpracování podkladů od dodavatele stavby a předloží tyto objednateli se svým
stanoviskem pro předmětné rozhodnutí a to nejpozději do 5 dnů od předání podkladů dodavatele
stavby. Případné škody, které vyplynou z opožděni zhotovitele, hradí zhotovitel.
Objednatel sdělí zhotoviteli své předmětné rozhodnuti v době co nejkratší, nejpozději do 5 dnů od
předání stanoviska zhotovitele. Případné škody, které vyplynou z opoždění objednatele, hradí
objednatel.
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Článek lV.
Cena a platební podmínky

4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele
dohodnutou odměnu v následujíchn rozsahu v návaznosti na ČI. 11:

cena bez DPH za 1 počet
výkon tds měsíc výkonu činnosti měsíců cena celkem bez DPH

K1807 Sanace hráze a
stavební úpravy komunikací v
areálu Nové Záluží v Litvínově -
Hamru 20 000,- Kč 9 180 000,- KČ

4.2 Odměna dle bodu 4.1 byla stanovena dohodou obou smluvních stran. V odměně jsou zahrnuty náklady
zhotovitele nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to zejména doprava na staveniště,
telefony, administrativní činnost, souvÍsejÍcÍ s výkonem TOS.

4.3 V souvislosti s poskytnutím součinnosti poskytovateli dotace po dokončeni stavby (kontrola údajů,
zakázky, fakturačních i dalších náIežitosti) poskytne TDS technickou pomoc objednateli a za tuto
činnost mu náleží odměna 750 Kč/hod. Tato činnost, bude-li vyžadována, bude provedena jen na výzvu
objednatele na základě samostatně uzavřené objednávky.

Článek V.
Platební podmínky

5,1

5.2

5.3

5.4

Podkladem pro placení je faktura. Činnost TOS bude fakturována měsíčně.

Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud
bude dle tohoto příkazu proplacena.

Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označeni díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury zhotovitele
- den odesláni a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- každý originálni účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt mf a číslo
projektu.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů či
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činnosti postupovat s odbornou péčí a v souladu
se zájmy a pokyny objednatele. Od těchto pokynů se zhotovitel může odchýlit jen, jsou-li zjevně
v rozporu se zákonem nebo je-ii to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže
včas obdržet objednatelův souhlas.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti,
které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů
objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentaci,
případně nevhodnost pokynů objednatele.

Zhotovitel použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti
s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plněni smlouvy a neposkytne je třetím osobám,
s výjimkou kontrolnIch orgánů ze zákona nebo dle Smlouvy o dotaci způsobilých a oprávněných
ke kontrole správnosti nakládání s dotací, a také s výjimkou fĹnancujÍcÍ instituce a jejích
oprávněných osob. Po řádném ukončení smlouvy, popř. při výpovědi nebo odstoupeni od
smlouvy, může objednatel požádat zhotovitele o vydání všech materiálů, které mu vydal
v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli
všechny materiály, které od něj v souvislosti s plněním převzal.

Zhotovitel nenese odpovědnost za sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nepravdivých
informací poskytnutých mu objednatelem.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch zhotovitele. Této povinnosti ho může zbavit pouze
objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě je zhotovitel povinen zachovat mlčenlivost,
pokud je to v zájmu objednatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem
uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizaci projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena delší lhůta, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Každý originálnI účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt mf a číslo projektu.
d

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a
dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během
plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat,
zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této
smlouvy, a to s předstihem umožňujicM zhotoviteli včas a řádně zpracovat dokumenty předané
objednatelem. Objednatel je povinen včas informovat zhotovitele o všech změnách Smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby, případně o změnách Smlouvy o dotaci a předat mu kopie dokumentu
obsahujĹcÍho změny oproti původnímu znění těchto smluv.

V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené
zhotovitelem, vyzve zhotovitel objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných
informací v přiměřené lhůtě.

Vyžaduje-li plnění povinností zhotovitele z této smlouvy uskutečněni úkonů jménem objednatele, je
objednatel povinen vystavit zhotoviteli písemně potřebné zmocnění. Zhotovitel je povinen znění
písemného zmocněni připravit a požádat o jeho potvrzení s náležitým předstihem.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli úplné, pravidelné a přehledné informace, jež jsou
nutné ke včasnému plněni předmětu smlouvy.
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Článek VIli.
výpověď' a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědi s uvedením
důvodu kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíce. výpovědní lhůta začíná běžet
prvního dne kalendářnIho měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Vypoví-li smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, je zhotovitel nejpozději poslední den výpovědní
lhůty povinen učinit všechny neodkladné úkony, jestliže objednatel neučinil jiná opatřeni a zúčtovat
s objednatelem odměnu či případné výdaje, jestliže tyto objednatel odsouhlasil.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně
poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy. Odstoupeni od této smlouvy musí být provedeno
písemně s uvedením jeho důvodu. Odstoupeni od smlouvy je uskutečněno dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení,

přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, i částečně
vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

Poruš i-li zhotovitel povinnosti vymezené v článku ||, odst. 2.2, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

Objednatel má právo smluvní pokyty odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.

Smluvní pokuty jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě dané v článku V, odst.
5.2 této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném
rozsahu.

Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude
poskytnuta dotace.

8.10 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky včetně smluvních pokut.

Článek lX.
Závěrečná ustanovení

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

J
t·

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a udě|ují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva ldodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.
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9.7

9.8

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součásti této smlouvy je Příloha Č.1 - Specifikace prací. Smluvní strany ujednávají, že
porušeni povinností zhotovitelem uvedených v příloze Č.1 je považováno za podstatné porušení
této smlouvy.

V Litvinově dne· /1, 'Á QuO "L (j

Za objednatele: Za zhotovitele:

.-""")

Karel Rosenbaúm ,'
2.mÍstosLaroš"ía měbta

l'
T

l

,

Ing. Miroslav Blažek
jednatel
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Příloha č. 1.
Specifikace prací
Jedná se o výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby. Předmět plnění je uveden v ČI.
2.1 Smlouvy o dílo a v níže uvedené specifikaci. Zejména se jedná o:

- výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby od předáni staveniště až po předání
dokončené stavby, spo|upůsobeni při kolaudaci stavby a až po odstranění případných vad a
nedodělků z přejknacího řízení a kolaudačnIho řÍzeni

- kontrolní prohlídky stavby zajistí zhotovitel
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť' s projektem,

s obsahem smluv a s obsahem vydaného stavebního povolení
- kontrola vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami zhotovitele stavby
- přítomnost při předání staveniště objednatelem zhotoviteli a provedení zápisu AO TDS dozák|adního listu stavebního deníku včetně kulatého razítka AO ČKAIT

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
- dodržení podmínek stavebního povoleni včetně případných opatření státního stavebního dohledu a

ostatních orgánů po dobu realizace stavby
- péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených částí stavby
- kontrolu koordinace stavebních a montážních prací na stavbě včetně dodávek a plnění

harmonogramu stavby
- kontrola dodržování schválené PO, kvality prováděných prací, dodržování pracovních postupů a

činnosti dodavatele stavebních prací
- oprávněni dát pracovníkům zhotovitele stavebních prací příkaz přerušit práce v souladu se

zákonem, podmínkami provádění stavby a dále je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění
stavby, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody

- přejímka ucelených částí stavebních prací (zápis ve stavebním deníku)
- organizace kontrolních dnů min. 2x týdně
- vedení zápisů z kontro|ních dnů přímo do stavebního deníku
- účast při dozorování stavby v rozsahu cca 8 hodin týdně účasti na stavbě či kontrolních dnech či při

kontrole provedených prací apod. Do těchto 8 hodin se nezapočítává doprava na stavbu.
- o všech závažných okolnostech bez ohledu a bezprostředně informovat objednatele
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v cenových dohodách (v rozpočtu), jejich
schvalování a předkládání k úhradě investorovi

- v předstihu bude zhotovitel s objednatelem řešit specifikaci a rozsah prací, které nejsou
uznatelné dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách jako vícepráce

- administraci a zadání těchto prací provede objednatel
- kontrolu těch částí dodávek a prováděných prací, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo

se stanou nepřístupnými, o výsledku kontroly provádět fotodokumentaci a zápis do stavebního
deníku - případně montážního deníku

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na
odstranění případných závad projektu

- spolupráce prostřednictvím objednatele s pracovníky projektanta zabezpečujĹcÍmi autorský dozor při
zajišt'ováni souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

- spolupráce s koordinátorem BOZP
- kontrolu, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
(certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných
smlouvách a dle platné legislativy

- hlášeni archeologických nálezů
- kontrolu řádného skladování materiálů, dodávek a strojů z hlediska stavebně technického (nikoli

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci)
- ve spolupráci s dodavatelem a objednatelem zajišt'uje přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí

stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontroluje postup prací podle časového plánu, harmonogramu prací v souladu se smlouvou, jejími

dodatky a upozorňuje zhotovitele na nedodržení terminů, vC. přípravy podkladů pro uplatnění
sankcí

- kontrolu dokladů předložených zhotovitelem k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontrolu odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby v dohodnutých termínech
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby
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- spolupráci a zabezpečení přejhnaciho řízeni a kolaudačního řízeni po dokončeni stavby ve
spolupráci s objednatelem

- zajištění souladu realizace s podmínkami dotace během prováděni stavby a zejména i po ukončeni
stavby, poskytnuti součinnosti poskytovateli dotačního titulu

- kolaudaci zajisti objednatel.
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