

KIP spol. s r.o. Litomyšl

projektová a inženýrská činnost, Toulouvcovo náměstí 156, Litomyšl
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

tel. [REDACTED]

IČO: 15036499

DIČ: CZ15036499

Bankovní spojení: KB Svitavy, pobočka Litomyšl

č. účtu: [REDACTED]

Nabídka ceny projektových prací

Identifikační údaje :

Stavba : Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová
Místo stavby : U Koupaliště 610, 56002, Česká Třebová
Investor : Město Česká Třebová
Stupeň : Vykonávání služeb autorského dozoru

Předmět plnění:

Předmětem plnění je vykonávání služeb autorského dozoru na stavbě „Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová“. Předpokládaná doba plnění je od 3.5.2021 do 27.10.2021.

Předpokládá se účast na kontrolních dnech stavby 1x za 2 týdny a spolupráce při realizaci stavby dle projektu, zpracovaného firmou KIP spol. s r.o. Stavba je rozdělena na dvě dodávky – základovou desku včetně terénních úprav a dodávku kontejnerů. Obě části budou probíhat souběžně, součástí plnění bude zajištění koordinace obou částí.

Nabídková cena projektových prací za předmět plnění:

Základová deska.....	56.000,-Kč
Dodávka kontejnerů.....	40.000,-Kč
Cena celkem bez DPH	96.000,- Kč
DPH 21 %	20.160,- Kč
Cena celkem včetně DPH.....	116.160,- Kč

Celková částka bude fakturována ve 3 splátkách tímto způsobem:

Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová – Základová deska:

Částka 28.000Kč,- bez dph (dph 5.880,-Kč, včetně dph 33.880,-Kč) - 31.7. 2021

Částka 28.000Kč,- bez dph (dph 5.880,-Kč, včetně dph 33.880,-Kč) - dokončení stavby, nejpozději 27.10.2021

Česká Třebová – Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová – Dodávka kontejnerů

Částka 40.000Kč,- bez dph (dph 8.400,-Kč, včetně dph 48.400,-Kč) - po osazení dodávky kontejnerů, srpen 2021.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

V Litomyšli dne 30.4..2020

[REDACTED]
Za KIP spol. s r.o. Litomyšl
Ing. Pavla Vacková - jednatel
tel. [REDACTED]