

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno –Býšť – Zemní práce pro ZAV** (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 1.3. Součástí smlouvy jsou s ohledem na znění § 1751 odst. 1 NOZ smluvní podmínky FIDIC Green Book: Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (Příloha č. 2.2 zadávací dokumentace) (dále jen „**Obecné smluvní podmínky**“), a Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Příloha č. 2.3 zadávací dokumentace), (dále jen „**Zvláštní smluvní podmínky**“),

(Obecné a Zvláštní smluvní podmínky souhrnně dále jen „**Smluvní podmínky**“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a včasnému provedení stavebních prací, spočívajících v zemních pracích, předcházejících záchrannému archeologickému výzkumu, který bude prováděn v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a v následném srovnání podloží po ZAV (dále jen „**Dílo**“). Rozsah těchto prací je přesně specifikován v Příloze č. 5 – Soupis prací.
- 2.2. Provádění Díla musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, profesními či stavovskými předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací. Hmotné výsledky Díla musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými k jejich užívání Objednatel a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 2.3. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené Dílo převzít (přijmout) a uhradit Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této Smlouvy.

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Cena za provedení Díla

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla dle této Smlouvy celkovou nejvyšší cenu v následující výši:

Celková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena v Kč včetně DPH
4 895 691,02	1 028 095,11	5 923 786,13

(dále jen „**Cena Díla**“).

Detailní jednotkový rozpis ceny za provedení Díla včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje Příloha č. 5 – Soupis prací zadávacích podmínek obsahující jednotkové ceny doplněné Zhotovitelem.

- 3.2. Cena za provedení Díla (včetně DPH) stanovená v čl. 3.1 je sjednána jako nejvýše přípustná s výjimkou zákonné změny sazby DPH, případné aplikace vyhrazené změny závazku nebo s výjimkou nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
- 3.3. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy.
- 3.4. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Zhotovitel je povinen uhradit jakékoli dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Zhotoviteli vznikl vůči Objednateli jakýkoli dodatečný finanční nárok.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Platební podmínky jsou součástí Zvláštních smluvních podmínek, Článku 11 a násl. – Smluvní cena a platba.

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Doba pro realizaci Díla na základě Smlouvy:
Zhotovitel je povinen dokončit provádění Díla v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 180 pracovních dnů od Data zahájení.
(dále jen „**Doba pro dokončení**“).
- 5.2. Místem realizace Díla je na základě této Smlouvy: trasa budoucí komunikace propojující silnice D35 a I/35 Rokytno –Býšť.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že je v účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**ZoRS**“) a shodně prohlašují, že pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na Smlouvu, resp. Smlouva spadá do působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními Smlouvy.
- 16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

16.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 ZoRS označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

V Pardubicích:

V Pardubicích:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav
Němec
2021.05.05
07:39:25 +02'00'

Richard
Čapek Digitálně podepsal
Richard Čapek
Datum: 2021.04.09
11:17:14 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Richard Čapek,
prokurista – ředitel divize silničních staveb
dle smlouvy o společnosti vedoucí společník

Ing. Ivo
Muthsam Digitálně podepsal
Ing. Ivo Muthsam
Datum: 2021.04.09
10:17:08 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o., druhý společník