
S00JP0140XZF
statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce pověřený podpisem: M
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále Jen objednatel

a

JASY Vsetín s r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, Jednatelem
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852

travě, oddíl C, vložka 22671

dále Jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211096
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy Je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Přechod pro chodce ulice Vršava I - Zlín“
(dále Jen ,,dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem smlouvy Je úprava místní komunikace- vybudování příčného prahu - zvýšeného
přechodu.
Délka nájezdových ramp bude 2 m a převýšení prahu nad stávající niveletou cca 0,1 m.
Komunikace bude provedena s asfaltovým povrchem, nájezdové rampy v kamenné dlažbě a chodník
v betonové dlažbě.

S00JP0140XZF



Součástí tohoto objektu bude také provedení ohumusování zelených ploch a osetí travním semenem. 
Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným spádováním do přilehlé zeleně a stávajících uličních 
vpustí.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Přechod pro chodce ulice Vršava l-Zlín“ zahrnující:

- výzvu k podání nabídky

- projektovou dokumentaci

- nabídku zhotovitele

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy 
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí 
odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním příčného prahu-zvýšeného přechodu.

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla:

Ukončení provádění díla:

Článek IV.
Doba a místo plnění

květen 2021

nejpozdějí do 31. 7. 2021

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné 
klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické 
podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění 
díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.



4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín-Vršava, blíže je pak místo plnění vymezeno v zadávací dokumentaci a 
zpracované projektové dokumentaci.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 této smlouvy) ve výši:

267 156,85 Kč bez DPH 
56 102,94 Kč 21 % DPH 

323 259,79 Kč s DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její piatnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen „zákon o DPH“.

2. Podkladem pro vystavení dííčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je 
den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací za předcházející měsíc. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Úhrada daňového dokladu bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.



článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele jméno, příjmení a 
funkce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka 
uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

1.

Článek Vlil.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

Článek IX.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také 
odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla, a to až do předání a převzetí 
díla objednatelem.

1.

Článek X.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že 
je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od něj, jako 
odborné společnosti očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné péče, 
jde to k jeho tíži.



článek XI.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 30 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s neodstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý i započatý den prodlení. 
Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli do tří dnů od doručení objednatelovy výzvy 
k úhradě.

2.

3.

4.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý 
den prodlení s předáním díla. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli do tří dnů od 
doručení objednatelovy výzvy k úhradě.

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. odst. 2. tzn nedoručí dílčí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této 
smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním 
díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

^ Článek XIII.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.



3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2
vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

příloha č. 1- nabídkový rozpočet

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací; ZMZ 11.2.2021 č.j. 4/16Z/2021 R03/21 T24

Schválení smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 12.4.2021, 89/7R/2021

Ve Zlíně dne.
2 9 -04-

Ve Vsetíně dne 15. 04. 2021

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.

Viktor Sypták
jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20083 Přechod pro chodce ulice Vršava I, Zlín

Zadavatel Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO; 00283924

DIČ; CZ00283924

Zhotovitel; JASY Vsetín s.r,G.

4. května 353

75501 Vsetín

IČO 25860852

DIČ; CZ25860852

Vypracoval;

Rozpis cer\y

Šímo

Celkem

HSV 233 656,85

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 11 000,00

Ostatní náklady 22 500,00

Celkem 267 156,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 267 156,85 CZK

Základní DPH 21 % 56 102,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 323 259,79 CZK

dne
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 33 500,00 7 035,00 40 535,00 13

01 VRN 0,00 33 500,00 7 035,00 40 535,00 13

Stavební objekt 0,00

SO 100 Komunikace 0,00 233 656,85 49 067,94 282 724,79 87

01 Stavební rozpočet 0,00 233 656,85 49 067,94 282 724,79 87

Celkem za stavbu 0,00 267 156,85 56 102,94 323 259,79 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí;
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeněho díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkově jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Technické podmínky
Oi?sah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinnosti 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese; 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu 
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Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
cepy ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí;
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese wvvw.cenovasoustava.cz
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Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdáíenost, je povinnosti 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož í cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.
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Jiný formát soupisu
PqÍcucI by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 3 346,20 1

11 Přípravné a přidružené práce HSV 15 287,00 6

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

HSV 52 294,00 20

57 Kryty štěrkových a živičných komunikací HSV 35 541,00 13

59 Dlažby a předlažby komunikaci HSV 40 954,05 15

91 Komunikace HSV 19 267,48 7

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 525,69 3

99.1 Sanace pláně HSV 35 021,28 13

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 24 420,15 9

VN Vedlejší náklady VN 11 000,00 4

ON Ostatní náklady ON 22 500,00 8

Cena celkem 267 156,85 100
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

20083 Přechod pro chodce ulice Vršava I, Zlín

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

díl: VN Vedleiší náklady 11 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 6Í3ŮÍ,áO 6 000,00 i RTS 20/1

2 005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 i Spi, 00 1 500,00 (RTS 20/1

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 smM 500,00 5 RTS 20/1

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 ISOOiii 1 500,00 (RTS 20/1

5 005111021T1 Vytýčení inženýrských síti před zahájením stavebních prací Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 (Vlastní

Díl; ON................ Ostatní náklady 22 500,00
6 001 Geodetické práce odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství před zahájením stavby,, v soubor 1,00000 .....20dÍ;QÍ 2 000,00 iVlastní

průběhu stavby a po dokončení

7 007 Zajištění zvláštního užívání komunikace vč, zajištěni rozhodnutí, poplatku, dodání, instalace a i soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní i
5 udržování dopravního značení i

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 (RTS 20/1 i
9:005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 SOOOjOO 6 000,00 (RTS 20/1 i

10Í0052510000 Úklid cesty v průběhu výstavby soubor 1,00000 1000 00^ 1 000,00 (Vlastní (

Celkem 33 500.001
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Položkový soupis prací a dodávek

20083 Přechod pro chodce ulice Vršava I, Zlín

SO 100 Komunikace

01 Stavební rozpočet

Pč číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: i Zemní práce 3 346,20
1 ;i21101101R00 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3.60000. 70,00 252,00 i 800-1 RTS 20/1

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

18,00*0,20 3,60000

1 2 i 180402111R00 iZaložení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,00000 22,00 396,00 1823-1 RTS 20/ 1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

3 i 181301103RO0 Rozprostřeni a urovnání omíce v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tlouštka vrstvy přes 150 do
200 mm i

m2 18,00000 ;S6,00 1 548,00 ; 800-1 RTS 20/ 1 ■

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

1 ^ 183403114R00 í Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 ; m2 I 54,00000 5,00 270,00:823-1 í RTS 20/1 ;
18,00*3 54,00000

5 183403151ROO j Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 j m2 J 54,00000 5:00 270,00^823-1 1 RTS 20/ 1 j
6 183403152R00 'Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 i m2 ^ 54,00000 5.00 270,00:823-1 í RTS 20/1 j
7 183403153R00 i Obděláváni půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 í m2 i 54,00000 5,00 270,00'823-1 ; RTS 20/1 i
8I00572465R jsměs travní standard | ^<g i 0,54000 130,00 70,20‘SPCM RTS 20/1 1

18,00*0,03 0,54000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 15 287,00
9 113106231ROO 1 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

i v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva f
m2 j 11,00000 45,00 495,00 822-1 1 RTS 20/1 j

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

chodník:

11,00 11,00000

10 11310752OR00 iOdstranéní podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, |
jtlouštVa vrstvy 200 mm |

m2 j 11,000001 280,OGj
I

3 080,00 822-1 ŠRTS 20/1 1

chodník:

11,00 11,00000

11 113107630R00 'Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, |
(tloušťka vrstvy 300 mm j

m2 S 66,00000; .......  M,® 4 092,00 822-1 j RTS 20/1 i

asf. vozovka :

66,00 66,00000

12 113108420R00 jOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm I
i !

m2 j 66,00000!
i

áo,a)f 5 280,00' 822-1 ! RTS 20/1 í
1 1

asf.vozovka:

66,00 66,00000

1 ^3; 113202111ROO 'Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých i m j 39,00000: 60 00 2 340,00:822-1 IRTS20/I i

s vybouráním iože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

20,00+19,00 39,00000

Díl: 56 Podkladní vrstw komunikací a zpevněných ploch 52 294.00
14; 564851111 ROO |Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 i

I
46,20000 j 136 00 6 237,00; 822-1 j RTS 20/1 j

vozovka asfalt:

33,00*1,05

chodník:

(6,00+5,00)*1,05

34,65000

11,55000

15: 564861111 ROO (Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm j m2 j 67,65000 ■ 12 177,00 i 822-1 i RTS 20/1 j
í >

vozovka asfalt:

33,00

žul.kostka - rampy :

33,00*1,05

33,00000

34,65000

16j 565161112R00 1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pmhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po j
ízhutnění 90 mm 1

m2 I
I

33,00000: 662,00' 18 546,00 i 322-1 ; RTS 20/1 í
1 !

s rozprostřením a zhutněním

vozovka asfalt:

33,00 33,00000

17;567142111R00 'Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm ' m2 33,00000:' 435,00 14 355,00:822-1

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkiadu vodou

vozovka asfait:

33,00 33,00000

18i568111111ROO í Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m s m2 i 11,00000; 35,00 385,00 822-1 [RTS 20/1 i
19;693660192R Igeotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná

i hmotnost 300 g/m2
i m2 i
i i

13,20000 i 45,00 594,00 SPCM ^ RTS 20/1 1

11,00*1,20 13,20000

Díl; 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací .................... 35 541.00
201573111112R00 (Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 1 m2 i 33,00000; 32,00. 1 056,00 822-1 IRTS20/I I

z asfaltu silničního

vozovka asfalt:

33,00 33,00000

21Í573231110R00 jPostřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 i m2 \
l ^

66,00000' is.pdn 990,00 822-1 (RTS 20/1 I
í í

vozovka asfalt

33,00*2 66,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

20083 Přechod pro chodce ulice Vršava I, Zlín

SO 100 Komunikace

01 Stavební rozpočet

Gen.
soustava /

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
22 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2
m2 33,00000 15.00 495,00 1822-1 1 RTS 20/1

1,2 kg/m2

vozovka asfalt:

33,00 33,00000

23 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 33,00000 500,00 16 500,00 822-1 RTS 20/1

______
vozovka asfalt:

33,00 33,00000

24 577151123R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tlouštíky 60 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 33,00000 Í5Í0,ÍÍ): 16 500,00:822-1 RTS 20/1 1

vozovka asfalt:

33,00 33,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikaci 40 954.05
25 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm ; m2 ;

i

33,00000 630,00 17 490,00 822-1 RTS 20/1 1

i
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

žul.kostka - rampy:

33,00 33,00000

1 26 596215040R00 iKladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 11,00000, ...... 2 200,00 822-1 RTS 20/1 t

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár. 

chodník:

6,00+5,00 11,00000

27Í596291113RO0 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm | m 1 1,00000 * 160001 150,00:822-1 RTS 20/1 i
28Í58380120.AR ikostka dlažební materiálová skupina 1/2 (žula); tř. 1.; 8/10 cm j m2 1 33,33000' 510 00 16 998,30; SPCM RTS 20/1 i

žul.kostka - rampy:
33,00*1,01 33,33000

29 592451158R jdlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; 1 = 200 mm; |
iš = 100 mm; tl. 80,0 mm 1

m2 j 5,050001 603,00; 2 540,15 SPCM RTS 20/1 i

5,00*1,01 5,05000

30 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; 1 = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm i m2 1 6,06000| 260,00 1 575,60 i SPCM : RTS 20/1 j

6,00*1,01 6,06000

Díl: 91 Komunikace 19 267.48
31 599141111R00 Vyplněni spár mezi silničními panely živičnou zálivkou i m i 10,50000 i 60,00 630,00; 822-1 RTS 20/1 j

jakékoliv tloušťky a vyčištěni spár

32 916561111 ROO iOsazení záhonového obrubníku betonového do lože z betohu prostého C 12/15, s boční opěrou j 
Sz betonu prostého 1

m j 10,000001
1

1:60,00 i 1 500,00 822-1 RTS 20/1 j

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 

bude použit beton C 20/25

33 917862111 ROO | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonuj 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 j

m j 42,00000 j 240,00; 10 080,001822-1 RTS 20/1 j

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 

bude použit beton C 20/25

34 919731122R00 (Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm j m ( 10,500001 40,00 420,00 822-1 , RTS 20/1 í
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

35 919735112R00 1 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm j m i 10,500001 60.00 630,001822-1 i RTS 20/1 '
včetně spotřeby vody

36 592174230R jobrubník chodníkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá j
! i

kus j
1

10,10000;
!

95,00, 959,50 SPCM 1 RTS 20/1 1
1 :

10,00*1,01 10,10000

37Í59217488R | obrubník silniční materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá j kus 1 42,42000; 119,oo; 5 047,98- SPCM RTS 20/1 ;

42,00*1,01 42,42000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 525.69
38- 998223011ROO j Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu j ‘ i 107,509801 70.00; 7 525,69 i 822-1 RTS 20/1 j

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

8,14,15.16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,37, : 

Součet: : 107,50980 107,50980

Díl:99.1 Sanace bláně 35 021.28
39Í122202202ROO jOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 i m3 í 18,00000 i miMi 1 890,001800-1 jRTS20/l |

s přemistěním výkopku v přičných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

1. vrstva:

9,00 9,00000

2. vrstva:

9,00 9,00000

40Í122202209R00 jOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny i m3 \ 1,80000 36,00 63,00 i 800-1 1 RTS 20/1 i
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenosf do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

41Í1627011O5ROO jVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1

i rin3 I 18,00000; 215,00 3 870,001800-1 i RTS 20/1 j
‘ i

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

42Í199000002ROO í Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů i m3 í 18,00000: 334,00 6 012,001800-1 j RTS 20/1 j
43Í289971212R00 iZřIzení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m j m2 ! 72,00000, i4oo; 1 008,001800-2 j RTS 20/1 1
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Položkový soupis prací a dodávek

20083 Přechod pro chodce ulice Vršava I, Zlín

SO 100 Komunikace

01 Stavební rozpočet

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

1 .vrstva:

36,00 36,00000

2.vrstva:

36,00 36,00000

44 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm j m2 ; 72,00000^ 226,00 16 200,00

jí • i
822-1 1 RTS 20/1

45 69370522R geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 j m2 š 86,40000 37,60; 3 196,80
g/m2 \ l i ■

SPCM 1 RTS 20/1 ;

72,00*1,20 86,40000

46 i 998223011 ROO i Přesun hmot pozemních komunikací, kryt diážděný jakékoliv déiky objektu 39,73536 i 2 781,48; 822-1

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

43,44,45, :

Součet: : 39,73536

Díl; 096 Přesuny suti a vybouranvcfi hmot 24 420,15
47 979082213R00 iVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na í

jvzdálenostdo 1 km 1
t j 90,445001 40,00. 3 617,80:822-1 i RTS 20/1

t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

9,10,11,12,13,;

Součet: : 90,44500 90,44500

481979082219R00 ŠVodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t 1 361,78000 > 10,00 3 617,801822-1 ÍRTS 20/1

í
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

9,10,11,12,13, ;

Součet: : 361,78000 361,78000

49 979990001 ROO i Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t i 90,44500 190 00 17 184,551801-3 ÍRTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 

9,10,11,12,13, :

Součet: : 90,44500 90,44500

Cetkém 233 656.85)
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