

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. HK 2021_0026**

mezi

CETIN a.s.

a

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové**

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření xxxxxxxx, supervizorem pro výstavbu sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „**CETIN**“)

a

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové**

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
zastoupená Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Újezd u Hradce Králové spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 6.2.2020 vydané pod čj. **532356/20**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**Újezd(HK),cesta,překl.,VPIC**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části, (vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

- 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍHO POVOLENÍ vydaného Magistrátem města Hradec Králové, Odbor stavební na stavbu „**R 186 – VPC3a, DPC3a v k.ú. Újezd u Hradce Králové**“ č.j. MMHK/052082/2020 ST3/Fal ze dne 15.4.2020, pravomocné dne 20.5.2020, (dále jen „**Stavební povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.

- 4.4 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

- 4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **153.001,- Kč** (slovy: jedno sto padesát tři tisíc jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Pro případ, že CETIN bude v prodlení s realizací Překládky ve lhůtě stanovené čl. 4.3 této Smlouvy, je povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky odpovídající nákladům spojených s Překládkou, uvedené v čl. 5.2 této Smlouvy, za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: xxxxxxxx
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxx
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxx

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
funkce: vedoucí Pobočky Hradec Králové
e-mail: j.novotny@spucr.cz, tel.: xxxxxxxxxx

ve věcech technických: Eva Pavlová
funkce: vrchní referent
e-mail: e.pavlova@spucr.cz, tel.: xxxxxxxxxx

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
 - (c) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).
- 12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ vydaného Magistrátem města Hradec Králové, Odbor stavební na stavbu „R 186 – VPC3a, DPC3a v k.ú. Újezd u Hradce Králové“ č.j. MMHK/052082/2020 ST3/Fal

Číslo smlouvy CETIN: HK 2021_0026
Číslo smlouvy Stavebníka: 470-2021-514201

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN:

V Brně dne 30.4.2021

Stavebník:

V Hradci Králové dne 5.5.2021

CETIN a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
supervizor pro výstavbu sítě

Státní pozemkový úřad
Pobočka Hradec Králové
Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Specifikace nákladů VPIC, Újezd u Hradce Králové, VPC3a, SO-401
CETIN a.s., IČ 04084063, DIČ CZ04084063, se sídlem CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, zapsaná v OR pod spisovou značkou B 20623 vedená u Městského soudu v Praze

Název stavby: **VPIC, Újezd u Hradce Králové, VPC3a, SO-401**

Vycenění 2021

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 19 569,83 Kč |
| MONTÁŽ | 1 921,27 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 5 058,89 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 11 828,37 Kč |

Celkové náklady: **43437,- Kč**

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|------------------|--|----------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 34.00 m | 645,32 Kč |
| 958554 S | | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 5 311,84 Kč |
| 955551 S | | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm | 51.00 m | 2 838,15 Kč |
| 955577 S | | Rýha v chodníku 35/50-70 | 4.00 m | 2 210,76 Kč |
| 952345 S | | Rýha v trávě 35/70-100 | 15.00 m | 5 311,95 Kč |
| 954958 S | | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm | 30.00 m | 3 035,40 Kč |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 19.00 m | 216,41 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955010 S | | Demontáž úložné trubky | 34.00 m | 365,84 Kč |
| 952602 S | | Montáž trubky úložné | 34.00 m | 417,18 Kč |
| 958555 S | | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 138,25 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | | |
| 956284 S | | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 319092 S | | Díl ohybový Syspro 160/110 | 2.00 ks | 471,02 Kč |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 17.00 m | 63,07 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 2.00 ks | 392,52 Kč |
| 319184 S | | Spona trubkySYSPRO | 136.00 ks | 2 669,68 Kč |
| 319209 S | | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 17.00 m | 7 562,45 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 17.00 m | 669,63 Kč |

Specifikace nákladů_VPIC, Újezd u Hradce Králové, DPC3b, SO-401

CETIN a.s., IČ 04084063, DIČ CZ04084063, se sídlem CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v OR pod spisovou značkou B 20623 vedená u Městského soudu v Praze

Název stavby: **VPIC, Újezd u Hradce Králové, DPC3b, SO-401**

Vycenění 2021

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 53 838,60 Kč |
| MONTÁŽ | 6 800,08 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 5 058,89 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc | 8 309,55 Kč |

Celkové náklady: **79066,- Kč**

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|------------------|--|----------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 96.00 m | 1 822,08 Kč |
| 952367 S | | Pokládka žlabů TK1 | 4.00 m | 303,56 Kč |
| 958554 S | | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 5 311,84 Kč |
| 955551 S | | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm | 44.00 m | 2 448,60 Kč |
| 955608 S | | Přechod vodního toku do šířky 4 m | 4.00 m | 18 920,24 Kč |
| 952345 S | | Rýha v trávě 35/70-100 | 44.00 m | 15 581,72 Kč |
| 954958 S | | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm | 88.00 m | 8 903,84 Kč |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 48.00 m | 546,72 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřk | 1.00 ks | 164,41 Kč |
| 952650 S | | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřk | 2.00 ks | 75,90 Kč |
| 955000 S | | Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním | 6.00 ks | 189,78 Kč |
| 955281 S | | Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek | 2.00 ks | 2 402,96 Kč |
| 954990 S | | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 48.00 m | 1 032,48 Kč |
| 955630 S | | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 1.00 ks | 1 128,14 Kč |
| 958555 S | | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 138,25 Kč |
| 955040 S | | Zrušení úložných kabelů do15 XN | 48.00 m | 668,16 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | | |
| 956284 S | | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| MATERIÁL | | | | |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 44.00 m | 163,24 Kč |
| 300000 S | | Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 | 48.00 m | 641,28 Kč |
| 312240 S | | Konektor UY2 přímý - plněný | 24.00 ks | 33,36 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 4.00 ks | 785,04 Kč |
| 305338 S | | Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 | 8.00 ks | 382,08 Kč |
| 407582 S | | Souprava čistící 4413S | 1.00 ks | 422,09 Kč |
| 320296 S | | Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 | 2.00 ks | 1 472,98 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 96.00 m | 3 781,44 Kč |
| 305195 S | | Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 | 4.00 ks | 628,04 Kč |

Specifikace nákladů VPIC, Újezd u Hradce Králové, VPC3b, SO-401
CETIN a.s., IČ 04084063, DIČ CZ04084063, se sídlem CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, zapsaná v OR pod spisovou značkou B 20623 vedená u Městského soudu v Praze

Název stavby: **VPIC, Újezd u Hradce Králové, VPC3b, SO-401**

Vycenění 2020

Rekapitulace nákladů:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PŘÍPRAVA | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | 11 110,92 Kč |
| MONTÁŽ | 4 361,35 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | 5 058,89 Kč |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | 4 907,45 Kč |

Celkové náklady: **30.498,- Kč**

Seznam položek

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|-----------------------------------|------------------|---|----------|--------------|
| PŘÍPRAVA | | | | |
| 958210 | | Návrh cenový a technický bez projednání | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| 954970 S | | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 14.00 m | 265,72 Kč |
| 958554 S | | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 5 311,84 Kč |
| 955551 S | | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm | 28.00 m | 1 558,20 Kč |
| 952345 S | | Rýha v trávě 35/70-100 | 7.00 m | 2 478,91 Kč |
| 954958 S | | Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm | 14.00 m | 1 416,52 Kč |
| 955053 S | | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 7.00 m | 79,73 Kč |
| MONTÁŽ | | | | |
| 955029 S | | Demontáž úložných kabelů do15 XN | 28.00 m | 531,44 Kč |
| 952649 S | | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka | 4.00 ks | 657,64 Kč |
| 952650 S | | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka | 8.00 ks | 303,60 Kč |
| 954990 S | | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 28.00 m | 602,28 Kč |
| 955630 S | | Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě | 1.00 ks | 1 128,14 Kč |
| 958555 S | | Zpracování dok. skut. provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 138,25 Kč |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | | | | |
| 956284 S | | Zaměření trasy pro stavbu do 100m | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |

Limitka materiálu

| Číslo SAP | Stavební činnost | Název položky | Množství | Celková cena |
|--|------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný | | | | |
| 303795 S | | Fólie výstražná 220mm PE oranžová | 7.00 m | 25,97 Kč |
| 302550 S | | Mini Marker 1401 3M Ball | 2.00 ks | 392,52 Kč |
| 319184 S | | Spona trubkySYSPRO | 56.00 ks | 1 099,28 Kč |
| 319209 S | | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 7.00 m | 3 113,95 Kč |
| 302423 S | | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 7.00 m | 275,73 Kč |