

Zadávací protokol č. 039

ZHOTOVITEL: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881

Jméno vedoucího prací zhotovitele: XXXXXXXXXX

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele:

Předmět díla: svařování kolejnic termitem

Cena díla: 51 982,- Kč

Místo provedení díla: Sedlčany – Štětovice

Předpokládaný termín realizace díla: květen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:.....

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiloženého rozpočtu

množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena

podle přílohy č.1 rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílní smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vystane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

na straně objednatele

Zadávací protokol č. 039

ZHOTOVITEL: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881

Jméno vedoucího prací zhotovitele: XXXXXXXXXX

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele:

Předmět díla: svařování kolejnic termitem

Cena díla: 51 982,- Kč

Místo provedení díla: Sedlčany – Štětovice

Předpokládaný termín realizace díla: květen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:.....

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiloženého rozpočtu

množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena

podle přílohy č.1 rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílní smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vystane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

V Pra

[Handwritten signature]

na straně objednatele

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1485110

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 20927049-dd15-4d14-b043-dc98c24f494d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 12:50:01



d0a4c388-ac39-46cd-87ba-1ef61a95ec05