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Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Zastoupený:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková 
   vedoucí Pobočky Písek     
Tel.:   xxxxxxx    
E-mail:   e.schmidtmajerova@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

 

Lesostavby Třeboň a.s. 

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

Zastoupený:                                                  Ing. Pavlem Šimou, předsedou 

představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, ředitel obchodního úseku,   

xxxxxxx, ředitel úseku správy, dopravy a 

mechanizace 

Tel.:                                                                     xxxxxxx 

E-mail:                                                                      xxxxxxx 

ID DS:            idtexsd 
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V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx, autorizovaná osoba  

 xxxxxxx, výrobní ředitel    

Tel.:             xxxxxxx  

E-mail:            xxxxxxx 

Bankovní spojení:            Fio banka, ČSOB   

Číslo účtu:            2001011923/2010, 289898455/0300  

IČO:            472 39 328   

DIČ:            CZ47239328 je plátcem DPH 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 553 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, 

Nemějice a Písecká Smoleč“ (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 4. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 18. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16. 4. 2021 

Stavební povolení ze dne: 14. 7. 2017 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Slabčice, k.ú. Nemějice a k.ú. Písecká Smoleč 

dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v 

souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 

dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby účelových komunikací PV8a-R (k.ú. 

Slabčice), PV8c-R, PV8d-R, PV21-R (k.ú. Nemějice) a PV16-R (k.ú. Písecká Smoleč)  

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě  

a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
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schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:          Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč 

Místo stavby:       k.ú. Slabčice, k.ú. Nemějice a k.ú. Písecká Smoleč, obec Slabčice, okres 
Písek, kraj Jihočeský (dále jen “stavba”). 

 
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 

397 01 Písek. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
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přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Písek, odborem dopravy dne 14.07.2017, č.j. 

MUPI/2017/22976/Hrn/STRI/StPo, které nabylo právní moci dne 16.08.2017, 

stavebním povolením vydaným Městským úřadem Písek, odborem dopravy dne 

14.07.2017, č.j. MUPI/2017/22973/Hrn/STRI/StPo, které nabylo právní moci dne 

11.08.2017, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Písek, odborem 

dopravy dne 14.07.2017, č.j. MUPI/2017/22974/Hrn/STRI/StPo, které nabylo právní 

moci dne 16.08.2017, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Písek, 

odborem dopravy dne 14.07.2017, č.j. MUPI/2017/22975/Hrn/STRI/StPo, které nabylo 

právní moci dne 16.08.2017 a stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Písek, odborem dopravy dne 14.07.2017, č.j. MUPI/2017/22977/Hrn/STRI/StPo, které 

nabylo právní moci dne 16.08.2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
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s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

15. 4. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

 

Z toho:  

• PV8a-R v k.ú. Slabčice bez DPH činí  1 969 087,00 Kč. 

• PV8c-R v k.ú. Nemějice bez DPH činí     652 167,00 Kč. 

• PV8d-R v k.ú. Nemějice bez DPH činí     888 542,00 Kč. 

• PV21-R v k.ú. Nemějice bez DPH činí     897 384,00 Kč. 

• PV16-R v k.ú. Písecká Smoleč bez DPH činí 3 469 723,00 Kč. 

 

Celková cena za provedení díla bez DPH činí                    7 876 903,00 Kč. 

DPH 21 % činí                                                1 654 149,63 Kč.                 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                     9 531 052,63 Kč. 

 
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury) pro každé katastrální území samostatně. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí každé faktury budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného 

roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání  

a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek, Nádražní 1988, 397 01 

Písek. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
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13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů od podpisu smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 11. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

• využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  

a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  

15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
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odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
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1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 
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28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
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druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
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příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
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případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 

zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x 

na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. Podzhotovitelem bude 

plněna následující část díla, týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: 

 

Číslo položky:   Název položky:  

012103000   Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby 

012303000    Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
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smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

http://www.unixml.cz/
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5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j.: SPU 140339/2021              Číslo smlouvy objednatele: 510-2021-505101 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-014 

25/25 

Účelové komunikace v k.ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

5. 5. 2021      5. 5. 2021 

 

……………………………………   …………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   xxxxxxx 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   ředitel obchodního úseku 

 

V technických záležitostech:     

5. 5. 2021      5. 5. 2021 

 

……………………………………   …………………………………… 

Ing. Jaroslava Kheková    xxxxxxx 
vedoucí Pobočky Písek    ředitel úseku správy,  

dopravy a mechanizace 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………… 

Ing. Hana Kubešová  

KPÚ pro Jihočeský kraj 



Příloha č. 1 – Specifikace díla  

Předmětem díla je rekonstrukce účelových komunikací PV8d-R v k.ú. Nemějice, PV8c-R v k.ú. 

Nemějice, PV21-R v k.ú. Nemějice, PV8a-R v k.ú. Slabčice a PV16-R v k.ú. Písecká Smoleč. 

Stavba je členěna na 7 stavebních objektů:  

• SO 101 - Komunikace PV8a-R 

• SO 102 - Komunikace PV8a-R 

• SO 103 - Komunikace PV8a-R 

• SO 101 - Komunikace PV8c-R  

• SO 101 - Komunikace PV8d-R 

• SO 101 - Komunikace PV21-R  

• SO 101 - Komunikace PV16-R  

 

Komunikace PV8a-R  

SO 101 (část 1, úsek A) - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace  
v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi. 

SO 102 (část 1, úsek B) - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace  
v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi. 

SO 103 (část 2) - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace v kategorii  
P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi.  

Celková dálka komunikace PV8a-R je 493,88 m. Součástí bude 1 výhybna a doprovodná zeleň 
v počtu 12 ks. 

Komunikace PV8c-R  

SO 101 - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace o celkové délce 165,16 

m v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi. 

Komunikace PV8d-R  

SO 101 - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace o celkové délce 273,93 

m v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi a doprovodná 

zeleň v počtu 1 ks. 

Komunikace PV21-R  

SO 101 - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace o celkové délce 180,86 

m v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi. 

Komunikace PV16-R  

SO 101 - jednopruhová, obousměrně přístupná účelová komunikace o celkové délce 845,85 

m v kategorii P 3,5/30 s krytem z asfaltového betonu a nezpevněnými krajnicemi. Součástí 

budou 2 výhybny. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností GK Plavec – Michalec, Geodetická kancelář 

s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, dále soupis dodávek, služeb  

a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

 

 



Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla  

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení. 

 



001-1812-333Účelové komunikace v k. ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč

Harmonogram stavby:   001-1812-333    Účelové komunikace v k. ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň
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001-1812-333Účelové komunikace v k. ú. Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč 10.5.2021 15.11.2021

01 Slabčice - Komunikace PV8a-R 10.5.2021 15.11.2021

SO 101: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek A) 10.5.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 10.5.2021 29.10.2021

002 Základy 17.5.2021 30.6.2021

005 Komunikace 14.6.2021 30.7.2021

0051 Konstrukční vrstvy 28.5.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 31.5.2021 15.10.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 17.5.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 17.5.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10.5.2021 5.11.2021

SO 102: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek B) 1.6.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 1.6.2021 29.10.2021

0051 Konstrukční vrstvy 14.6.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 17.6.2021 15.10.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 14.6.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 14.6.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1.6.2021 5.11.2021

SO 103: Komunikace PV8a-R (Část 2) 14.6.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 14.6.2021 29.10.2021

005 Komunikace 2.8.2021 30.9.2021

0051 Konstrukční vrstvy 1.7.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 5.7.2021 15.10.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 1.7.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 1.7.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1.7.2021 5.11.2021

SO_01: Doprovodná zeleň - PV8a-R 4.10.2021 15.11.2021

001 Zemní práce 4.10.2021 15.11.2021

099 Přesun hmot HSV 4.10.2021 15.11.2021

02 Nemějice - Komunikace PV8d-R 10.5.2021 12.11.2021

SO 101: Komunikace PV8d-R 10.5.2021 29.10.2021

001 Zemní práce 10.5.2021 31.8.2021

002 Základy 17.5.2021 30.7.2021

0051 Konstrukční vrstvy 28.5.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 1.6.2021 31.8.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 17.5.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 17.5.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10.5.2021 29.10.2021

SO_01: Doprovodná zeleň - PV8d-R 4.10.2021 12.11.2021

001 Zemní práce 4.10.2021 12.11.2021

099 Přesun hmot HSV 4.10.2021 12.11.2021

03 Nemějice - Komunikace PV8c-R 31.5.2021 5.11.2021

SO 101: Komunikace PV8c-R 31.5.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 31.5.2021 26.8.2021

004 Vodorovné konstrukce 31.5.2021 30.6.2021

0051 Konstrukční vrstvy 28.6.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 5.7.2021 30.9.2021

008 Trubní vedení 31.5.2021 30.6.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 31.5.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 31.5.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31.5.2021 5.11.2021

04 Nemějice - Komunikace PV21-R 10.5.2021 5.11.2021

SO 101: Komunikace PV21R 10.5.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 10.5.2021 30.7.2021

002 Základy 17.5.2021 2.7.2021

004 Vodorovné konstrukce 28.6.2021 20.8.2021

005 Komunikace 28.6.2021 20.8.2021

0051 Konstrukční vrstvy 1.6.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 1.6.2021 31.8.2021

008 Trubní vedení 17.5.2021 2.7.2021

2 021

srpen 2021 září 2021 říjen 2021květen 2021 červen 2021 červenec 2021
Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

listopad 2021
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009 Ostatní konstrukce a práce 17.5.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 17.5.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10.5.2021 5.11.2021

05 Písecká Smoleč - Komunikace PV16-R 10.5.2021 5.11.2021

SO 101: Komunikace PV16R 10.5.2021 5.11.2021

001 Zemní práce 10.5.2021 30.9.2021

002 Základy 24.5.2021 19.7.2021

004 Vodorovné konstrukce 21.6.2021 20.8.2021

005 Komunikace 21.6.2021 20.8.2021

0051 Konstrukční vrstvy 7.6.2021 29.10.2021

0052 Konstrukce sjezdů 5.7.2021 30.9.2021

008 Trubní vedení 17.5.2021 30.6.2021

009 Ostatní konstrukce a práce 7.6.2021 29.10.2021

099 Přesun hmot HSV 17.5.2021 29.10.2021

V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10.5.2021 5.11.2021

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 2



Zakázka
Číslo zakázky 86a-06/16

Zakázka Slabčice - komunikace PV8a-R - část 1, úsek A
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Slabčice - komunikace PV8a-R - část 1, úsek A
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 101: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek A) 1 258 665 2 015,4 264 320 1 522 985

001: Zemní práce 254 358 598,6 53 415 307 773

002: Základy 47 659 41,1 10 008 57 668

005: Komunikace 3 779 2,3 794 4 573

0051: Konstrukční vrstvy 824 711 1 237,8 173 189 997 900

0052: Konstrukce sjezdů 49 148 132,0 10 321 59 469

009: Ostatní konstrukce a práce 29 064 3,6 6 104 35 168

099: Přesun hmot HSV 27 686 5 814 33 500

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

Celkem (bez DPH) 1 258 665

DPH 264 320

DPH 21 % ze základny: 1 258 665 264 320

Celkem (včetně DPH) 1 522 985
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO 101: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek A) 1 258 665 2 015,4

001: Zemní práce 254 358 598,6

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 22,275 93,49 2 082 0,00100 0,0
445,5*0,05 22,275

–

2. 111251103 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy -  přes 500 m2 strojně, vč. štěpkování

m2 650,0 26,71 17 362 –

3. 112211201 Odřezání pařezů D do 300 mm kus 50,0 207,51 10 376 –

4. 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 147,015 16,70 2 455 –
(1024,65+(297*0,75*2))*0,1 147,015

–

5. 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do -  1000 m3 strojně

m3 842,71 43,65 36 784 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 297,0m;427 427,0

pro sjezdy;252*0,33 83,16

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,2m –

staničení: 0,000.00 - 0,297.00 ;  (4,75*297)*0,2 282,15

pro sjezdy;252*0,2 50,4

6. 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 -  strojně

m3 18,0 144,25 2 597 –

rýha pro drenáž (0,3x0,3);200*0,3*0,3 18,0

7. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 102,465 42,07 4 311 –

ornice;(1470,15-445,5)*0,1 102,465

8. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 805,71 44,41 35 782 –

842,71+18-55 805,71

–

9. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 12 085,65 1,62 19 579 –

805,71*15 12 085,65

–

10. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 102,465 23,93 2 452 –

ornice;(1470,15-445,5)*0,1 102,465

11. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 55,0 55,61 3 059 –

násyp pro komunikaci v délce stavebních úprav 297,0m;55 55,0

12. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 332,55 79,50 26 438 –

staničení: 0,000.00 - 0,297.00; (4,75*297)*0,2 282,15
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

pro sjezdy; 252*0,2 50,4

–

13. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 1 543,898 2,23 3 443 –

(842,71+18-55)*1,7 1 369,707

ornice; 102,465*1,7 174,191

–

14. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 908,175 7,35 6 675 –
odkopávky+rýha;842,71+18-55 805,71

ornice;(1470,15-445,5)*0,1 102,465

15. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 445,5 7,29 3 248 –
297*0,75*2 445,5

16. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 445,5 17,42 7 761 –

297*0,75*2 445,5

17. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 598,59 116,87 69 957 1,00000 598,6
staničení: 0,000.00 - 0,297.00; (4,75*297)*0,2*1,8 507,87

pro sjezdy; 252*0,2*1,8 90,72

002: Základy 47 659 41,1

18. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 380,0 11,17 4 245 0,00017 0,1

200x2 výměra dle situace B.2;380 380,0

19. 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně 

lože otevřený výkop DN 100 -  pro liniové stavby, vč. obsypu

m 200,0 183,08 36 616 0,20449 40,9

staničení: 0,000.00 - 0,200.00 , výměra dle situace B.2 a 

C.1.2;200

200,0

–

20. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 391,4 17,37 6 799 0,00030 0,1

200x2 výměra dle situace B.2;380*1,03 391,4

–

005: Komunikace 3 779 2,3

21. 594111111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého m2 4,0 944,75 3 779 0,58020 2,3
liniový žlab;4 4,0

–

0051: Konstrukční vrstvy 824 711 1 237,8

22. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 1 662,75 4,44 7 383 –

výměra dle situace B.2;(297*4,75) 1 410,75

sjezdy 9x;252 252,0

–

23. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 321,65 99,82 131 927 0,34500 456,0
výměra dle situace B.2;(297*4,45) 1 321,65
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

–

24. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 119,69 99,82 111 767 0,34500 386,3
výměra dle situace B.2;(297*3,77) 1 119,69

25. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP+ 

(OK) tl 70 mm

m2 1 066,23 292,72 312 107 0,18464 196,9

výměra dle situace B.2;(297*3,59) 1 066,23

26. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 148,5 85,29 12 666 0,23000 34,2
výměra dle situace B.2;    148,5 148,5

–

27. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 148,5 112,33 16 681 0,34500 51,2
výměra dle situace B.2;(297*0,25*2) 148,5

28. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 119,69 13,91 15 575 0,00601 6,7
 množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(297*3,77) 1 119,69

29. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 1 066,23 11,69 12 464 0,00021 0,2
 výměra dle situace B.2;(297*3,59) 1 066,23

–

30. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 1 024,65 199,23 204 141 0,10373 106,3

 výměra dle situace B.2;(297*3,45) 1 024,65

0052: Konstrukce sjezdů 49 148 132,0

31. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 252,0 179,52 45 239 0,48700 122,7
9 sjezdů, výměra dle situace B.2;252 252,0

32. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 252,0 15,51 3 909 0,03694 9,3
9 sjezdů, výměra dle situace B.2;252 252,0

009: Ostatní konstrukce a práce 29 064 3,6

33. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 9,0 158,05 1 422 0,00430 0,0

3*3 9,0

–

34. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,0 66,45 199 –

35. 935932520 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 400 mm s roštem 

můstkovým z litiny

m 4,5 6 098,37 27 443 0,80139 3,6

výměra dle situace B.2;4,5 4,5

–

099: Přesun hmot HSV 27 686 –

36. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 2 049,288 13,51 27 686 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

37. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

38. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

39. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

40. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –
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Zakázka
Číslo zakázky 86b-06/16

Zakázka Slabčice - komunikace PV8a-R - část 1, úsek B
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Slabčice - komunikace PV8a-R - část 1, úsek B
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO102: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek B) 474 879 691,7 99 725 574 604

001: Zemní práce 75 795 187,2 15 917 91 712

0051: Konstrukční vrstvy 363 686 496,1 76 374 440 060

0052: Konstrukce sjezdů 3 120 8,4 655 3 776

009: Ostatní konstrukce a práce 674 0,0 141 815

099: Přesun hmot HSV 9 344 1 962 11 307

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

Celkem (bez DPH) 474 879

DPH 99 725

DPH 21 % ze základny: 474 879 99 725

Celkem (včetně DPH) 574 604
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO102: Komunikace PV8a-R (Část 1, Úsek B) 474 879 691,7

001: Zemní práce 75 795 187,2

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4,199 93,49 393 0,00100 0,0
83,98*0,05 4,199

–

2. 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 58,786 16,70 982 –
(503,88+(167,96*0,25*2))*0,1 58,786

–

3. 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do -  5000 m3 strojně

m3 311,256 43,65 13 586 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 167,96m;202 202,0

pro sjezdy;16*0,33 5,28

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,2m –

staničení: 0,297.00 - 0,464.96:  komunikace; (3*167,96)*0,2 100,776

pro sjezdy;16*0,2 3,2

–

4. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 50,388 42,07 2 120 –

ornice;(587,86 - 83,98)*0,1 50,388

5. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 306,256 44,41 13 601 –

odkopávky;311,256-5 306,256

–

6. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 593,84 1,62 7 442 –

306,256*15 4 593,84

–

7. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 50,388 23,93 1 206 –

ornice;(587,86 - 83,98)*0,1 50,388

8. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 5,0 55,61 278 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 167,96m;5 5,0

–

9. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 103,976 79,50 8 266 –

staničení: 0,297.00 - 0,464.96:  komunikace; (3*167,96)*0,2 100,776

pro sjezdy;16*0,2 3,2

–

10. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 606,295 2,23 1 352 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

odkopávky;(311,256-5)*1,7 520,635

ornice;50,388*1,7 85,66

–

11. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 356,644 7,35 2 621 –
odkopávky;311,256-5 306,256

ornice;(587,86 - 83,98)*0,1 50,388

–

12. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 83,98 7,29 612 –
2*167,96*0,25 83,98

13. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 83,98 17,42 1 463 –

2*167,96*0,25 83,98

14. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 187,157 116,87 21 873 1,00000 187,2
staničení: 0,297.00 - 0,464.96:  komunikace; (3*167,96)*0,2*1,8 181,397

pro sjezdy; 16*0,2*1,8 5,76

0051: Konstrukční vrstvy 363 686 496,1

15. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 519,88 4,44 2 308 –

výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

sjezdy 2x;16 16,0

–

16. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 503,88 99,82 50 297 0,34500 173,8
výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

17. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 503,88 99,82 50 297 0,34500 173,8
výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

18. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 

+(OK) tl 70 mm

m2 503,88 292,72 147 496 0,18464 93,0

výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

19. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 503,88 13,91 7 009 0,00601 3,0
 množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

20. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 503,88 11,69 5 890 0,00021 0,1
výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

21. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 503,88 199,23 100 388 0,10373 52,3

 výměra dle situace B.2;(167,96*3,0) 503,88

0052: Konstrukce sjezdů 3 120 8,4

22. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 16,0 179,52 2 872 0,48700 7,8

23. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 16,0 15,51 248 0,03694 0,6

009: Ostatní konstrukce a práce 674 0,0

24. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 3,0 158,05 474 0,00430 0,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

25. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,0 66,45 199 –

099: Přesun hmot HSV 9 344 –

26. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 691,672 13,51 9 344 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

27. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

28. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –

29. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

30. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –
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Zakázka
Číslo zakázky 86c-06/16

Zakázka Slabčice - komunikace PV8a-R - část 2
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Slabčice - komunikace PV8a-R - část 2
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 103:  Komunikace PV8a-R (Část 2) 147 266 191,8 30 926 178 192

001: Zemní práce 20 319 60,8 4 267 24 586

005: Komunikace 12 534 10,0 2 632 15 166

0051: Konstrukční vrstvy 73 233 110,8 15 379 88 612

0052: Konstrukce sjezdů 1 560 4,2 328 1 888

009: Ostatní konstrukce a práce 14 769 6,0 3 101 17 870

099: Přesun hmot HSV 2 591 544 3 135

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

SO 401: Ochrana kabelových vedení CETIN a.s. 15 697 3 296 18 993

009: Ostatní konstrukce a práce 15 697 3 296 18 993

Celkem (bez DPH) 162 963

DPH 34 222

DPH 21 % ze základny: 162 963 34 222

Celkem (včetně DPH) 197 185
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO 103:  Komunikace PV8a-R (Část 2) 147 266 191,8

001: Zemní práce 20 319 60,8

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,851 93,49 80 0,00100 0,0
17,022*0,05 0,851

–

2. 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 13,277 16,70 222 –
(90,21+(28,37*0,75*2))*0,1 13,277

–

3. 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do -  5000 m3 strojně

m3 72,964 43,65 3 185 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 28,37m;36,55 36,55

pro sjezdy; 8*0,33 2,64

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,25m –

staničení: 0,000.55 - 0,028.92: komunikace;(4,48*28,37)*0,25 31,774

pro sjezdy; 8*0,25 2,0

–

4. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,574 42,07 487 –

(132,76-17,02)*0,1 11,574

5. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 68,96 44,41 3 063 –

odkop;72,96-4 68,96

6. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 034,4 1,62 1 676 –

68,96*15 1 034,4

–

7. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,574 23,93 277 –

humus;(132,76-17,02)*0,1 11,574

8. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 4,0 55,61 222 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 28,37m;4 4,0

9. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 33,774 79,50 2 685 –

staničení: 0,000.55 - 0,028.92: komunikace; (4,48*28,37)*0,25 31,774

pro sjezdy;8*0,25 2,0

–

10. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 136,908 2,23 305 –

odkop;(72,96-4)*1,7 117,232

humus; 11,574*1,7 19,676
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

11. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 80,534 7,35 592 –
odkop;72,96-4 68,96

humus;(132,76-17,02)*0,1 11,574

–

12. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 17,022 7,29 124 –
28,37*0,3*2 17,022

13. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 17,022 17,42 297 –

28,37*0,3*2 17,022

14. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 60,794 116,87 7 105 1,00000 60,8
staničení: 0,000.55 - 0,028.92: komunikace; (4,48*28,37)*0,25*1,8 57,194

pro sjezdy;8*0,25*1,8 3,6

005: Komunikace 12 534 10,0

15. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,0 99,82 699 0,34500 2,4
výměra dle situace B.2;7 7,0

16. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 7,0 133,84 937 0,46000 3,2
výměra dle situace B.2;7 7,0

17. 58381008 kostka dlažební žula 100-120/100-120 m2 7,35 1 068,48 7 853 0,41700 3,1
výměra dle situace B.2;7*1,05 7,35

–

18. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

m2 7,0 435,03 3 045 0,18370 1,3

výměra dle situace B.2;7 7,0

0051: Konstrukční vrstvy 73 233 110,8

19. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 135,098 4,44 600 –

výměra dle situace B.2;(28,37*4,48) 127,098

sjezdy;8 8,0

–

20. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 118,587 99,82 11 837 0,34500 40,9
 výměra dle situace B.2;(28,37*4,18) 118,587

–

21. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 99,295 99,82 9 912 0,34500 34,3
výměra dle situace B.2;(28,37*3,50) 99,295

–

22. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP+ 

(OK) tl 70 mm

m2 94,188 292,72 27 571 0,18464 17,4

výměra dle situace B.2;(28,37*3,32) 94,188

–

23. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 14,46 85,29 1 233 0,23000 3,3
 podle přílohy C.1.1;   14,46 14,46

–

24. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 14,46 112,33 1 624 0,34500 5,0
podle přílohy C.1.1;(28,92*0,25*2) 14,46
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

25. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 99,295 13,91 1 381 0,00601 0,6
množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(28,37*3,50) 99,295

–

26. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 94,188 11,69 1 101 0,00021 0,0
výměra dle situace B.2;(28,37*3,32) 94,188

–

27. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 90,217 199,23 17 974 0,10373 9,4

 výměra dle situace B.2;(28,37*3,18) 90,217

0052: Konstrukce sjezdů 1 560 4,2

28. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 8,0 179,52 1 436 0,48700 3,9
výměra dle situace B.2;8 8,0

29. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 8,0 15,51 124 0,03694 0,3
výměra dle situace B.2;8 8,0

009: Ostatní konstrukce a práce 14 769 6,0

30. 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 28,28 116,31 3 289 0,05500 1,6
výměra dle situace B.2;28*1,01 28,28

–

31. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 28,0 281,69 7 887 0,15540 4,4

výměra dle situace B.2;28 28,0

–

32. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 16,0 158,05 2 529 0,00430 0,1

33. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,0 66,45 1 063 –

099: Přesun hmot HSV 2 591 –

34. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 191,797 13,51 2 591 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

35. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

36. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –

37. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

38. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –

SO 401: Ochrana kabelových vedení CETIN a.s. 15 697 –

009: Ostatní konstrukce a práce 15 697 –

www.euroCALC.cz 3 z 4 30.4.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

39. X2 D+m půlenná chránička DN110 + osazení + zemní práce m 28,0 560,59 15 697 –
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Číslo zakázky Zakázka

06-01/17
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 23.1.2017

Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1711A

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Stavební objekt 01

Celkem (bez DPH) 72 580

DPH 15 242

DPH 21 % ze základny: 72 580 15 242

Celkem (včetně DPH) 87 821
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Účelová komunikace PV8a-R v k.ú. Slabčice - Sadové úpravy

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

Účelová komunikace PV8a-R v k.ú. Slabčice - Sadové úpravy
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 72 580 15 242 87 821

001: Zemní práce 69 384 14 571 83 955

099: Přesun hmot HSV 3 195 671 3 866

Celkem (bez DPH) 72 580

DPH 15 242
DPH 21 % ze základny: 72 580 15 242

Celkem (včetně DPH) 87 821
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Zakázka:

Účelová komunikace PV8a-R v k.ú. Slabčice - Sadové úpravy
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Stavební objekt 01 72 580

001: Zemní práce 69 384

1. H 0266 Malus sp. Jabloň ve formě alejového stromu m3 12,0 1 446,90 17 363
Plný popis:

2. H 10371500 substrát pro trávníky VL m3 6,0 990,57 5 943
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,5*12 6,0

–

3. H 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,145 1 202,04 1 376
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,45*0,45*3,14*12*0,15 1,145

–

4. SP 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy -  

do 100 m2 strojně

m2 400,0 26,71 10 684

Plný popis:

5. SP 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 12,0 734,58 8 815

Plný popis:

6. SP 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 12,0 845,88 10 151
Plný popis:

7. SP 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 12,0 222,60 2 671
Plný popis:

8. SP 184808322 Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do 10 kg k jedné sazenici kus 12,0 33,39 401
Plný popis:

9. SP 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 12,0 133,56 1 603
Plný popis:

10. SP 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 7,63 82,36 628
Plný popis:

Výkaz výměr: 0,45*0,45*3,14*12 7,63

–

11. SP 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 12,0 378,42 4 541
Plný popis:

12. SP 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 18,0 66,78 1 202
Plný popis:

Výkaz výměr: 12*1,5 18,0

–

Zalití rostlin vodou   plochy záhonů jednotlivě     do 20 m2

Odplevelení výsadeb   v rovině nebo na svahu do 1:5     dřevin solitérních

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně   průměru kmene do 100 mm     v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše       do 100 m2

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,40 do 1,00 m3

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     přes 1000 do 1200 mm

Ukotvení dřeviny kůly   třemi kůly, délky     přes 2 do 3 m

Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou bez dodání hnojiva    ostatních dřevin při okopání nebo obrytí,     organickými hnojivy v množství přes 5 do 10 kg k 1 sazenici

Ochrana dřevin před okusem zvěří   mechanicky     v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky       do 2 m

Mulčování vysazených rostlin   mulčovací kůrou, tl.     přes 100 do 150 mm       v rovině nebo na svahu do 1:5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

13. H 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 36,0 111,30 4 007
Plný popis:

Výkaz výměr: 12*3 36,0

–

099: Přesun hmot HSV 3 195

14. SP 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 1,817 1 758,54 3 195
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně   bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
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Zakázka
Číslo zakázky 87-06/16

Zakázka Nemějice - komunikace PV8c-R
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Nemějice - komunikace PV8c-R
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO101:  Komunikace PV8c-R 652 167 849,7 136 955 789 122

001: Zemní práce 97 397 186,0 20 453 117 851

004: Vodorovné konstrukce 15 380 9,7 3 230 18 609

0051: Konstrukční vrstvy 418 177 616,9 87 817 505 995

0052: Konstrukce sjezdů 4 681 12,6 983 5 664

008: Trubní vedení 42 249 10,3 8 872 51 121

009: Ostatní konstrukce a práce 40 543 14,1 8 514 49 057

099: Přesun hmot HSV 11 479 2 411 13 890

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

Celkem (bez DPH) 652 167

DPH 136 955

DPH 21 % ze základny: 652 167 136 955

Celkem (včetně DPH) 789 122
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO101:  Komunikace PV8c-R 652 167 849,7

001: Zemní práce 97 397 186,0

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 20,7 93,49 1 935 0,00100 0,0
413,995*0,05 20,7

–

2. 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy -  do 100 m2 strojně

m2 30,0 26,71 801 –

3. 112211201 Odřezání pařezů D do 300 mm kus 15,0 207,51 3 113 –
odstranění pařezů (slabé pařezy po křovinách);15 15,0

–

4. 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 94,919 16,70 1 585 –
(535,19+(162,18*0,75)+(146,18*2,0))*0,1 94,919

–

5. 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 500 -  m3 strojně

m3 363,261 43,65 15 856 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 162,18m;252 252,0

pro sjezdy; 24*0,33; 7,92

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,15m –

staničení: 0,002.98 - 0,165.16; (4,1*162,18)*0,15 99,741

pro sjezdy;24*0,15 3,6

–

6. 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 -  strojně

m3 6,16 144,25 889 –

propustek - pod sjezdem;0,8*11*0,7 6,16

–

7. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 53,456 42,07 2 249 –

ornice;(948,55-413,99)*0,1 53,456

8. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 359,26 44,41 15 955 –

363,26-4 359,26

9. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 388,9 1,62 8 730 –

359,26*15 5 388,9

–

10. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,456 23,93 1 279 –

ornice;(948,55-413,99)*0,1 53,456

11. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 4,0 55,61 222 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 162,18m;4 4,0

–
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12. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 103,341 79,50 8 216 –

staničení: 0,002.98 - 0,165.16: ; (4,1*162,18)*0,15 99,741

pro sjezdy; 24*0,15 3,6

–

13. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 701,617 2,23 1 565 –

(363,26-4)*1,7 610,742

ornice;53,456*1,7 90,875

–

14. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 412,716 7,35 3 033 –
363,26-4 359,26

ornice;(948,55-413,99)*0,1 53,456

15. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 413,995 7,29 3 018 –
162,18*0,75+146,18*2,0 413,995

16. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 413,995 17,42 7 212 –

162,18*0,75+146,18*2,0 413,995

17. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 186,013 116,87 21 739 1,00000 186,0
staničení: 0,002.98 - 0,165.16: ; (4,1*162,18)*0,15*1,8 179,533

pro sjezdy; 24*0,15*1,8 6,48

004: Vodorovné konstrukce 15 380 9,7

18. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,1 2 874,55 3 162 2,23400 2,5
podkladní beton tl. 0,10m  dle situace C.1.4;;(0,10*1*11,0) 1,1

–

19. 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 2,98 3 517,12 10 481 2,42900 7,2
betonová deska tl.0,2m + bet. základ tl.0,5m  dle situace C.1.4; 

(0,75*1*2)+(0,2*7,4*1) 

2,98

–

20. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 6,0 289,45 1 737 0,00632 0,0

0051: Konstrukční vrstvy 418 177 616,9

21. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 688,938 4,44 3 059 –

výměra dle situace B.2;(162,18*4,1) 664,938

sjezd;24 24,0

–

22. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 632,502 99,82 63 136 0,34500 218,2
výměra dle situace B.2;(162,18*3,9) 632,502

–

23. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 557,899 99,82 55 689 0,34500 192,5
výměra dle situace B.2;(162,18*3,44) 557,899
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24. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem 

ACP+(OK) tl 70 mm

m2 544,925 292,72 159 510 0,18464 100,6

výměra dle situace B.2;(162,18*3,36) 544,925

25. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 81,09 85,29 6 916 0,23000 18,7
81,09 81,09

–

26. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 81,09 112,33 9 109 0,34500 28,0
výměra dle situace B.2;(162,18*0,25*2) 81,09

27. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 557,899 13,91 7 760 0,00601 3,4
množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(162,18*3,44) 557,899

28. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 544,925 11,69 6 370 0,00021 0,1
výměra dle situace B.2;(162,18*3,36) 544,925

29. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 535,194 199,23 106 627 0,10373 55,5

výměra dle situace B.2;(162,18*3,30) 535,194

0052: Konstrukce sjezdů 4 681 12,6

30. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 24,0 179,52 4 308 0,48700 11,7
výměra dle situace B.2;24 24,0

31. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 24,0 15,51 372 0,03694 0,9
výměra dle situace B.2;24 24,0

008: Trubní vedení 42 249 10,3

32. 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 11,0 1 291,08 14 202 0,30400 3,3
pustek - pod sjezdem;11 11,0

–

33. 713000 Řemeslník - tarifní stupnice/třída 5/4 Nh 8,0 281,88 2 255 –

34. 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 

% DN 400

m 11,0 575,66 6 332 0,00208 0,0

pustek - pod sjezdem;11 11,0

35. 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,083 31 122,55 2 593 1,00409 0,1
pustek - pod sjezdem;27,5*0,00303 0,083

–

36. 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu

m3 2,75 2 900,69 7 977 2,45329 6,7

pustek - pod sjezdem;2,75 2,75

–

37. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 27,5 323,25 8 889 0,00402 0,1
pustek - pod sjezdem;27,5 27,5

–

009: Ostatní konstrukce a práce 40 543 14,1

38. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 29,0 158,05 4 583 0,00430 0,1

www.euroCALC.cz 3 z 4 30.4.2021



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

39. 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,0 11 451,39 22 903 7,00566 14,0

40. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 29,0 66,45 1 927 –

41. X50 Dopravní opatření v průběhu stavby sada 1,0 11 130,00 11 130 –

099: Přesun hmot HSV 11 479 –

42. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 849,699 13,51 11 479 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

43. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

44. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –

45. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

46. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –
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Zakázka
Číslo zakázky 88-06/16

Zakázka Nemějice - komunikace PV8d-R
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Nemějice - komunikace PV8d-R
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO101:  Komunikace PV8d-R 882 455 1 307,1 185 316 1 067 771

001: Zemní práce 123 063 286,0 25 843 148 906

002: Základy 65 248 55,6 13 702 78 950

0051: Konstrukční vrstvy 648 382 957,6 136 160 784 543

0052: Konstrukce sjezdů 2 925 7,9 614 3 540

009: Ostatní konstrukce a práce 2 919 0,1 613 3 531

099: Přesun hmot HSV 17 659 3 708 21 367

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

Celkem (bez DPH) 882 455

DPH 185 316

DPH 21 % ze základny: 882 455 185 316

Celkem (včetně DPH) 1 067 771
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SO101:  Komunikace PV8d-R 882 455 1 307,1

001: Zemní práce 123 063 286,0

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 13,526 93,49 1 264 0,00100 0,0
270,51*0,05 13,526

–

2. 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy -  do 100 m2 strojně,vč. štěpkování

m2 35,0 26,71 935 –

3. 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 1,0 286,07 286 –

4. 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 1,0 666,89 667 –

5. 112211201 Odřezání pařezů D do 300 mm kus 15,0 207,51 3 113 –
slabé pařezy po křovinách;15 15,0

–

6. 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 109,827 16,70 1 834 –
(827,76+(270,51*0,50*2))*0,1 109,827

–

7. 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do 500 -  m3 strojně

m3 408,825 43,65 17 845 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 270,51m;245 245,0

pro sjezdy; 15*0,33 4,95

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,15m –

staničení: 0,003.42 - 0,273.93 ; (3,86*270,51)*0,15 156,625

pro sjezdy;15*0,15 2,25

–

8. 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 -  strojně

m3 24,346 144,25 3 512 –

rýha pro drenáž (0,3x0,3) –

staničení: 0,003.42 - 0,273.93;270,51*0,3*0,3 24,346

–

9. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 1,0 56,24 56 –

10. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

kus 1,0 357,90 358 –

11. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 1,0 79,14 79 –

12. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 1 km

kus 4,0 5,56 22 –

1*4 4,0

–

13. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 

300 mm ZKD 1 km

kus 4,0 13,36 53 –

1*4 4,0

–
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14. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 4,0 13,36 53 –

15. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 82,776 42,07 3 482 –

humus;(1098,27 - 270,51)*0,1 82,776

16. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 403,171 44,41 17 905 –

408,825+24,346-30 403,171

17. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 047,565 1,62 9 797 –

403,171*15 6 047,565

–

18. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 82,776 23,93 1 981 –

humus;(1098,27 - 270,51)*0,1 82,776

19. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 30,0 55,61 1 668 –

30 30,0

–

20. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 158,875 79,50 12 631 –

staničení: 0,003.42 - 0,273.93; (3,86*270,51)*0,15 156,625

pro sjezdy; 15*0,15 2,25

–

21. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 826,11 2,23 1 842 –

(408,825+24,346-30)*1,7 685,391

82,776*1,7 140,719

–

22. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 485,947 7,35 3 572 –
408,825+24,346-30 403,171

humus;(1098,27 - 270,51)*0,1 82,776

23. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 270,51 7,29 1 972 –

24. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 270,51 17,42 4 712 –

270,51*0,50*2 270,51

–

25. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 285,976 116,87 33 422 1,00000 286,0
staničení: 0,003.42 - 0,273.93; (3,86*270,51)*0,15*1,8 281,926

pro sjezdy; 15*0,15*1,8 4,05

–

002: Základy 65 248 55,6

26. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 541,02 11,17 6 043 0,00017 0,1

 výměra dle situace B.2;270,51*2 541,02

27. 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně 

lože otevřený výkop DN 100 -  pro liniové stavby, vč. obsypu

m 270,51 183,08 49 525 0,20449 55,3
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výměra dle situace B.2 a C.1.2;270,51 270,51

28. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 557,251 17,37 9 679 0,00030 0,2

výměra dle situace B.2;270,51*2*1,03 557,251

–

0051: Konstrukční vrstvy 648 382 957,6

29. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 1 059,169 4,44 4 703 –

výměra dle situace B.2;(270,51*3,86) 1 044,169

sjezd;15 15,0

–

30. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 990,067 99,82 98 828 0,34500 341,6
výměra dle situace B.2;(270,51*3,66) 990,067

31. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 843,991 99,82 84 247 0,34500 291,2
výměra dle situace B.2;(270,51*3,12) 843,991

32. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP+ 

(OK) tl 70 mm

m2 843,991 292,72 247 053 0,18464 155,8

výměra dle situace B.2;(270,51*3,12) 843,991

33. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 135,255 85,29 11 536 0,23000 31,1
135,255 135,255

–

34. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 135,255 112,33 15 193 0,34500 46,7
výměra dle situace B.2;(270,51*0,25*2) 135,255

35. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 865,632 13,91 12 041 0,00601 5,2
množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(270,51*3,2) 865,632

–

36. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 843,991 11,69 9 866 0,00021 0,2
výměra dle situace B.2;(270,51*3,12) 843,991

–

37. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 827,761 199,23 164 915 0,10373 85,9

 výměra dle situace B.2;(270,51*3,06) 827,761

0052: Konstrukce sjezdů 2 925 7,9

38. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 15,0 179,52 2 693 0,48700 7,3

39. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 15,0 15,51 233 0,03694 0,6

009: Ostatní konstrukce a práce 2 919 0,1

40. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 13,0 158,05 2 055 0,00430 0,1

41. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,0 66,45 864 –

099: Přesun hmot HSV 17 659 –
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42. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 1 307,079 13,51 17 659 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

43. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby sada 1,0 7 791,00 7 791 –

44. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –

45. 012303000 Geodetické práce po výstavbě sada 1,0 8 904,00 8 904 –

46. 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,0 2 226,00 2 226 –
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Číslo zakázky Zakázka

06-01/17
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 23.1.2017

Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1711A

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO_01 Stavební objekt 01

Celkem (bez DPH) 6 087

DPH 1 278

DPH 21 % ze základny: 6 087 1 278

Celkem (včetně DPH) 7 365
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Účelová komunikace PV8d-R v k.ú.Nemějice - Sadové úpravy

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:

Účelová komunikace PV8d-R v k.ú.Nemějice - Sadové úpravy
Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 6 087 1 278 7 365

001: Zemní práce 6 010 1 262 7 272

099: Přesun hmot HSV 76 16 92

Celkem (bez DPH) 6 087

DPH 1 278
DPH 21 % ze základny: 6 087 1 278

Celkem (včetně DPH) 7 365
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Zakázka:

Účelová komunikace PV8d-R v k.ú.Nemějice - Sadové úpravy
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO_01: Stavební objekt 01 6 087

001: Zemní práce 6 010

1. H 02650360 Lípa malolistá 150-180cm kus 1,0 2 715,72 2 716
Plný popis:

2. SP 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,0 734,58 735

Plný popis:

3. SP 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,0 845,88 846
Plný popis:

4. SP 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 3,0 222,60 668
Plný popis:

5. SP 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 1,0 133,56 134
Plný popis:

6. SP 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,0 378,42 378
Plný popis:

7. SP 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 3,0 66,78 200
Plný popis:

8. H 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 3,0 111,30 334
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV 76

9. SP 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m t 0,043 1 758,54 76
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně   bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%   v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu     přes 0,40 do 1,00 m3

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím    v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu     přes 1000 do 1200 mm

Ukotvení dřeviny kůly   jedním kůlem, délky     přes 1 do 2 m

Ochrana dřevin před okusem zvěří   mechanicky     v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky       do 2 m

Zalití rostlin vodou   plochy záhonů jednotlivě     do 20 m2

Odplevelení výsadeb   v rovině nebo na svahu do 1:5     dřevin solitérních
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Zakázka
Číslo zakázky 89-06/16

Zakázka Nemějice - komunikace PV21-R
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Nemějice - komunikace PV21-R
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO101:  Komunikace PV21R 897 384 1 027,6 188 451 1 085 835

001: Zemní práce 128 724 207,9 27 032 155 756

002: Základy 21 916 18,7 4 602 26 518

004: Vodorovné konstrukce 37 647 24,0 7 906 45 553

005: Komunikace 32 231 25,7 6 768 38 999

0051: Konstrukční vrstvy 446 431 660,1 93 751 540 182

0052: Konstrukce sjezdů 11 117 29,9 2 335 13 451

008: Trubní vedení 105 593 25,6 22 175 127 767

009: Ostatní konstrukce a práce 77 584 35,8 16 293 93 876

099: Přesun hmot HSV 13 882 2 915 16 798

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

Celkem (bez DPH) 897 384

DPH 188 451

DPH 21 % ze základny: 897 384 188 451

Celkem (včetně DPH) 1 085 835
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO101:  Komunikace PV21R 897 384 1 027,6

001: Zemní práce 128 724 207,9

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 17,955 93,49 1 679 0,00100 0,0
359,1*0,05 17,955

–

2. 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy -  do 100 m2 strojně

m2 20,0 26,71 534 –

3. 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 13,0 286,07 3 719 –

4. 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 13,0 666,89 8 670 –

5. 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 83,818 16,70 1 400 –
(569,53+(179,1*0,75*2))*0,1 83,818

–

6. 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do -  5000 m3 strojně

m3 442,283 43,65 19 306 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 179,10m;308 308,0

pro sjezdy;57*0,33 18,81

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,15m –

hlavní trasa staničení: 0,001.76 - 0,180.86; (3,98*179,10)*0,15 106,923

pro sjezdy;57*0,15 8,55

–

7. 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 -  strojně

m3 8,177 144,25 1 180 –

rýha pro drenáž (0,3x0,3) –

staničení: 0,090.00 - 0,180.86;90,86*0,3*0,3 8,177

–

8. 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

3 objem do 20 m3

m3 15,288 144,25 2 205 –

propustek - pod sjezdem;0,8*10,8*0,7 6,048

propustek - pod sjezdem PV8d-R;0,8*16,5*0,7 9,24

–

9. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 13,0 56,24 731 –

10. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

kus 13,0 357,90 4 653 –

11. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 13,0 79,14 1 029 –

12. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 1 km

kus 52,0 5,56 289 –

13*4 52,0

–

13. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 

300 mm ZKD 1 km

kus 52,0 13,36 695 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

14. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 52,0 13,36 695 –

15. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 47,908 42,07 2 015 –

Humus;(838,18 - 359,1)*0,1 47,908

16. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 441,46 44,41 19 605 –

442,283+8,177-9 441,46

–

17. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 6 621,9 1,62 10 727 –

441,46*15 6 621,9

–

18. 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 47,908 23,93 1 146 –

Humus;(838,18 - 359,1)*0,1 47,908

19. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 9,0 55,61 500 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 179,10m;9 9,0

–

20. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 115,473 79,50 9 180 –

hlavní trasa staničení: 0,001.76 - 0,180.86;(3,98*179,10)*0,15 106,923

pro sjezdy;57*0,15 8,55

–

21. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 831,926 2,23 1 855 –

(442,283+8,177-9)*1,7 750,482

Humus ; 47,908*1,7 81,444

–

22. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 489,368 7,35 3 597 –
442,283+8,177-9 441,46

Humus;(838,18 - 359,1)*0,1 47,908

23. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,6 93,00 149 –
oprava meliorace;10*0,4*0,4 1,6

–

24. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 359,1 7,29 2 618 –
(90*2)+179,1*0,5*2 359,1

25. 182351123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 359,1 17,42 6 256 –

(90*2)+179,1*0,5*2 359,1

–

26. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 207,851 116,87 24 292 1,00000 207,9
hlavní trasa staničení: 0,001.76 - 

0,180.86;(3,98*179,10)*0,15*1,8

192,461

pro sjezdy;57*0,15*1,8 15,39

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

002: Základy 21 916 18,7

27. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 181,72 11,17 2 030 0,00017 0,0

(90,86*2) 181,72

–

28. 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně 

lože otevřený výkop DN 100 -  pro liniové stavby,vč. obsypu

m 90,86 183,08 16 635 0,20449 18,6

29. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 187,172 17,37 3 251 0,00030 0,1

(90,86*2)*1,03 187,172

004: Vodorovné konstrukce 37 647 24,0

30. 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,4 676,85 271 1,89077 0,8
oprava meliorace;10*0,4*0,1 0,4

–

31. 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,73 3 056,51 8 344 2,23400 6,1
 propustek pod sjezdem podkladní beton tl. 0,10m  dle situace 

C.1.4; (0,10*1*10,8) 

1,08

propustek - pod sjezdem PV8d-R podkladní beton tl. 0,10m; 

(0,10*1*16,5)

1,65

–

32. 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 7,02 3 517,12 24 690 2,42900 17,1
 propustek pod sjezdem betonová deska tl.0,2m + bet. základ 

tl.0,5m dle situace C.1.4;(0,75*1*2)+(0,2*7,2*1) 

2,94

propustek - pod sjezdem PV8d-R betonová deska tl.0,2m + bet. 

základ tl.0,5m;(0,75*1*2)+(0,2*12,9*1) 

4,08

–

33. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 15,0 289,45 4 342 0,00632 0,1

005: Komunikace 32 231 25,7

34. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,0 99,82 1 797 0,34500 6,2
výměra dle situace B.2;18 18,0

35. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18,0 133,84 2 409 0,46000 8,3
výměra dle situace B.2;18 18,0

36. 58381008 kostka dlažební žula  100-120/100-120 m2 18,9 1 068,48 20 194 0,41700 7,9
výměra dle situace B.2;18*1,05 18,9

–

37. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

m2 18,0 435,03 7 831 0,18370 3,3

výměra dle situace B.2;18 18,0

0051: Konstrukční vrstvy 446 431 660,1

38. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 769,818 4,44 3 418 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

výměra dle situace B.2;(179,1*3,98) 712,818

sjezdy 4x;57 57,0

–

39. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 676,998 99,82 67 578 0,34500 233,6
výměra dle situace B.2;(179,1*3,78) 676,998

–

40. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 594,612 99,82 59 354 0,34500 205,1
výměra dle situace B.2;(179,1*3,32) 594,612

–

41. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP+ 

(OK) tl 70 mm

m2 580,284 292,72 169 861 0,18464 107,1

výměra dle situace B.2;(179,1*3,24) 580,284

42. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 89,55 85,29 7 638 0,23000 20,6
výměra dle situace B.2;89,55 89,55

–

43. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 89,55 112,33 10 059 0,34500 30,9
výměra dle situace B.2;(179,1*0,25*2) 89,55

44. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 594,612 13,91 8 271 0,00601 3,6
množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(179,1*3,32) 594,612

–

45. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 580,284 11,69 6 784 0,00021 0,1
výměra dle situace B.2;(179,1*3,24) 580,284

–

46. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 569,538 199,23 113 469 0,10373 59,1

 výměra dle situace B.2;(179,1*3,18) 569,538

0052: Konstrukce sjezdů 11 117 29,9

47. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 57,0 179,52 10 233 0,48700 27,8
4 sjezdy, výměra dle situace B.2;57 57,0

48. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 57,0 15,51 884 0,03694 2,1
4 sjezdy, výměra dle situace B.2;57 57,0

008: Trubní vedení 105 593 25,6

49. 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 27,3 1 291,08 35 246 0,30400 8,3
dle situace B.2;10,8 10,8

propustek - pod sjezdem PV8d-R;16,5 16,5

–

50. 713000 Řemeslník - tarifní stupnice/třída 5/4 Nh 16,0 281,88 4 510 –
8*2 16,0

–

51. 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 

% DN 400

m 27,3 575,66 15 716 0,00208 0,1

dle situace B.2;10,8 10,8

propustek - pod sjezdem PV8d-R;16,5 16,5

52. 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 10,0 186,11 1 861 0,00131 0,0
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

oprava meliorace;10 10,0

53. 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,207 31 122,55 6 431 1,00409 0,2
dle situace B.2;27*0,00303 0,082

propustek - pod sjezdem PV8d-R;41,2*0,00303 0,125

–

54. 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu

m3 6,82 2 900,69 19 783 2,45329 16,7

dle situace B.2 propustek pod sjezdem;2,7 2,7

propustek - pod sjezdem PV8d-R;4,12 4,12

–

55. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 68,2 323,25 22 046 0,00402 0,3
dle situace B.2;27 27,0

propustek - pod sjezdem PV8d-R;41,2 41,2

–

009: Ostatní konstrukce a práce 77 584 35,8

56. 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,0 420,71 841 0,00210 0,0

57. 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 28,28 116,31 3 289 0,05500 1,6
28*1,01 28,28

–

58. 59217038 obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm m 18,18 106,51 1 936 0,04800 0,9
9*2*1,01 18,18

–

59. 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

kus 2,0 334,67 669 –

60. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 28,0 281,69 7 887 0,15540 4,4

61. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 9,0 220,38 1 983 0,10095 0,9

62. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 18,0 158,05 2 845 0,00430 0,1

63. 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 4,0 11 451,39 45 806 7,00566 28,0

dle situace B.2 propustek pod sjezdem;2 2,0

propustek - pod sjezdem PV8d-R;2 2,0

–

64. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,0 66,45 1 196 –

65. X50 Dopravní opatření v průběhu stavby sada 1,0 11 130,00 11 130 –

099: Přesun hmot HSV 13 882 –

66. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 1 027,568 13,51 13 882 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

67. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

68. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

69. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

70. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –
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Zakázka
Číslo zakázky 85-06/16

Zakázka Písecká Smoleč - komunikace PV16-R
Klasifikace

Fáze Založená nabídka

Komentář

Verze
Popis Nabídka

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Písecká Smoleč - komunikace PV16-R
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_101:  Komunikace PV16R 3 462 435 5 362,2 727 111 4 189 546

001: Zemní práce 655 528 1 649,9 137 661 793 189

002: Základy 76 944 65,5 16 158 93 102

004: Vodorovné konstrukce 39 237 23,7 8 240 47 477

005: Komunikace 33 701 30,7 7 077 40 778

0051: Konstrukční vrstvy 2 221 474 3 366,8 466 509 2 687 983

0052: Konstrukce sjezdů 40 956 110,0 8 601 49 557

008: Trubní vedení 114 883 26,6 24 126 139 009

009: Ostatní konstrukce a práce 184 614 89,0 38 769 223 383

099: Přesun hmot HSV 72 839 15 296 88 135

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 4 675 26 935

SO_401: Ochrana kabelových vedení CETIN a.s 7 288 1 530 8 818

009: Ostatní konstrukce a práce 7 288 1 530 8 818

Celkem (bez DPH) 3 469 723

DPH 728 642

DPH 21 % ze základny: 3 469 723 728 642

Celkem (včetně DPH) 4 198 365
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO_101:  Komunikace PV16R 3 462 435 5 362,2

001: Zemní práce 655 528 1 649,9

1. 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 88,282 93,49 8 253 0,00100 0,1
1765,64*0,05 88,282

–

2. 111251103 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy  -  přes 500 m2 strojně,vč.štěpkování

m2 670,0 26,71 17 896 –

3. 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 5,0 286,07 1 430 –

4. 112201112 Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a 

zasypáním jámy

kus 5,0 666,89 3 334 –

5. 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 401,027 16,70 6 697 –
skrývka humózní vrstvy tl. 0,1m;(2744,63+(843,76*0,75*2))*0,1 401,027

–

6. 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 

těžitelnosti I objem do -  5000 m3 strojně

m3 2 307,84 43,65 100 737 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 843,76m;1322 1 322,0

pro sjezdy; 210*0,33 69,3

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,2m –

hlavní trasa staničení. 0,002.10 - 0,410.00; (4,54*407,90)*0,2 370,373

pro sjezdy; 75*0,2 15,0

pro zlepšení aktivní zóny tl. 0,25m –

hlavní trasa staničení: 0,410.00 - 0,819.37; (4,54*409,37)*0,25 464,635

vedlejší trasa staničení: 0,000.00 - 0,026.49; (4,95*26,49)*0,25 32,781

pro sjezdy; 135*0,25 33,75

–

7. 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 -  strojně

m3 28,71 144,25 4 141 –

rýha pro drenáž (0,3x0,3);(259+60)*0,3*0,3 28,71

–

8. 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 -  strojně

m3 20,696 144,25 2 985 –

pustek - pod sjezdem;0,8*11,5*0,7 6,44

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;1,2*6,7*0,9 7,236

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;1,2*6,5*0,9 7,02

–

9. 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 5,0 56,24 281 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

10. 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

kus 5,0 357,90 1 790 –

11. 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 5,0 79,14 396 –

12. 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 1 km

kus 20,0 5,56 111 –

5*4 20,0

–

13. 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 

300 mm ZKD 1 km

kus 20,0 13,36 267 –

14. 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 20,0 13,36 267 –

15. 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 224,463 42,07 9 443 –

odvoz humozní vrstvy;(4010,27 - 1765,64)*0,1 224,463

16. 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 075,55 44,41 92 175 –

odkopávky;2307,84 2 307,84

rýha;28,71 28,71

násyp;-261 - 261,0

–

17. 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -  ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 31 133,25 1,62 50 436 –

2075,55*15 31 133,25

–

18. 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 224,463 23,93 5 371 –

odvoz humozní vrstvy;(4010,27 - 1765,64)*0,1 224,463

19. 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 261,0 55,61 14 514 –

pro komunikaci v délce stavebních úprav 843,76m;261 261,0

20. 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v 

aktivní zóně silnic a dálnic

m3 916,54 79,50 72 865 –

zlepšení aktivní zóny kamenivo 63-125 –

hlavní trasa staničení: 0,002.10 - 0,410.00; (4,54*407,90)*0,2 370,373

pro sjezdy; 75*0,2 15,0

hlavní trasa staničení: 0,410.00 - 0,819.37;(4,54*409,37)*0,25 464,635

vedlejší trasa staničení: 0,000.00 - 0,026.49; (4,95*26,49)*0,25 32,781

pro sjezdy; 135*0,25 33,75

–

21. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

t 3 910,022 2,23 8 719 –

odkopávky;2307,84*1,7 3 923,328

rýha;28,71*1,7 48,807

násyp;-261*1,7 - 443,7

  humozní vrstva; 224,463*1,7 381,587

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

22. 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 300,013 7,35 16 905 –
odkopávky;2307,84 2 307,84

rýha;28,71 28,71

násyp;-261 - 261,0

odvoz humozní vrstvy;(4010,27 - 1765,64)*0,1 224,463

23. 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,8 93,00 74 –
oprava meliorace  DN100 výměra dle situace B.2;0,4*0,4*5 0,8

–

24. 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 765,64 7,29 12 872 –
400*2,0+1287,52*0,75 1 765,64

25. 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

m2 1 765,64 17,42 30 757 –

400*2,0+1287,52*0,75 1 765,64

26. 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 649,771 116,87 192 809 1,00000 1 649,8
zlepšení aktivní zóny kamenivo 63-125 –

hlavní trasa staničení: 0,002.10 - 0,410.00; 

(4,54*407,90)*0,2*1,8

666,672

pro sjezdy; 75*0,2*1,8 27,0

hlavní trasa staničení: 0,410.00 - 

0,819.37;(4,54*409,37)*0,25*1,8

836,343

vedlejší trasa staničení: 0,000.00 - 0,026.49; 

(4,95*26,49)*0,25*1,8

59,006

pro sjezdy; 135*0,25*1,8 60,75

–

002: Základy 76 944 65,5

27. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

m2 638,0 11,17 7 126 0,00017 0,1

 (319*2) 638,0

–

28. 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně 

lože otevřený výkop DN 100 -  pro liniové stavby,vč. obsypu

m 319,0 183,08 58 403 0,20449 65,2

259+60 319,0

29. 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 657,14 17,37 11 415 0,00030 0,2

 (319*2)*1,03 657,14

–

004: Vodorovné konstrukce 39 237 23,7

30. 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,2 676,85 135 1,89077 0,4
oprava meliorace  DN100 výměra dle situace B.2;0,4*0,1*5 0,2

–

31. 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,47 2 874,55 7 100 2,23400 5,5
propustek - pod sjezdem;1,15 1,15

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;0,67 0,67
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;0,65 0,65

–

32. 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 22,1 289,45 6 397 0,00632 0,1

propustek - pod sjezdem;12 12,0

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;5,1 5,1

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;5 5,0

–

33. 952Eq4030 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v 

otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 

30/37

m3 7,28 3 517,12 25 605 2,42900 17,7

pustek - pod sjezdem;3,08 3,08

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;2,12 2,12

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;2,08 2,08

–

005: Komunikace 33 701 30,7

34. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 22,0 99,82 2 196 0,34500 7,6
výměra dle situace B.2;22 22,0

–

35. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 26,0 133,84 3 480 0,46000 12,0
výměra dle situace B.2;26 26,0

–

36. 58381008 kostka dlažební žula  100-120/100-120 m2 18,9 1 068,48 20 194 0,41700 7,9
výměra dle situace B.2;18*1,05 18,9

–

37. 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

m2 18,0 435,03 7 831 0,18370 3,3

výměra dle situace B.2;18 18,0

0051: Konstrukční vrstvy 2 221 474 3 366,8

38. 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

m2 4 051,531 4,44 17 989 –

výměra dle situace B.2;(817,27*4,54+26,49*4,95) 3 841,531

sjezdy 10x;210 210,0

–

39. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 588,403 99,82 358 194 0,34500 1 238,0
výměra dle situace B.2;(817,27*4,24+26,49*4,65) 3 588,403

–

40. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 014,647 99,82 300 922 0,34500 1 040,1
výměra dle situace B.2;(817,27*3,56+26,49*3,97) 3 014,647

41. 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP+ 

(OK) tl 70 mm

m2 2 845,895 292,72 833 050 0,18464 525,5

výměra dle situace B.2;(817,27*3,36+26,49*3,77) 2 845,895

42. 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 451,88 85,29 38 541 0,23000 103,9
451,88 451,88

–
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

43. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 451,88 112,33 50 760 0,34500 155,9
výměra dle situace B.2;(813,76*0,25*2)+(30*1,5) 451,88

–

44. 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 3 014,647 13,91 41 934 0,00601 18,1
 množství 0,8 kg/m2 –

výměra dle situace B.2;(817,27*3,56+26,49*3,97) 3 014,647

–

45. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 2 845,895 11,69 33 269 0,00021 0,6
výměra dle situace B.2;(817,27*3,36+26,49*3,77) 2 845,895

–

46. 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 2 744,643 199,23 546 815 0,10373 284,7

 výměra dle situace B.2;(817,27*3,24+26,49*3,65) 2 744,643

0052: Konstrukce sjezdů 40 956 110,0

47. 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm m2 210,0 179,52 37 699 0,48700 102,3
10 sjezdů, výměra dle situace B.2;210 210,0

48. 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 210,0 15,51 3 257 0,03694 7,8
10 sjezdů, výměra dle situace B.2;210 210,0

008: Trubní vedení 114 883 26,6

49. 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 12,0 1 291,08 15 493 0,30400 3,6
pustek - pod sjezdem;12 12,0

–

50. 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 14,0 2 203,74 30 852 0,52640 7,4
propustek - pod komunikací st. 0,422 00;7 7,0

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;7 7,0

–

51. 713000 Řemeslník - tarifní stupnice/třída 5/4 Nh 24,0 281,88 6 765 –
–

pustek - pod sjezdem;8 8,0

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;8 8,0

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;8 8,0

52. 811391111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 

% DN 400

m 11,5 575,66 6 620 0,00208 0,0

pustek - pod sjezdem;11,5 11,5

53. 811441111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 

% DN 600

m 13,2 805,52 10 633 0,00374 0,0

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;6,7 6,7

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;6,5 6,5

–

54. 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 5,0 186,11 931 0,00131 0,0
oprava meliorace  DN100 výměra dle situace B.2;5 5,0

55. 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,187 31 122,55 5 809 1,00409 0,2
pustek - pod sjezdem;28,7*0,00303 0,087

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;16,7*0,00303 0,051

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;16,2*0,00303 0,049
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56. 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v 

otevřeném výkopu

m3 6,16 2 900,69 17 868 2,45329 15,1

pustek - pod sjezdem;2,87 2,87

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;1,67 1,67

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;1,62 1,62

57. 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 61,6 323,25 19 912 0,00402 0,2
pustek - pod sjezdem;28,7 28,7

propustek - pod komunikací st. 0,422 00;16,7 16,7

propustek - pod komunikací st. 0,750 00;16,2 16,2

–

009: Ostatní konstrukce a práce 184 614 89,0

58. 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,0 420,71 841 0,00210 0,0

59. 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 25,25 116,31 2 937 0,05500 1,4
výměra dle situace B.2;25*1,01 25,25

60. 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 10,1 106,51 1 076 0,04800 0,5
výměra dle situace B.2;10*1,01 10,1

–

61. 911331111 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v 

rozmezí do 2 m

m 38,0 1 736,28 65 979 0,02830 1,1

výměra dle situace B.2;38 38,0

–

62. 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

kus 2,0 334,67 669 –

63. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 25,0 281,69 7 042 0,15540 3,9

výměra dle situace B.2;25 25,0

–

64. 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 10,0 220,38 2 204 0,10095 1,0

výměra dle situace B.2;10 10,0

–

65. 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár 

asfaltovou zálivkou

m 20,0 158,05 3 161 0,00430 0,1

66. 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 2,0 11 451,39 22 903 7,00566 14,0

67. 919441221 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 4,0 16 335,72 65 343 16,75142 67,0

2+2 4,0

–

68. 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,0 66,45 1 329 –

69. X50 Dopravní opatření v průběhu stavby sada 1,0 11 130,00 11 130 –

099: Přesun hmot HSV 72 839 –

70. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 5 391,462 13,51 72 839 –
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V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 260 –

71. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,0 7 791,00 7 791 –

72. 012103000a Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,0 3 339,00 3 339 –

73. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,0 8 904,00 8 904 –

74. 013254000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 

vyhotoveních grafické (tištěné)   -  a v jednom digitálním vyhotovení

Kč 1,0 2 226,00 2 226 –

SO_401: Ochrana kabelových vedení CETIN a.s 7 288 –

009: Ostatní konstrukce a práce 7 288 –

75. X2 D+m půlenná chránička DN110 + osazení + zemní práce m 13,0 560,59 7 288 –
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