Smlouva o dilo

ve smyslu § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,obCansky zakonik*)

Smluvni strany

Uredni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zéstupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni

¢. uctu:

dale jen ,objednatel” na strané jedné a

Obchodni firma SVIZN s.r.o.

spole¢nost zapsana v Obchodnim rejstfiku pod spisovou znackou C 229885 vedenou u Méstského soudu v Praze
ICO 033 01 087

DIC CZ 033 01 087

se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6

zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Marta Mezerova, Martin Razicka

ve vécech technickych
bankovni spojeni
¢. uctu

déle jen ,,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zpUsobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smiouvy,
ze disponuije takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k Fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu

praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni predluzen a neni mu zndmo, ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Zze va€i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni

exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vi¢i nému zahajeno.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze identifikaéni Udaje uvedené v oddile ,smluvni strany” této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto Udajl, jez nastanou v dobé Ucinnosti této smlouvy, jsou smluvni strany

povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij néklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkl je predat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a déle zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo") to vée v ramci realizace projektu ,Modernizace odbornych
uceben zubnich technika” (dale jen ,projekt®), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného
regionalniho opera¢niho programu (IROP).

Pfedmétem projektu budou stavebni Gpravy budovy S$koly. Objekt Skoly je zapsanou kulturni
pamatkou. Jedna se o rekonstrukci 1 vSeobecné ucebny na ucebnu, kterd kromé vyuky teoretickych
predmeétd umozni i praktickou vyuku zubnich technikd. Zaroven dojde k zrealizovani bezbariérového
vstupu do objektu Skoly, do jednotlivych pater a ueben.

Specifikace pozadovanych Uprav je nasleduijici:

e stavajici véeobecna ucebna bude rozdélena na ¢ast praktické a ¢ast teoretické vyuky, vstup do
uéebny bude bezbariérovy

e bude provedeno vybourani dvefi a zaroven budou nové osazeny
e bude provedena rekonstrukce elektroinstalaci, pfivodu plynu, vody a kanalizace a IT sité

e celkem bude vytvofeno 12 Zzakovskych pracovist — jedno pro handicapované, 1 ucitelské
pracovisté. Ke kazdému pracovisti budou nainstalovany nové elektrorozvody

e pficka bude zdvojena doplnéna o zvukovou — akustickou, izolaci

e vybudovani vytahu — nastupni misto bude v Grovni terénu a posledni nastupni bude ve 4. NP. To
umozni handicapovanym pfistup do v&ech podlazi.

Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem plnéni, bude-li to vzhledem k
charakteru ¢innosti zhotovitele mozné, je objekt VySSi odborné Skoly zdravotnické a Stfedni
zdravotnické Skoly, Hradec Kralové, na pozemku p. €. 299, k. 0. Hradec Kralové, obec Hradec
Kralové na adrese Komenského 234.

Clanek 3
Predmeét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti, vcéetné inzenyrskych
¢innosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inzenyrské cinnosti
(dale jen také ,,DSP*)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné ocenéného vykazu
vymeér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

d) Autorsky dozor na stavbé

Predmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD“ (PD
k zemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni véetné inzenyrské cinnosti, PD pro provadéni
stavby vEetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
vcetné inzenyrské Cinnosti ve vSech stupnich PD), vymezené v bodu 7 az 11 ¢lanku 3 této smlouvy,
vCetné zaméfeni vSech stavajicich objektt nezbytnych pro zpracovani vSech stupna PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 29.04.2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské cinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odbornych
u¢eben zubnich technika™.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feSeni s dotéenymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pInéni i
spoluprace pfi zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakdzku na navazujici stavebni
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prace, zejména pak odpovédi na dodate¢né informace a posouzeni nabidek v prabéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone¢ného predani stavby objednateli.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude ¢ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumd (radonovy prazkum, digitalizace a
domérfeni podkladl, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalSich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Souc€asti plnéni jsou
rovnéz veSkeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy apod.) nutné pro ziskani Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislusné verejné zakézky, s platnymi pravnimi predpisy a pfisluSnym
Uzemnim pldnem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uUzemni
rozhodnuti, véetné inzenyrskych ¢innosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené ¢innosti a
podminky.

a) Predmétem dilciho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.
Soucasti tohoto diléiho pfedmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti je kompletni zajisténi inzenyrské €innosti, ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti, vcetné ziskani pravomocného Uzemniho
rozhodnuti.

b) Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se z&dkonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhldSkou &. 503/2006 Sb., o podrobné&;si
Upravé uzemniho rozhodovéani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektovd dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuzivani uzemi
stanovené vyhlaskou €. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

c) Rozsah dokumentace je pozadovan dle pfilohy €. 1 vyhlaSky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
predmétu plnéni.

d) PFed ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inzenyrské ¢innosti (dale jen takeé ,,DSP*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a) Predmétem dil€iho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Soucasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni je kompletni zajiSténi inzenyrské €innosti, ziskani vSech
potfebnych vyjadfeni pro vydani stavebniho povoleni, v€etné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych pozadavkd v ¢&lenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méreni a regulace, silnoproudé elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zdkonem C¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhldSkou &. 503/2006 Sb., o podrobné&;si
Upravé uzemniho rozhodovéani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektovd dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.
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d)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy €. 5 k

vyhlasce €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, a s dalSimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inzenyrskd c&innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné darovné, tj. jednani s Ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni v8ech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaSeni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné Urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od predani projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem véetné vSech priloh této zadosti dle ¢asti B prilohy ¢. 9

vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi upravé uUzemniho rozhodovani, Uzemniho
opatreni a stavebniho fadu, v terminu dle €l. 5.

9. Predmétem dila dle odst. 1 pism. c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*) jsou
dale uvedené ¢Cinnosti a podminky.

a)

c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich soubort v rozsahu dle prilohy €. 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
€. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na pozadavky organizace z pribéhu projednéavéni PD.

Navazujici zadavaci Fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné verfejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhaté 2 pracovnich dnd od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecli podanych objednateli v zadavacim Fizeni pFisluSné vefejné
zakazky na realizaci predmétné stavby nebo jeji Casti v rozsahu predmétu dila; v rdmci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymeér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfisluSsného
zadavaciho fizent;

Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci

(URS nebo RTS) v cenové urovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich

polozek (popisu €innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a

potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového

rozpoctu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
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10.

ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladi stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V polozkovém rozpoctu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplisob
jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné oddvodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypo¢tu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti vdech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism. I) této smlouvy.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis v€etné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkd nebo
material(, ktera jsou pro urcité vyrobce nebo dodavatele povazovana za pfizna¢né, popis
material musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladi akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢€.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymeér uvedena i presna
specifikace vyrobkt, materiald, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti
stavebniho ufadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosic¢i ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni
jako tiSténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi a dCislovanim vykresu.
Elektronick& verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych
vykresu, napf.: *.dwg forméat.

Specifikace predmétu dila spolecna pro vSechny ¢i nékteré dilci ¢ast predmétu dila dle bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich a vS8ech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veSkera
vyjadreni a rozhodnuti pfisluSnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich Ucastnikd spravnich fizeni vcéetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (v§ech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdgjSich pfedpisu.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veSkeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladd (radonovy prazkum, digitalizace a
doméfeni podkladd, stavebné technicky prizkum, staticky prdzkum zalozeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny verejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis(, s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb a predpisy a normami
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11.

Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlaSkami a normami.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude predana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tisténé formé a ve
3 (trech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i obdobném datovém nosici. Textova
¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové c&asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umozfiuje ¢teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvu a &islovanim vykresu.

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich) bude vzdy oznacena pofadovym c&islem daného
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresu,
technické zpravy, vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramci projektu

f)

Spoluplsobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfisludného
dotacniho titulu.

Inzenyrska ¢innost

g)

h)

Jednani s dotéenymi organy a Uc&astniky Fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feSeni.

Jednani s pfisluSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani Uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického FeSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.)

K ¢innostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pfredmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené ¢&innosti a
podminky.

Autorsky dozor stavby.

Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a pozadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

Ucast na odevzdani stavenité zhotovitelem.

Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnd béhem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnt zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéiend osoba, kterd bude opravnéna Cinit zavazné zaveéry.

Ugast na kontrolnich prohlidkéach stavby, poZzadovanych pFislushym stavebnim Gradem.

Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrhll G¢astnik(l vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, |hdt a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozadavkdm na vétSi mnozstvi vyrobkd a vykon oproti
realizované dokumentaci.

Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.
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i) Priprava podkladl pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

i) Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti pavodnich dil{l po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skutec¢ného provedeni stavby - Dopracovani detaild konstrukci neobsazenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavkl objednatele i dodavatele.

I) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

0) Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji 8asti véetn& komplexniho vyzkousent.

p) Ugast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudagniho souhlasu.

g) Spoluprace pfi zajistovani pozadavku poskytovatele dotace v prabéhu vystavby a pro potieby

zavérec¢ného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi pfipadného vyjadreni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve vSech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (Ctyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O kone¢ném feSeni v pfipadé rozdilnych nazori
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vzdy alespori jeden tyden
predem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Zze objednatel pisemné oznadi jeji konani za nadbytecné.

K prevzeti dila v terminech dle €l. 5 odst. 2 pism. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespor 3
pracovni dny predem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalini lhdtou
7 kalendéinich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych davodd. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuiji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veSkerou agendu feSenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokoncenim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dnl se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy, avSak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
ddvodud na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zah4ji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mdze byt u€inéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt
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u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail.
Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu €l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnili od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
v€etné v8ech pfiloh této Z&dosti dle &asti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,
0 podrobnéjSi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spole¢né ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 pism. €) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
rozpocétem nakladil stavby v souladu s vyhlaSkou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s ¢l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnili od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

c) predani kone¢né verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydntd od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

d) poskytnuti soucinnosti objednateli v rdmci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ukon

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 11

ode dne predani a prevzeti stavenisté predmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
predmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy €innost autorského dozoru, zahdji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich Fizeni vefejnych zakazek a zajiSténi financnich
prostfedkd na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti predmétu plnéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvySe pripustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych ¢€innosti uvedenych v ¢l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich ¢asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) ¢&ini:

cena bez DPH 5.000 K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 1.050 K¢ (slovy tisic padesat korun ¢eskych)
cena s DPH 6.050 K¢ (slovy Sest tisic padesat korun ¢eskych)

b) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) Cini:
Strana 8 (celkem 13)



cena bez DPH 278.000 K¢ (slovy dvé sté sedmdesat osm tisic k. ¢.)
DPH samostatné 58.380 K¢ (slovy padesat osm tisic tfi sta osmdesat k. ¢.)
cena s DPH 336.380 K¢ (slovy tFi sta tFicet Sest tisic tfi sta osmdesat k. ¢.)

c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) ¢ini:

cena bez DPH 16.000 K¢ (slovy Sestnact tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 3.360 K¢ (slovy tri tisice tii sta Sedesat korun ¢eskych)
cena s DPH 19.360 K¢ (slovy devatenact tisic tri sta Sedesat k. ¢.)

d) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v predpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &ini:

cena bez DPH 33.000 K¢ (slovy tricet tfi tisic korun ¢eskych)

cenaza 1 hbezDPH 165 K¢ (slovy sto Sedesat pét korun ¢eskych)

DPH samostatné 6.930 K¢ (slovy Sest tisic devét set tricet korun ¢eskych)
cena s DPH 39.930 K¢ (slovy tricet devét tisic devét set tricet k. ¢.)

e) soucet dil€ich cen dle pism. a), b), ¢) a d)

cena bez DPH 332.000 K¢ (slovy tri sta tricet dva tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 69.720 K¢ (slovy Sedesat devét tisic sedm set dvacet k. ¢.)
cena s DPH 401.720 K¢ (slovy ctyfi sta jeden tisic sedm set dvacet k. €.)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, v€etné pojisténi veskerych rizik a vlivd
béhem jeho provadéni, poplatkd a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila predmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje vesSkeré
¢innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle ¢lanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodud lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadi zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozSifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu,
ze zlzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu ¢&asti dila. Jinak mé& zhotovitel pravo i na Uhradu Uc€elné vynaloZzenych nakladd na jiz
provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni,
predani a prevzeti jednotlivych ¢asti predmétu dila v nasledujicim Elenéni:

a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;

b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. c) - DPS;

c) dilo dle ¢élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem Fadné pfijaté dle
pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Zze akceptuje pfedanou podobu pInéni.
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Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na cinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésicne, pfiemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz c&innosti
zhotovitele. Céastka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skute€nému mnozstvi odpracovanych hodin.

P¥i predani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoznuje-li to charakter pInéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnti od doruceni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Modernizace odbornych uceben zubnich technikd), Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho
pridéleni) a pfislusny variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo dal$i stanovené nalezitosti, objednatel
je opravneén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihdta splatnosti zacne bézet nejdfive
az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil€i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialt, pokyna, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk( pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoétu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu vefejné spravy C&i obecné
zévaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialt, pokyna a véci, které byly zhotoviteli
predany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi pInéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajici se pozadavku na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
udaju o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné prislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu plnéni a
projektu véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnéncdm povéfenych organtt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvy$Siko kontrolniho Ufadu, organiim finanni spravy apod.) a je povinen vytvorit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
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poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a normami platnymi pro tento predmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, a ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpredmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicli a za¢ina plynout dnem predani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhata pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne doruceni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovid4 dle ustanoveni
obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany sjedndvaji pravo objednatele poZadovat v dobé& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pFepracovani ¢&i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve Ihité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v§em objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za prfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skute¢nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvySeni nakladd stavby, ledaze prokaze, ze zvySené néklady nezpulsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z pFisluSné ceny dila ¢i jeho ¢asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapoc¢aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit v¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Zze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate€nych stavebnich praci, vznika
objednateli prdvo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci dodate¢nych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jednd se predevSim o néklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni,
pripadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZzené naklady
(napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplruji podminky zplsobilosti
vyhradné v dasledku poru$eni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem Fadné vystavené faktury ve lhaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapo€aty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymer, které zplsobi zvySeni smluvni ceny na realizaci predmétné stavby o vice nez 15 % oproti
puavodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
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stavby, vznika objednateli vici zhotoviteli pravo na Uhradu smluvni pokutu ve vySi 2 % z celkové
ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH.

Clanek 12

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. €. 360/1992 Sb., v platném
znéni), a to na limit pojistného pInéni minimalné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto dudvodu
nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun €eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za $Skodu zpusobenou provozni c&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené tretim osobam), a to na limit pojistného pInéni
miniméalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun €eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a uc€innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéiji do 14 kalendarnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnu od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonceni realizace pInéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k U€elu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci predmétné stavby.

Zhotovitel beziplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a Gzemné neomezenou
licenci k uziti dila a vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veSkerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
predevs§im opravnén uzit dilo ¢&i jeho ¢ast jako podklad zadavacich Fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zédkon o vefejnych zakéazkach), v platném
znéni. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zaddvané mimo rezim zakona
o verejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popt. zadat jejich proveden tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout treti osobé €i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského z&koniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho
feSeni v platném znéni, jehoz prfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
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zhotovitel je povinen oznamit tuto skute€nost neprodlené objednateli.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjednd ve stanovené Ihité napravu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz Gc€inky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

4. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, v souladu
s § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné dalSich pravnich pfedpisu, které ukladaji pfikazci ¢ obéma smluvnim
stranam povinnost uverejnéni.

5. Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavateldl ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakédzkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendainim roce, pokud doba pInéni verejné zakazky presahuje 1 rok, a to vzdy alesponn 15
kalendarnich dni pfed koncem Ihlty pro jeho uvefejnéni.

6. Zhotovitel prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuiji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpis(.

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzavfena podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se Fidi uvedenou
zakonnou upravou obcanského zdkoniku, zakon €. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim zndm
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na ddkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. RK/28/945/2016 ze dne
20. 6. 2016.

Prilohy:

€. 1 Vybrané dodate¢né informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne 29.7.2016 Za zhotovitele v Hradci Kralové dne 25. 7. 2016

Bc. Lubomir Franc Ing. arch. Marta Mezerova a Martin Razicka

Hejtman jednatelé
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