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Smlouva o dílo 
 Agendové číslo: DS202100587 

 Evidenční číslo: DS202100587    
  

 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: Česká národní banka  

 číslo účtu.:  

 ve věcech plnění díla: Ing. Michaela Maturová,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací   

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: INSTAV stavební práce, s.r.o 

 PSČ, sídlo: Nová Ves nad Nisou 456, 468 27 

 zastoupený: Pavel Novák, jednatel 

 IČO: 27263568 

 DIČ: CZ27263568 

 bank. spojení: Raiffaisenbank, č. ú.: 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Novák, jednatel 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Miloslav Kakos, jednatel 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labe oddíl C, 

vložka 21427. 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 

„smluvní strany“) 

2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. 

Dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
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3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce bytového domu a 

přilehlého pozemku v Liberci IV – Perštýn, Dr. Milady Horákové 144/10, (stojící na 

p. p. č. 4022, 4024 v k. ú. Liberec) se stávajícími 4 bytovými jednotkami, kdy 

rekonstrukcí vznikne 9 bytových jednotek, v rámci akce „Sociální bydlení města 

Liberce – stavební práce Bytový dům B“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu 

rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) z prostředků 

Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální 

infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ. 

3.2 Stavbou dojde k rekonstrukci stávajícího 4 podlažního bytového domu pro potřeby 

dostupného nájemního sociálního bydlení. Objekt je napojen na stávající infrastrukturu a 

bude zachován ve hmotě. V rámci stavby dojde k zateplení celého objektu, rekonstrukci 

krovu a výměně střešní krytiny. Dále dojde k dispozičním úpravám interiérů a budou 

vyměněny všechny vnitřní instalace a rekonstruovány povrchy. Vznikne z původního 

počtu 4 bytů 9 nových bytů a nebytové prostory.  

Všechny bytové jednotky budou s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchou a 

umyvadlem), kuchyňskou linkou se základním vybavením (dřezem, sporákem, 

odsávačem par).  

Vytápění centrálním plynovým kotlem, umístěným v technické místnosti ve sklepních 

prostorách, pro všechny bytové jednotky s vlastními měřiči, nebytovými prostorami 

(sklepní kóje) pro jednotlivé byty, společnou sušárnou a kočárkárnou.  

Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání 

díla způsobilého jeho účelu.  

 

3.3  Za předmět plnění (dílo) se považuje rekonstrukce stavby podle: 

  - zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Sociální bydlení města Liberce Bytový 

dům B – stavební práce“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva 
 

 - projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Jan Hošek – projektová a 

inženýrská činnost, IČ: 03454339, se sídlem Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, 

 - územního rozhodnutí č. j.: SURR/7130/211023/18-Ja ze dne 29. 8. 2019 a stavebního 

povolení č. SURR/7130/030943/18-Ja ze dne 6. 1. 2020 vydaného Stavebním úřadem 

Magistrátu města Liberec  

 - soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a časového a finančního harmonogramu dle příloh 

č. 1 a č. 2 této smlouvy a v souladu s 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  

 pokyny objednatele. 

 

3.4  Předmětem plnění (díla) je také: 

 3.4.1 zpracování: 

 realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5 

vyhotoveních (3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN 

a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi 
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povoleními stavby, s dokumentací pro stavební povolení stavby a dokumentací 

pro provádění stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5 vyhotoveních 

(3x listinná forma + 2x dig. forma – DWG a PDF),  

 geodetického zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci 

stavby a její předání objednateli v 5 vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální 

forma) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná 

součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na 

https://dmvs.kraj-lbc.cz/), přičemž součástmi dokumentace geodetického 

zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 

 

3.4.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 

zejména jedná o: 

 vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, 

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném 

převzetí jejich vlastníky, příp. správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad 

škod se správci a vlastníky sítí v rámci realizace stavby, 

 ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby, 

 případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci 

zpracování RDS a realizace díla;  

 potřebná výkopová povolení, 

 případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků, 

 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu 

těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel, 

 zajištění ostrahy stavby a staveniště, 

 zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí 

a zeleně – zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad 

na životní prostředí a okolí stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., 

a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem, 

 zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 

čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd 

na staveniště, 

 provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, 

vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby 

vydanými stavebním úřadem, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění 

povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně 

správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků 
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(skládky materiálu, mezideponie atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských 

sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně realizace těchto dopravních opatření,  

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 

přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 

užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 

díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření 

pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 

 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 

o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 

(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané 

lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob 

přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek integrovaného záchranného systému), 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla 

s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 

jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění 

nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným 

stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí 

kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost 

silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné 

události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.), 

 případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla, 

 ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle 

projektové dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření 

v rámci realizace díla a platných norem a předpisů; 

 odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; 

zajištění likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní 

výsadby včetně péče o ni, 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 

u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících 

prvků; 

 provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby 

včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. 

projektu dopravních a inženýrských opatření, 

 provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných 

k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 

včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 

 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších 

dokladů, souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 

kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o 

likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.) a provedení zaškolení 

pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení, 

 zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání 

objednateli po dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické 
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podobě, přičemž fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude 

dokumentovat postup stavby a zejména části stavby a konstrukce před jejich 

zakrytím, 

 celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště 

do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby  

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o 

vydání kolaudačního rozhodnutí, 

 odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu 

během záruční lhůty, 

 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, 

po ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

 zajistit zhotovení dočasného billboardu o rozměru 2,1 x 2,2 m o spolufinancování 

stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, dodavateli a 

označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2014 - 2020, jehož finální podobu musí schválit objednatel, 

a dále zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby,  

 zajistit zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového pechu 

nebo adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm 

podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 

2014 - 2020, jejíž finální podobu musí schválit objednatel, po dokončení stavby. 

 předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti 

svých poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona  

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

 uvedení zařízení do provozu,  

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla, 

 vystavované faktury za stavební práce rozdělit na investiční a neinvestiční část.  

 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného 

výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během 

rekonstrukce (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v 

elektronické podobě a to ve formě souborů XLS a XML ve struktuře dle datového 

předpisu XC4. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby 

zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných 

k řádnému a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel 

během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě 

vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

  

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy 

o dílo, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele a zahájit 

tím plnění dle předmětu této smlouvy (předpokládaný termín únor - březen 2021). 
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4.2 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího 

protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, 

a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě 

stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.3 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než 

jak je stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 

RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započetím prací na příslušné 

dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta výstavby činí 9 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání staveniště 

zhotoviteli. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků objednateli.  

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a 

finančního harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel 

se zavazuje dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový 

harmonogram je zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram 

je zpracován finanční harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že 

v průběhu provádění díla je možno tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky 

objednatele a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být 

v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane 

(včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí 

být zpracována  v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních 

profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat 

pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících 

příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 

zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané 

nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný 

bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany 

nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze 

v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

 

4.7 Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému 

v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek 

nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 

dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 

realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, 

případně i poskytovatele dotace. 
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4.8    Místo plnění díla je ulice Dr. Milady Horákové 144/10 , Liberec IV – Perštýn, stojící 

na p. p. č. 4022, 4024 k. ú. Liberec.  

4.9 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických 

podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo 

by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo 

vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 

a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti 

nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele 

nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla se smluvní strany dohodnou, a to zápisem 

do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne lhůta stanovená v čl. 4 odst. 4.4 

Smlouvy. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2021 podané v 

rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Sociální bydlení města 

Liberce - stavební práce Bytový dům B“. 

5.2 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  15 158 999,24 Kč 

DPH 15% 2 273 849,89 Kč 

Cena díla včetně DPH        17 432 849,13 Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 

dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky formou XLS a 

XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, 

účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 

cena zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně 

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení 

a předání řádného díla, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 

na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 

(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících 

případů:  
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  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné  

   pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce 

zadat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem 

objednatele, případně i poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti 

zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku 

s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatele o jejich realizaci a 

vést jejich oddělenou evidenci. 

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo 

k záměně materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku (oproti dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nebo realizační dokumentaci 

stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití 

technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení 

s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.  

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou 

měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou 

DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury 

– daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli 

právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a 

tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. 

Dílčí faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  

   Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 

90 % celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena 

objednatelem zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých 

vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla. 

   

5.11  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti 

kompenzovat uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči 

zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 
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5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli.  

5.14  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém 

dokladu bude uveden název projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům 

B“ a registrační číslo projektu – bude doplněno po podání žádosti, číslo smlouvy 

objednatele DS202100587, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, 

cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených 

náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených 

prací, nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen 

za ni cokoli platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

k doplnění či opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se 

splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet 

znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených 

daňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.15 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce 

vyžaduje provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto 

správcem uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, 

bude tato změna předmětem dodatku k této smlouvě. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 

6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 

 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele:  Ing. Pavel Novák 

e-mail:

 

Přípravář zhotovitele:   Pavel Novák 

e-mail:

 

Zástupce zhotovitele:   Miloslav Kakos, jednatel 

e-mail: 

 

Zástupce TDS:    Ing. Milan Šulc, jednatel 

e-mail:

 

Zástupce objednatele ve věcech technických:  

Pavel Smarž, technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů  

 e-mail :

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace 

pro provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se 

vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), 

obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců 

sítí a pokynů objednatele jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou 
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mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly 

bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv 

dokument a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec 

uvedený v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických 

norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost 

považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější 

požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i 

zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto 

získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle 

této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) 

a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů, a to 

nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení 

pouze nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro 

použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti 

(prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů 

a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu 

s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 

jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po 

odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i poskytovatelem 

dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle 

podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 

pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků 

nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při 

skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění 

nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit 

nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně 

evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této 

smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je 

oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace 

díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí 

stavby před nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 
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provedení stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými 

orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, 

případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele  

nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 

náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí 

i pro dílčí části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 

listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 

objednatele. Za vadu se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu 

smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 

písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je 

oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem 

schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní 

změny stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod 

elektro vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem 

elektrické energie pak v plné výši hradí zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 

 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí 

staveniště, předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se 

rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním 

úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí č. SURR/7130/211023/18-Ja ze dne 

29. 8. 2019 a stavební povolení č. SURR/7130/030943/18-Ja ze dne 6. 1. 2020. Zhotovitel 

prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací 

stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 

stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její 

zázemí a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 

3.3 smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 

uvedených v čl. 7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání 

staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body 

elektrické energie a vody. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu 

odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn 
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odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 

jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání písemné 

výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí 

zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných 

prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 

uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací 

či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 

na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou 

všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 

vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům 
objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. 
Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po 
staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci 
a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými 
prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý 

uskladněný materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či 

zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních 

vlivů, jakož i před možnou krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 

ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do 

nemovitostí sousedících se staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 

staveništi a povaze stavby.  

7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný 

stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 

v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit 

a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 

veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií 

a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný 

úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. 

zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 

od projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o 

poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech 
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ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další 

údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm 

záznamy mají zástupce zhotovitele: Pavel Novák, objednatel a jím pověřená osoba ve 

věcech technických: Pavel Smarž, technický specialista oddělení přípravy a řízení 

projektů, vykonávající technický dozor zhotovitele a osoba vykonávající dozor BOZP: 

Ing. Milan Šulc, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly 

dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 

v článku 3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení 

veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo 

v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými 

technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby 

a stavebního povolení stavby, v souladu s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny 

objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného 

výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 

(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické 

podobě a to ve formátu XLS a XML ve struktuře dle datového předpisu XC4.  

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, 

a pokud dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost 

pokynu, je povinen na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 

zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše v platném znění. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení nařízení 

vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. 

Současně jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví 
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a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému koordinátorovi bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně 

s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem 

do stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy 

zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 

smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 

je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese 

veškeré náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve 

stavebním deníku a dle písemné výzvy ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel 

oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. 

Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li 

na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve 

stavebním deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 

povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 

certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a 

tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 

zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 

zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní 

realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 

prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

a vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., 
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o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB 

a č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, vše v platném znění a dodržovat opatření dle 

systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x 

za den po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé 

pozemní komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby 

a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou 

dotčeny, uvést do původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí 

stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést 

o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli 

doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí 

„Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při 

předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, 

jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a objednatel 

nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně 

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné 

pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti 

rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též 

veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně specifikovány 

v projektové dokumentaci (DPS, RDS), v dokumentaci objednatele anebo v nabídce 

zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti 

předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil. 

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad 

na provádění zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, 

technologických lhůt, atd.) a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho 

dodržování.  

8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí 

stavebního deníku.  

8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení 

díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 

dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 

tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 

majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti: 
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a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude 

sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních 

rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se 

stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním 

prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo 

vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně  

15 mil. Kč s maximálně 5% spoluúčastí pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 

díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně 

ve výši dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní 

pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 84061388-19. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,3 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny 

díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.2 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této 

smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše 

uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 

provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele 

jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud 

objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné 

míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, 

parkování, provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích 

příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 

smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 12. 2032. Zároveň alespoň 

po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je projekt financován, a to zejména pro 

účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze 

Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k 

archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty v platném znění).  

8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 

a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 

nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 

doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 
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z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 

nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj 

České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí, Evropská 

komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další 

oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž 

povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této 

smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032.  
 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo 

předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou 

předány do péče a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 

a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním 

úřadem. 

 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, 

předá zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku 

tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 

předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 

podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo 

z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby 

trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, 

za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení 

zpoždění, a to bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 
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10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci 

zařízení v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto 

vyjádření. 

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a 

ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování 

materiálu a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost 

za nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do 

jeho předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo 

zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 

díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi 

nakládat nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován 

bez dalšího za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této 

smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného 

díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo 

ve vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i 

k převzetí celého díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů 

předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku 

a současně písemně a elektronickou poštou objednateli na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru  

 e-mail. adresa objednatele   

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den 

označený ve výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného 

důvodu se považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat 

za stejných podmínek. V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu 

nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10.) dne po 

dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané 
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a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 

10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je 

nezpůsobilé sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně 

nutnou k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co 

nejkratší době odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli 

vhodné termíny pro dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 

zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené 

odměny až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo 

zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech 

podle projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, 

úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými 

technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) 

předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, a to zejména:  

 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, 

prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. 

jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy 

technickými normami a touto smlouvou;  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geometrické zaměření 

skutečného provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná 

jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je 

dostupná na www.dmvs.kraj-lbc.cz); 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, 

návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 

i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 

i veškeré další protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby 

na média a její provoz, včetně dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad 

z kolaudace, 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem 

objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru 

nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či 

chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 

Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 

samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo 

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
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ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 

dokladů, či dílo neplnící svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého 

díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném 

předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 

nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 

vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 

Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po 

jejich provedení zvlášť hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 

zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného 

posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od 

převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním 

stavebního dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle 

výslovného pokynu takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl 

zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů 

od zaslání písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí 

bezvadného díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti 

a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití 

ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. 

Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami 

a nedodělky počínaje dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně 

podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 

záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo 

delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 
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stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se 

vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. 

ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit 

ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 

vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 

poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 

nejpozději při převzetí díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 

v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen 

označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže 

uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet 

zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám 

libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která 

byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu 

z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, 

jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; 

a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude 

ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 

následujících podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 

k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 

oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 

způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel 

neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného 

oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku 

objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy 

a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou 

vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě 

delší a pokud to klimatické podmínky dovolí; 

15.5.1  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další 

škody na majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto 

závadu odstranit neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je 
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objednatel oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem 

(dále jen „sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem 

na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi 

objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen 

„náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli 

oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje 

(vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení 

vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, 

objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená 

znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady 

jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 

záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 

doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 

obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), 

podepsaný zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 

provozováním a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými 

uživatelskými manuály anebo návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů 

spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke 

stanovení přiměřené slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož 

objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje 

za porušení této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato 

smlouva či české právo spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou 

odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení 

díla, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních 

podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení 

způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo 

opomenutí či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1 Za prodlení zhotovitele se splněním dílčího závazného termínu zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu za jednotlivý případ nedodržení dílčího termínu ve výši 

5.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: pět tisíc korun českých). 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 

lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
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10.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: deset tisíc korun českých). 

13.3.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající 

kvalitě, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku 

či jinou písemnou formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou 

osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději 

do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který 

byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli 

také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či 

povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo 

nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv 

na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý 

jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost 

takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou 

vadu a každý i započatý den prodlení.   
13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční 

době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li 

však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně 

omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě činí smluvní 

pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení.   
13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 

na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.7 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý jednotlivý případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude 

objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.  

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 

až 13.3.7 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud 

porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně 

upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností 

zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10 % z celkové smluvní ceny. 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 

může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný 

ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení 

s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním 

jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 
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splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě 

na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 

vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, 

na kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, 

je povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele 

nejpozději do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.10  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 

a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 

Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou 

zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před 

zahájením příslušného insolvenčního řízení. 
 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění 

předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý 

z kvalifikačních předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je 

v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně 

nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel 

prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po 

předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
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osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 

na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, 

za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo 

na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá 

zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti 

na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 

zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této 

smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10 denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení 

jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními 

stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 

povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému 

účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 

týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen 

vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn 

požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 

(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 

zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení 

harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto 

chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel 



  

 26 

na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto 

považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou 

případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů 

uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem 

na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 

požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 

finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 

vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 

o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 

v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu 

vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 

zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená 

za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 

nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 

s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného 

plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 

objednatelem. 

15.6  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu 

nebude poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního 

operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  

15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu 

ukončit písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv 

a závazků ze zaniklé smlouvy. 
 

16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené 

dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
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na nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4  Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je 

ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě 

nebo hrozí-li nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 

pak technický dozor objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou 

díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele 

o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a 

návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě 

zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady 

zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla 

zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit 

objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 

zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo 

na úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci 

zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do 

zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou 

na základě této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou 

či nesplatnou, za zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 

zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 

z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku.  

17.6 Zhotovitel si je vědom, že projekt je spolufinancován z prostředků EU – Integrované 

projekty IPRÚ území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou z Integrovaného 

regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ. 
 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných číslovaných dodatků.  



  

 28 

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 

přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 

příslušnými soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy 

a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu 

povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo 

nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit 

významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 

a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 

díla ujednat.  

 

18.9 Součástí této smlouvy je zápis o předání staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, 

dodatky a další doklady, které budou jako součást smlouvy stranami označeny. 

18.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 11 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.12 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.14 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

http://www.liberec.cz/
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18.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 

smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.15 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 301/2021 ze dne 6. 

4. 2021. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných 

za strany jednat: 

 

V Liberci dne  V ……………..dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

primátor města Liberec 

 

Pavel Novák 

jednatel 

  

  



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 823,49 1 488,89
1 112101112R00 kus 3,00 138,01 0,00 138,01 414,03 RTS I / 2020

3,00
2 112101116R00 kus 1,00 138,01 0,00 138,01 138,01 RTS I / 2020

1,00
3 112101114R00 kus 2,00 246,13 0,00 246,13 492,26 RTS I / 2020

2,00
4 112101112R00 kus 1,00 247,89 0,00 247,89 247,89 RTS I / 2020

1,00
5 113106121R00 m2 3,68 53,45 0,00 53,45 196,70 RTS I / 2020

3,68
13    0,00 1 943,02 31 766,66

6 132201210R00 m3 13,16 384,14 0,00 384,14 5 054,13 RTS I / 2020
2,00
2,46
0,51
2,75
0,98
0,77
3,69

7 132201219R00 m3 26,31 24,96 0,00 24,96 656,80 RTS I / 2020
26,31

8 139601102R00 m3 13,16 758,61 0,00 758,61 9 981,03 RTS I / 2020
13,16

9 132201110R00 m3 22,14 603,90 0,00 603,90 13 372,76 RTS I / 2020
15,76
6,38

10 132201119R00 m3 15,76 171,41 0,00 171,41 2 701,94 RTS I / 2020
15,76

16    0,00 559,95 94 112,47
11 162601102R00 m3 168,07 139,77 0,00 139,77 23 491,56 RTS I / 2020

26,31
60,00
66,00
15,76

12 167101103R00 m3 168,07 112,52 0,00 112,52 18 911,57 RTS I / 2020
168,07

13 199000002R00 m3 168,07 307,66 0,00 307,66 51 709,34 RTS I / 2020
168,07

17    0,00 381,42 1 946,74
14 174101102R00 m3 4,74 296,24 0,00 296,24 1 403,29 RTS I / 2020

4,74
15 174100050RA0 m3 6,38 85,18 0,00 85,18 543,45 RTS I / 2020

6,38
27    3 452,76 494,13 73 670,83

16 274272130RT3 m2 26,27 1 090,01 803,66 286,35 28 637,83 RTS I / 2020
26,27
0,00

17 274313611R00 m3 15,76 2 856,88 2 649,10 207,78 45 033,00 RTS I / 2020
15,76

28    0,00 30,77 734,17
18 289970111R00 m2 23,86 30,77 0,00 30,77 734,17 RTS I / 2020

23,86
31    9 916,27 133 422,67 359 977,51

19 317941111RA0 kus 27,00 782,35 0,00 782,35 21 123,45 RTS I / 2020
6,00
6,00
7,00
7,00
1,00

20 13383315 t 0,08 28 129,29 0,00 28 129,29 2 250,34 RTS I / 2020
0,07
0,01

21 13383425 t 0,35 28 129,29 0,00 28 129,29 9 985,90 RTS I / 2020
0,07
0,07
0,12
0,06
0,03

22 13383420 t 0,41 28 129,29 0,00 28 129,29 11 476,75 RTS I / 2020
0,17
0,12
0,12

23 13482710 t 0,41 28 129,29 0,00 28 129,29 11 617,40 RTS I / 2020
0,19
0,19
0,03

24 595310625 kus 3,00 580,17 0,00 580,17 1 740,51 RTS I / 2020
1,00
1,00
1,00

25 319211 R-14 m2 46,01 4 614,96 3 036,07 1 578,89 212 311,23 RTS II / 2020
20,32
12,47
3,25
0,41
9,56

26 318211114R00 m3 7,35 5 230,29 0,00 5 230,29 38 442,63 RTS I / 2020
7,35

27 311238523R00 m3 3,58 1 608,64 1 352,59 256,05 5 758,93 RTS I / 2020
3,58

28 318 R-73 kus 1,00 3 076,64 0,00 3 076,64 3 076,64 RTS I / 2020
1,00

29 331211631R00 m3 0,68 9 229,92 2 784,40 6 445,52 6 230,20 RTS I / 2020
0,68

30 311211126R00 m3 1,25 4 008,42 2 569,87 1 438,55 5 010,53 RTS I / 2020
1,25

31 311211129R00 m3 1,25 1 098,80 0,00 1 098,80 1 373,50 RTS I / 2020
1,25

32 311212110R00 m2 50,00 165,26 11,23 154,03 8 263,00 RTS I / 2020
50,00

33 340238211R00 m2 50,00 426,33 162,11 264,22 21 316,50 RTS I / 2020
20,00
30,00

33    2 488,89 2 688,66 45 691,17
34 331231118R00 m3 1,36 4 122,70 2 488,89 1 633,81 5 606,87 RTS I / 2020

1,36
35 5534315524 m 38,00 1 054,85 0,00 1 054,85 40 084,30 RTS I / 2020

38,00
34    1 433,48 3 427,62 162 776,07

36 340271605R00 m3 12,91 3 190,92 1 433,48 1 757,44 41 182,01 RTS I / 2020
2,41
4,62
2,48
3,20
0,20

37 342012221R00 m2 127,61 659,28 0,00 659,28 84 128,08 RTS I / 2020
38,72
38,72

Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, včetně odstranění pařezu a zasypání výkopu
Přípravné a přidružené práce
Rozměry

Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm
4,22*2,9+4,48*2,9+1,37*2,9+2,18*2,9+1,1*2,9   1.N.P.
4,22*2,9+4,48*2,9+1,37*2,9+2,18*2,9+1,1*2,9   2.N.P.

Zazdívka otvorů
0,85*1,88*0,19+1*2,2*0,32+0,9*2,22*0,45+0,5*2,22*0,45   1.N.P.
0,56*1,8+0,6+0,85*1,88*0,19+0,9*2,22*0,45+0,5*2,22*0,45+1*2,22*0,32+0,85*2,22*0,32   2.N.P.
0,85*1,88*0,19+0,53*1,81*0,6+0,9*2,22*0,45+0,85*2,22*0,17+1*2,22*0,17   3.N.P.
1,19*2,1*0,63+0,85*1,93*0,63+0,84*0,37*0,63*3   1.P.P.
0,5*0,8*0,51   4.N.P.

Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Oprava zdiva komínů dle PD D.3.1. č.16
1,36   
Montáže a dodávka vložka komínová ,dle PD výkres č.D.3.1.  č.16
2*19   
Stěny a příčky

1,25   
Stávající kamenné prvky plotu budou ošetřeny tryskáním tlakovou vodou
50   nanotechnologické chem.čištění včetně ošetření impregnace a hydrofobního nátěru
Zazdívka a doplnění cihlami zdivo oplocení
20   včetně penetrace
30   

1   
Zdivo pilířů z lom. kam. pro spár, MC 10,
6*1,8*0,25*0,25   vyrovnání,demontáže-rozebrání,vyzdění výkres D.3.4.
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15-podezdívka výkres č.D.3.4
1,25   
Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva

6*0,32+3,5*0,35+4,8*0,47+3*0,32+6,4*0,5   
Oprava zdiva podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 1-2,5
19,6*1,25*0,3   včetně spárování a doplnění vypadaného zdiva ,včetně očištění
Zdivo  30 Profi broušená tvarovka P15,  tl. 300 mm
3,58   3.n.p.3.10
Výrobní dokumentace  na plot č.4 výkres -D.3.4

1   3.n.p. dodávka a montáž
Křemičitá izolace do 85 cm tl.zdiva
13,13*0,63+13,62*0,63+5,50*0,63   vrty DN 32-35mm dle technologie sanací,injektáž,úpravy otvorů
(1,9+0,5+6,3+3,2+0,2+4+1,3+0,8+1,6)*0,63   včetně injektážních klínů u všech zdí z obou stran
4,28*0,17+4,28*0,30+2,63*0,47   
1,5*0,27   

(2*5,08)*18,8*0,001   2.n.p.
(2*5,08)*18,8*0,001   1.n.p.
;ztratné 8%; 0,0305616   
Překlad plynosilikátový dle PD1250
1   1.n.p dodávka a montáž
1   2.n.p. dodávka a montáž

;ztratné 8%; 0,0262648   
Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235
(3*1,4*2+1,4+5*1,4)*10,4*0,001   3.n.p.
(3*1,4*2+1,4*2)*10,4*0,001   2.n.p.
(1,4*3*2+1,4*2)*10,4*0,001   1.n.p.
Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235

;ztratné 8%; 0,0058968   
Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235
(3*1,9)*12,9*0,001   2.n.p.
(3*1,9*1)*12,9*0,001   1.n.p.
(1,85*5)*12,9*0,001   3.n.p.
3*1,6*12,9*0,001   1.p.p.

6   2.N.P.a úprava lepidlo s perlinkou,plentování nosičů
6+1   3.N.P.
7   4.n.p.
1   1.P.P.
Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235
1,3*7*8,1*0,001   4.n.p.

Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie  300g/m2
23,86   
Zdi podpěrné a volné
Montáže a dodávka překladů dle PD překlad z nosníků I
6   1.N.P.položka obsahuje úpravu uložení,vyzdívku mezi nosiči   hrubá omítka

Základy
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm
35,03*0,75   nová opěrná stěna zpevněných ploch,zálivka beton C 16/20
   včetně armatůry dle PD výkres C.3.3.
Beton základových pasů prostý C 16/20
15,763   pro novou opěrnou stěnu komunikací

168,073   
Konstrukce ze zemin
Zásyp ruční se zhutněním
4,737   
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem
6,38   kanalizace ležatá v 1.P.P.

60   ornice
66   odkopávka kufru komunikací
15,763   základ opěrné stěny komunikací
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4
168,073   
Poplatek za skládku horniny 1- 4

(26,9+5)*0,4*0,5   pro kanalizaci ležatou v 1.P.P.
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,
15,763   
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
26,31   odkopávka kolem objektu pro sanace zdiva

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,
26,314   
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
13,157   odkopávka kolem objektu,dočištění rýhy u objektu
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,
35,03*0,5*0,9   pro základ opěrné stěny komunikací

4,025*1*1,22/2   13,157 m3-strojem se ke stěně a základu nedostane,proto musí být výkop dočištěn a upraven ručně.
1,28*1*0,79/2   
8,34*1*0,66/2   
2,88*1*0,68/2   
3,055*1*0,505/2   
10,25*0,72/2   

1   
Rozebrání dlažeb z betonových žlabů
18,4*0,2   
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ
4,66*1*0,86/2   odkopávka kolem objektu,částěčně strojně13,157 m3a částečně ručně

3   
Kácení stromů listnatých průměru 75 cm,včetně odstranění pařezu a zásyp výkopu
1   
Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, včetně odstranění pařezů a zásypu výkopu
2   
Kácení stromů listnatých průměru 35 cm,včetně odstranění pařezu a zásypu výkopu

JKSO:

Náklady (Kč)Zkrácený popis
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795

Stavební rozpočet

Objednatel:Název stavby: SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE



50,18
38 342013321RT2 m2 37,06 1 010,90 0,00 1 010,90 37 465,98 RTS I / 2020

18,53
18,53

41    0,00 3 111,80 449 180,68
39 416021121R00 m2 52,22 760,37 0,00 760,37 39 706,52 RTS I / 2020

16,92
18,87
16,43

40 416021121R00 m2 564,61 571,38 0,00 571,38 322 606,86 RTS I / 2020
117,38
106,43
106,39
106,27
128,14

41 416091083R00 m2 128,14 43,95 0,00 43,95 5 631,75 RTS I / 2020
128,14

42 416021 R-61 kus 2,00 1 098,80 0,00 1 098,80 2 197,60 RTS I / 2020
2,00

43 416021128R00 m2 124,02 637,30 0,00 637,30 79 037,95 RTS I / 2020
124,02

43    0,00 7 819,06 206 135,19
44 430320 R-15 m2 92,28 347,22 0,00 347,22 32 041,46

23,99
23,83
25,65
18,81

45 348185111R00 m 44,70 2 540,43 0,00 2 540,43 113 557,22 RTS I / 2020
44,70
0,00
0,00
0,00

46 348181112R00 m 3,32 4 360,04 0,00 4 360,04 14 475,33 RTS I / 2020
3,32

47 434121R-71 hod 58,00 263,71 0,00 263,71 15 295,18
58,00
0,00
0,00

48 434121R-72 hod 100,00 307,66 0,00 307,66 30 766,00
100,00

0,00
0,00

59    323,12 750,20 329 216,36
49 121101100R00 m3 60,00 39,56 0,00 39,56 2 373,60 RTS I / 2020

60,00
50 122201101R00 m3 66,00 145,04 0,00 145,04 9 572,64 RTS I / 2020

66,00
51 122201109R00 m3 66,00 30,77 0,00 30,77 2 030,82 RTS I / 2020

66,00
52 564752111R00 m2 300,00 174,93 134,37 40,56 52 479,00 RTS I / 2020

300,00
53 564851111RT2 m2 300,00 148,56 118,10 30,46 44 568,00 RTS I / 2020

300,00
54 564211111R00 m2 300,00 43,07 29,52 13,55 12 921,00 RTS I / 2020

300,00
55 561121111R00 m2 300,00 30,77 2,29 28,48 9 231,00 RTS I / 2020

300,00
56 596215040R00 m2 300,00 232,07 38,84 193,23 69 621,00 RTS I / 2020

300,00
57 592483023 kus 1 276,02 57,14 0,00 57,14 72 911,78 RTS I / 2020

1 251,00
25,02

58 998223011R00 t 312,16 171,41 0,00 171,41 53 507,52 RTS I / 2020
312,16

61    75,47 1 155,64 1 236 827,05
59 612425931R00 m2 91,81 320,85 0,00 320,85 29 458,52 RTS I / 2020

1,45
2,23
1,88
1,17
2,90
3,03
1,89
0,94
2,28
1,75
3,26
3,20
1,67
1,91
3,18
1,88
1,24
1,29
1,78
0,70
1,60
1,60
1,60
3,18
1,88
1,24
1,29
1,78
1,75
1,94
1,56
1,92
1,67
1,60
1,24
1,29
9,06
1,63
1,83
1,72
1,32
1,63
1,83
1,68
1,55
1,33
1,48

60 612409991RT2 m 911,60 138,89 6,10 132,79 126 612,12 RTS I / 2020
270,03
360,20
270,03
11,34

61 610991111R00 m2 129,86 30,77 0,00 30,77 3 995,70 RTS I / 2020
18,95
9,32

13,56
24,42
17,28
21,99
11,06
10,67
2,60

62 612403386R00 m 555,00 184,60 69,37 115,23 102 453,00 RTS I / 2020
268,00
287,00

63 612421739R00 m2 1 752,35 556,00 0,00 556,00 974 307,71 RTS I / 2020
26,32
24,50
-2,83

268   ZTI-vovovod
287   ZTI-kanalizace
Omítka vnitřní zdiva, jádro, vyztužná  síť perlinka v lepidle, štuk,včetně postřiku zdiva,včetně penetrace
(2,48+1,265+0,32+1,2+5,7)*2,4   0.01dle PD
(6,79+2,63+0,47+0,32)*2,4   0.02
-0,75*1,82-0,8*1,83   

1,4*1*3+1,8*1,63*2+0,8*0,47+1,8*1,55+1,5*2,7   
1,54*1,51+1,8*2,05+1,72*1*6+1,72*1,36+1,72*1,93   
1,72*1,63+1,39*1,1+1,72*1,34+1,72*1,93+0,79*0,7*2   
1,5*0,9+0,79*0,6*2+1,8*1,32+1,8*1,11*2+1,11*1,8   
1,72*1,51   
Hrubá výplň rýh ve stěnách  maltou

2,58+2,58+1,28+2+2+0,9   venek kolem dveří  fasáda
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
0,98*1,12+0,37*0,84*30,55*0,9*2+0,66*1,16   
0,96*1,16*2+0,96*1,3*2+1,42*1,18+0,72*0,57+1,12*1,12*2   
1,12*1,12*2+1,8*1,54+1,8*1,19*2+1,8*1,11*2   
1,8*1,32+1,8*2,02+1,8*1,07*4+1,8*1,93*2+1,36*0,92*3   

(1,5+1,5+0,9)*0,34   
(0,79+0,79+0,6)*2*0,34   
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
270,03    kolem oken
360,20    kolem dveří
270,03   venek  kolem oken fasáda

(1,72+1,72+1,63)*0,34   
(1,39+1,39+1,1)*0,34   
(1,72+1,72+1,34)*0,34   
(1,72+1,72+1,93)*0,34   
(1,72+1,72+1,51)*0,34   
(0,79+0,79+0,7)*2*0,34   4.N.P.

(1,8+1,8+1,11)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   3.N.P.
(1,4+1,4+1)*0,34   
(1,72+1,72+1)*6*0,34   
(1,72+1,72+1,36)*0,34   
(1,72+1,72+1,93)*0,34   

(1,8+1,8+1,63)*0,34   
(1,8+1,8+1,55)*0,34   
(1,5+1,5+2,7)*0,34   
(1,54+1,54+1,51)*0,34   
(1,8+1,8+2,05)*0,34   
(1,8+1,8+1,32)*0,34   

(1,8+1,8+1,11)*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*0,34   2.N.P.
(1,8+1,8+1,07)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,93)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   
(1,4+1,4+1)*0,34   

(1,8+1,8+1,93)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   
(1,4+1,4+1)*0,34   
(1,8+1,8+1,63)*0,34   
(0,8+0,8+0,47)*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*0,34   

(1,8+1,8+1,54)*0,34   
(1,8+1,8+1,19)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,32)*0,34   
(1,8+1,8+2,02)*0,34   
(1,8+1,8+1,07)*2*0,34   

(0,66+0,66+1,16)*0,47   
(0,96+0,96+1,16)*2*0,47   
(0,96+0,96+1,3)*2*0,47   
(1,42+1,42+1,18)*0,47   
(0,72+0,72+0,57)*0,47   
(1,12+1,12+1,12)*2*0,34   1.N.P.

312,161   
Úprava povrchů vnitřní
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková,včetně výztužné perlinky včetně penetrace
(0,98+0,98+1,12)*0,47   1.P.P.
(0,37+0,37+0,84)*3*0,47   
(0,55+0,55+0,9)*2*0,47   

Kladení zatravňovací  dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
300   
Dlažba betonová zatravňovací 600x400x80 mm
300*4,17   spotřeba 4,17 kusů na 1m2
;ztratné 2%; 25,02   
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Podklad ze štěrkodrti 0-32 po zhutnění tloušťky 15 cm
300   
Podklad ze štěrkodrti  po zhutnění tloušťky 4 cm
300   
Sorbent
300   

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
300*0,22   zpebněné plochy -kufr
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
66   
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm
300   

100   oprava vstupního schodiště-emontáže stávajícího zábradlí,finálního povrchu,otluk omítek včetně
   nového zábradlí žárovězinkovaného,hydroizolace,omítek,oplechování a
   protiskluzné betonové dlažby,včetně materiálů
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m
300*0,2   zpevněné plochy

2,46+0,86   4.n.p.-půda,dubové zábradlí,včetně montáže,výroby anátěrů,demontáže původního
Rozebrání a zpětné osazení venkovního stávajícího kamenného schodiště,
58   stávající schodiště bude očištěno-tryskáním-tlakovou vodou,nanotechnologickým a chemickým čištěním,
   včetně ošetřením ,impregnace a hydrofobního nátěru-dle PD
   výkresč.D.3.1.-č.15včetně materiálů
oprava venkovního betonového vstupního schodiště

Zábradlí  ,podélné schodišťové,
(4,2+4,2+3,25+3,25)*3   očištění stávajícího od původní barvy,odstranění stávajícího madla,-demontáž,
   demontáž nepůvodních prvků zábradlí,montáž,výroba nových prvků
   zábradlí,nová výroba madla a osazení,madlo dubové včetně 2x vrchní nátěr
   nový nýtěr celého zábradlí
Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní

Schodiště
Schodiště vnitřní-nová úprava schodiště dle skladeb a oprav svislých částí dlePD,oprava TERACA
23,99   1.N.P. dle TS-doplnění terasa+otryskání vodou,nanotechnologie a chem.očištění,ošetření
23,83   2.N.P.impregnace,hydrofobní nátěr
25,65   3.N.P.
2,98+15,83   1.P.P.

Příplatek k podhledu sádrokart. za šikminy
128,14   4.N.P.
Podhledy SDK, vytvoření kastlíku u překladu P8
2   1. a  2.N.P.
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm,samonosný
124,02   

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm,samonosné
117,38   1.P.P. dle tabulky místností výkres B.3.1.
23,99+2,75+18,05+4,55+18,38+4,6+18,38+12,54+3,19   1.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.2.
23,83+2,75+18,05+4,55+18,14+4,6+18,38+16,09   2.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.3.
25,65+2,99+19,33+2,44+18,04+2,21+18,33+1+16,28   3.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.4.
35,68+5,40+13,91+13,56+15,92+8,13+13,12+22,42   4.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.5.

(3,86+2,03+0,5)*2,9   2.N.P.
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm,včetně desek impregnovaných pro vlhké prostředí,samonosný
5,62+5,14+6,16   1.N.P.dle PD tabulka místností
6,6+6,11+6,16   2.N.P. dle PD tabulka místností
5,64+5,85+4,94   3.N.P. dle PD tabulka místností

(2,21+1+4,48+1,8+2,35+4,48)*2,8+1,6*2,8   3.N.P.
Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm akustická viz TS
(3,86+2,03+0,5)*2,9   1.N.P.



23,57
-1,37
18,19
-1,46
12,70
20,14
16,24
33,12
-1,77
18,91
-6,57
26,32
20,26
18,00
12,72
7,34
-1,46
66,60
0,00

19,02
-4,73
30,07
-3,36
52,90
-8,63
27,49
-4,73
30,36
-3,38
49,47
-7,59
30,28
-6,30
49,71
-8,88
29,00
-4,17
41,47
-4,51
24,48
-1,76
79,92
-11,69
18,44
-4,73
34,28
-3,38
52,90
-8,06
27,49
-4,73
34,19
-3,38
49,47
-1,50
30,28
-6,30
49,71
-8,90
29,00
-4,17
47,68
-4,51
81,20
-9,15
19,32
-4,73
34,78
-4,70
50,18
-6,74
16,35
-4,73
28,00
-3,10
47,32
-7,36
17,98
-3,35
53,54
-10,45
11,20
-2,76
28,00
-4,17
48,27
-4,38

116,09
-9,46
22,97
-1,58
32,80
-2,52
45,86
-1,58
37,62
-2,93
23,69
-1,58
33,31
-2,68
45,72
-1,58

62    0,00 10 116,95 904 612,96
64 622300154R00 m 51,52 131,86 0,00 131,86 6 793,43 RTS I / 2020

53,70
-2,18

65 622311132RT5 m2 320,29 1 010,90 0,00 1 010,90 323 777,12 RTS I / 2020
70,90
11,60

111,55
126,05
99,15
-98,96
0,00
0,00
0,00

66 622311353RT5 m2 54,01 782,35 0,00 782,35 42 252,38 RTS I / 2020
54,01

67 622311522RU1 m2 55,77 1 195,49 0,00 1 195,49 66 667,70 RTS I / 2020
55,77

68 622311732RT5 m2 53,58 1 107,59 0,00 1 107,59 59 344,67 RTS I / 2020
53,58

69 620991121R00 m2 134,96 44,00 0,00 44,00 5 938,15 RTS I / 2020
134,96

70 622392913RT1 m 51,00 755,97 0,00 755,97 38 554,47 RTS I / 2020
51,00
0,00

71 622392913RT3 m 6,00 580,17 0,00 580,17 3 481,02 RTS I / 2020
6,00
0,00

72 622392913RT5 m 15,00 545,01 0,00 545,01 8 175,15 RTS I / 2020
15,00
0,00
0,00

13,66*1,16+13,66*1+13,13*1+13,13*1   skladba dle PD
Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 100 mm
13,66*2+13,13*2   skladba dle PD
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
129,856+2,58*1,28+0,9*2   

   zkopírování arch.stávajících detailú včetně zrnitosti omítek,
   dle stávajících historických vzorů,barevnost a zrnitost bude vyvzorkovaná  na stavbě
   dodavatelskou firmou a dle výběru investora
Zatepl.systém , ostění, EPS GREY  tl. 30 mm
54,007   skladba dle PD,včetně liš,rohové,APU,dilatační atd.
Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm,silikonová  stěrka s povrchovou úpravou dle PD

13,13*5,4   jihozápad-skladba dle PD,včetně detailu provedení položka obsahuje:
5,8*2   nanesení lepícího tmelu na izolační desky,nalepení desek,zajištění talířovými
13,62*5,4+10*2+10*3,6/2   jihovýchod talířovými hmoždinkami(6ks/m2),přebroušení desek,natažení stěrky
13,62*5,4+13*2+10,60*5/2   severozápad vtlačení výztužné tkaniny (1,15m2/m2),přehlazení stěrky,kontaktní nátěr
13,62*5,4+12,8*2   severovýchod a povrchovou úpravu omítkou
-(13,56+24,41+17,28+21,99+11,06+10,66)   odpočet otvorů

-0,8*1,97   
Úprava povrchů vnější
Montáž zakládací sady ETICS
13,13+13,13+13,72+13,72   
-1,28-0,9   
Zateplovací systém , fasáda, EPS GREY tl.100 mm

-0,8*1,97-0,9*1,5   
(3,28+3,28+2,36+2,36)*2,1   4.06
-0,8*1,97   
(5,58+5,58+2,35+2,35)*2,1   4.07
-0,8*1,97-0,7*0,79*2   
(4,85+4,85+6,035+6,035)*2,1   4.08

-0,8*1,97   
(3,97+3,97+3,84+3,84)*2,1   4.03
-0,8*1,97-0,6*0,79*2   
(5,13+5,13+5,79+5,79)*2,1   4.04
-0,8*1,97   
(4,57+4,57+3,79+3,79)*2,25   4.05

-1*1,4-0,98*1,42-0,7*1,97   
(4,74+4,74+3,88+3,88)*2,8   3.12
-0,8*1,97-1,63*1,72   
(8,55+8,55+2,77+2,77+25,17+2,17+2,65+2,65)*2,1   4.01
-0,8*1,97*6   
(3,97+3,97+1,5+1,5)*2,1   4.02

-0,8*1,97-0,9*1,97   
(4,22+4,22+5,34+5,34)*2,8   3.09
-0,7*1,97-0,8*1,97*2-1,93*1,72-1,51*1,72   
1*4*2,8   3.10
-0,7*1,97*2   
(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,8   3.11

-0,9*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97   
(3,13+3,13+1,87+1,87)*2,8   3.06
-0,7*1,97-1*1,72   
(4,48+4,48+3,97+3,97)*2,8   3.07
-1*1,72*2-0,8*1,97-1,36*1,72   
(2,21+2,21+1+1)*2,8   3.08

-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(4,48+4,48+1,73+1,73)*2,8   3.03
-1,93*1,72-0,7*1,97   
(4,48+4,48+4,48+4,48)*2,8   3.04
-0,8*1,97-1*1,72*3   
(1,25+1,25+1,67+1,67)*2,8   3.05

-1*1,4-0,98*1,42-0,7*1,97   
(4,59+4,59+3,63+3,63)*2,9   2.11
-1,63*1,8-0,8*1,97   
(7,73+7,73+2,19+0,5+0,47+2,48+3,14*2+1,62)*2,8   3.01
-1,34*1,72-0,9*1,97*3-1,1*1,39   
(2,35+2,35+1,1+1,1)*2,8   3.02

-0,8*1,97+1,36*1,8-1,32*1,8   
(4,22+4,22+1+1)*2,9   2.08
-0,8*1,97*2-0,7*1,97-0,9*1,97   
(4,22+4,22+4,35+4,35)*2,9   2.09
-0,8*1,97-1,93*1,8-1,07*1,8*2   
(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,9   2.10

-0,8*1,97-1,55*1,8-2,05*1,8   
(1,18+1,18+3,56+3,56)*2,9   2.05
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(3,86+3,86+2,035+2,035)*2,9   2.06
-0,7*1,97-1,11*1,8   
(4,48+4,48+4,05+4,05)*2,9   2.07

-2,7*1,5-1,51*1,54-0,9*1,97*3   
(2,18+2,18+1+1)*2,9   2.02
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(3,86+3,86+2,05+2,05)*2,9   2.03
-0,7*1,97-1,11*1,8   
(4,48+4,48+4,64+4,64)*2,9   2.04

-0,7*1,97-1*1,4-0,98*1,42   
(4,59+4,59+2,56+2,56)*2,9   1.11
-0,8*1,97-1,63*1,8   
(3,31+3,31+0,91+0,91)*2,9   1.12
-0,47*0,8-0,7*1,97   
(6,89+6,98+2,1+1+0,47+1,2+3,00+1,62+4,3)*2,9   2.01

-0,8*1,97-1,32*1,8-2,02*1,8   
(4,22+4,22+1+1)*2,9   1.08
-0,8*1,97*2-0,9*1,97-0,7*1,97   
(4,22+4,22+4,35+4,35)*2,9   1.09
-1,07*1,8*2-1,92*1,8-0,8*1,97   
(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,9   1.10

-0,8*1,97-1,54*1,8-1,19*1,8*2   
(3,56+3,56+1,18+1,18)*2,9   1.05
-0,9*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97   
(3,20+3,20+2,035+2,035)*2,9   1.06
-0,7*1,97-1,11*1,8   
(4,48+4,48+4,05+4,05)*2,9   1.07

-1,28*2,58-1,12*1,1,2*2-0,9*1,97*3   
(2,18+2,18+1,1+1,1)*2,9   1.02
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(3,15+3,15+2,035+2,035)*2,9   1.03
-0,7*1,97-1,1*1,8   
(4,48+4,48+4,64+4,64)*2,9   1.04

(4,28+1,58+1,58+1)*2,4   0.11
(1,61+1,61+4,28)*2,4   0.12
(3,23+2,07)*2,4   0.13
(1+2,06)*2,4   0.14
-0,8*1,83   
(1,2+1,2+3,0+3,0+2,485+6,89+3+2,19)*2,9   1.01

(1,265+2,75+2,75)*2,4   0.07
(4,27+4,27+2,63+2,63)*2,4   0.08
-0,9*1,97   
(2,5+5,38)*2,4   0.09
-0,9*1,97-2*2,4   
(4,41+1,53+2,9+2,125)*2,4   0.10

(4,28+2,77+2,77)*2,4   0.03
-0,75*1,83   
(4,28+1,65+1,65)*2,4   0.04
-0,8*1,83   
(3,23+2,06)*2,4   0.05
(3,37+0,8+3,37+0,85)*2,4   0.06

Nový zdobný parapet  z EPS tl. do 65 mm, výzt.stěrka, omítka
1,8+1,5+1,5+2,4+2,8+3,2+1,8   nové fasádní zdobné parapety z polystyrenu EPS včetně fasádní
   omítky-silikátová-barva okrová o rozměrech 150x65 mm a celkové délce
   dle šířky okna +200mm

Římsa  z EPS tl. 250x150, výzt.stěrka, omítka
14+4,5+4,5+14+14   zdobená římsa z POLYSTYRENU EPS včetně fasádní omítky-silikátová
   barva okrová o rozměrech 250x150mm
Zdobná římsa  z EPS tl.220x80mm, výzt.stěrka, omítka
6   římsa z polystyrenu EPS včetně fasádní omítky-silikátová-barva okrová
   barva okrová,o rozměrech 220x80mm



73 622392915R00 m 48,40 606,54 0,00 606,54 29 356,54 RTS I / 2020
48,40
0,00

74 622392915RT1 m 49,30 553,80 0,00 553,80 27 302,34 RTS I / 2020
38,50
10,80

75 622392915RT3 m 17,50 641,70 0,00 641,70 11 229,75 RTS I / 2020
17,50
0,00

76 622392915RT3 m 5,50 782,35 0,00 782,35 4 302,93 RTS I / 2020
5,50

77 622421194R00 m2 79,33 404,36 0,00 404,36 32 078,69 RTS I / 2020
79,33

78 622451131R00 m2 26,31 254,92 0,00 254,92 6 707,46 RTS I / 2020
26,31

79 622412212RT1 m2 334,40 167,02 0,00 167,02 55 851,49 RTS I / 2020
199,50
134,90

80 622451143R00 m2 334,40 404,36 0,00 404,36 135 217,98 RTS I / 2020
199,50
134,90

81 622411122R00 m2 320,29 148,56 0,00 148,56 47 581,69 RTS I / 2020
320,29

63    0,00 39 446,94 174 875,65
82 631312611RM1 m3 9,39 4 351,25 0,00 4 351,25 40 858,24 RTS I / 2020

9,39
83 631312611RM1 m3 7,04 4 351,25 0,00 4 351,25 30 645,85 RTS I / 2020

7,04
84 631361921RT4 t 0,52 29 008,33 0,00 29 008,33 14 968,30 RTS I / 2020

0,52
85 631572111R00 m3 5,87 1 292,19 0,00 1 292,19 7 583,86 RTS I / 2020

5,87
86 639571210R00 m2 11,04 184,60 0,00 184,60 2 037,98 RTS I / 2020

11,04
87 632419102R00 m2 303,80 259,32 0,00 259,32 78 781,42 RTS I / 2020

303,80
64    9 512,77 1 031 431,10 1 668 766,39

88 641954451R00 kus 60,00 606,54 0,00 606,54 36 392,40 RTS I / 2020
60,00

89 641960000R00 m 577,83 46,59 0,00 46,59 26 921,10 RTS I / 2020
577,83

90 61143150 kus 1,00 13 002,17 0,00 13 002,17 13 002,17 RTS I / 2020
1,00

91 61143152 kus 2,00 7 311,25 0,00 7 311,25 14 622,50 RTS I / 2020
2,00

92 61143153 kus 1,00 11 223,75 0,00 11 223,75 11 223,75 RTS I / 2020
1,00

93 61143154 kus 2,00 14 148,25 0,00 14 148,25 28 296,50 RTS I / 2020
2,00

94 61143155 kus 2,00 14 796,38 0,00 14 796,38 29 592,76 RTS I / 2020
2,00

95 61143156 kus 1,00 19 918,21 0,00 19 918,21 19 918,21 RTS I / 2020
1,00

96 61143157 kus 1,00 6 580,12 0,00 6 580,12 6 580,12 RTS I / 2020
1,00

97 61143158 kus 2,00 11 935,12 0,00 11 935,12 23 870,24 RTS I / 2020
2,00

98 61143159 kus 1,00 33 592,22 0,00 33 592,22 33 592,22 RTS I / 2020
1,00

99 61143160 kus 2,00 31 062,92 0,00 31 062,92 62 125,84 RTS I / 2020
2,00

100 61143161 kus 2,00 34 461,67 0,00 34 461,67 68 923,34 RTS I / 2020
2,00

101 61143172 kus 1,00 28 138,42 0,00 28 138,42 28 138,42 RTS I / 2020
1,00

102 61143173 kus 1,00 42 681,88 0,00 42 681,88 42 681,88 RTS I / 2020
1,00

103 61143174 kus 4,00 23 475,03 0,00 23 475,03 93 900,12 RTS I / 2020
4,00

104 61143175 kus 2,00 41 101,07 0,00 41 101,07 82 202,14 RTS I / 2020
2,00

105 61143176 kus 3,00 14 227,29 0,00 14 227,29 42 681,87 RTS I / 2020
3,00

106 61143177 kus 3,00 16 598,51 0,00 16 598,51 49 795,53 RTS I / 2020
3,00

107 61143178 kus 2,00 34 777,83 0,00 34 777,83 69 555,66 RTS I / 2020
2,00

108 61143179 kus 1,00 6 030,79 0,00 6 030,79 6 030,79 RTS I / 2020
1,00

109 61143180 kus 1,00 33 197,02 0,00 33 197,02 33 197,02 RTS I / 2020
1,00

110 61143181 kus 1,00 47 424,31 0,00 47 424,31 47 424,31 RTS I / 2020
1,00

111 61143184 kus 1,00 27 664,18 0,00 27 664,18 27 664,18 RTS I / 2020
1,00

112 61143185 kus 1,00 44 815,97 0,00 44 815,97 44 815,97 RTS I / 2020
1,00

113 61143186 kus 6,00 20 392,45 0,00 20 392,45 122 354,70 RTS I / 2020
6,00

114 61143187 kus 1,00 27 664,18 0,00 27 664,18 27 664,18 RTS I / 2020
1,00

115 61143188 kus 1,00 38 729,85 0,00 38 729,85 38 729,85 RTS I / 2020
1,00

116 61143189 kus 1,00 33 197,02 0,00 33 197,02 33 197,02 RTS I / 2020
1,00

117 61143190 kus 1,00 18 179,32 0,00 18 179,32 18 179,32 RTS I / 2020
1,00

118 61143191 kus 1,00 26 873,78 0,00 26 873,78 26 873,78 RTS I / 2020
1,00

119 61143192 kus 1,00 38 729,85 0,00 38 729,85 38 729,85 RTS I / 2020
1,00

120 61143193 kus 2,00 9 563,90 0,00 9 563,90 19 127,80 RTS I / 2020
2,00

121 61143195 kus 1,00 16 598,51 0,00 16 598,51 16 598,51 RTS I / 2020
1,00

122 61143196 kus 2,00 6 007,08 0,00 6 007,08 12 014,16 RTS I / 2020
2,00

123 61143197 kus 1,00 27 664,18 0,00 27 664,18 27 664,18 RTS I / 2020
1,00

124 61143198 kus 1,00 24 976,80 0,00 24 976,80 24 976,80 RTS I / 2020
1,00

125 61143199 kus 1,00 26 573,42 0,00 26 573,42 26 573,42 RTS I / 2020
1,00

126 61143200 kus 1,00 28 454,59 0,00 28 454,59 28 454,59 RTS I / 2020
1,00

127 61143201 kus 1,00 30 825,80 0,00 30 825,80 30 825,80 RTS I / 2020
1,00

128 642942111RT4 kus 2,00 2 839,30 194,66 2 644,64 5 678,60 RTS I / 2020
2,00

129 642942111RT5 kus 1,00 1 661,39 113,91 1 547,48 1 661,39 RTS I / 2020
1,00

130 642942111RT3 kus 7,00 1 661,39 113,91 1 547,48 11 629,73 RTS I / 2020
7,00

131 642942111RT7 kus 2,00 1 661,39 113,91 1 547,48 3 322,78 RTS I / 2020
2,00

132 642942111RU4 kus 1,00 1 661,39 113,90 1 547,49 1 661,39 RTS I / 2020
1,00

133 642942111RU3 kus 2,00 1 661,39 113,91 1 547,48 3 322,78 RTS I / 2020
2,00

134 642942111RU3 kus 10,00 2 839,30 194,66 2 644,64 28 393,00 RTS I / 2020
10,00

135 642942111RU5 kus 9,00 1 661,39 113,90 1 547,49 14 952,51 RTS I / 2020
9,00

136 642942111RU3 kus 20,00 2 839,30 194,66 2 644,64 56 786,00 RTS I / 2020
20,0020   D9 800 včetně zárubně dle tabulky PD

2   D6 včetně zárubně 900 dla tabulky PD
Osazení zárubní dveřních obložkových
10   D7 700 včetně zárubně dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
9   D8 900 včetně zárubně dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních obložkových

7   D3 včetně zárubně 700 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
2   D4 včetně zárubně 750 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   D5 včetně zárubně 800 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   dle PD 2,6m2 žaluzie a 2m garnyž
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2
2   D1 včetně zárubně 900 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   D2 včetně zárubně 800 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

1   dle PD rám v barvě oken 2,00m2 žaluzie a 1,6m garnyž
037 Okno dřevěné 1110x1800 předsazená montáž+dřevěný krycí rám
1   dle PD rám v barvě okna 2,00m2 žaluzie a 1,6m garnyž
038 Okno dřevěné 1360x1800 mm
1   dle PD  2,45m2žaluzie a 1,8m garnyž
039 Okno dřevěné 1510x1720

1   dle PD
034 Okno dřevěné 600x790
2   dle PD
 035 Okno dřevěné 1320x1800
1   dle PD 2,38m2 žaluzie a 1,8m garnyž
036 Okno dřevěné 1110x1800 přesazená montáž +dřevěný krycí profil

1   dle PD
031 Okno dřevěné 1930x1720
1   dle PD 3,32 m2 žaluzie a 2,4m garnyž
032 Okno dřevěné 700x790
2   dle PD
033 Okno dřevěné 900x1500

1   dle PD 3,32m2 žaluzie a 2,4m garnyž
028 Okno dřevěné 1630x1720
1   dle PD 2,81m2žaluzie a 2,1m garnyž
029 Okno dřevěné 1100x1390
1   dle PD
030 Okno dřevěné 1340x1720

1   dle PD 3,69m2 žaluzie a 2,5m garnyž
025-Okno dřevěné 1000x1720
6   dle PD 1,72m2 žaluzie a 1,4m garnyž
026-Okno dřevěné 1360x1720
1   dle PD 2,34m2 žaluzie a 1,8m garnyž
027 Okno dřevěné 1930x1720

1   dle PD 2,79m2 žaluzie a 2 m garnyž
022-Okno dřevěné 2700x1500
1   dle PD
023-Okno dřevěné 1510x1540
1   dle PD
024-Okno dřevěné 2050x1800

3   dle PD 1,4m2 žaluzie a 1,4m garnyž
019-Okno dřevěné 1630x1800
2   dle PD 2,94m2 žaluzie a 2,1m garnyž
020-Okno dřevěné 470x800
1   dle PD
021-Okno dřevěné 1550x1800

4   dle PD 1,93m2 žaluzie a 1,5m garnyž
016-Okno dřevěné 1930x1800
2   dle PD 3,48m2 žaluzie a 2,4m garnyž
017-Okno dřevěné 920x1360
3   dle PD 1,26m2 žaluzie a 1,4m garnyž
018-Okno dřevěné 1000x1400

2   dle PD rám v barvě okna,2m2žaluzie a 1,6m garnyž
013-Okno dřevěné 1320x1800
1   dle PD 2,38m2žaluzie a 1,8m garnyž
014-Okno dřevěné 2020x1800
1   dle PD 3,5m2 žaluzie a 2,5m garnyž
015-Okno dřevěné 1070x1800

2   dle PD
010-Okno dřevěné 1540x1800
1   dle PD  žaluzie 2,78m2 a 2m garnyž
011-Okno dřevěné 1190x1800
2   dle PD 2,15 m2 žaluzie a 1,6m garnyž
012-Okno dřevěné 1110x1800 předsazená montáž+dřevěný krycí rám

2   dle PD
07-Okno dřevěné 1180x1420
1   dle PD
08-Okno dřevěné 570x720
1   dle PD
09-Okno dřevěné 1120x1120

2   dle PD
04-Okno dřevěné 1180x660+perforovaný plech
1   dle PD
05-Okno dřevěné 1160x960
2   dle PD
06-Okno dřevěné 1300x960

60   
Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou
577,83   
01-Okno dřevěné 1120x980
1   dle PD,včetně parapetů dle PD,včetně žaluzií u všech oken
03-Okno dřevěné 900x550+perforovaný plech

Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm a úprava štěrkové plochy
18,4*0,6   úprava stávající štěrkové vrstva a doplnění povrchu kačírkem
Samonivelač. stěrka dvou složková s penetrací, ruční zpracování tl.20 mm
303,8   1.-3.n.p.
Výplně otvorů
Osazení oken

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
117,38*0,06   1.P.P. vrchní včetně úprav a dilatací
Výztuž mazanin svařovanou sítí
117,38*0,0044   1.P.P.
Doplnění násypů  o ploše nad 2m2
117,38*0,05   1.P.P.  hutněno

1,9*35,5*2   
Vzorkování  venkovní omítky
320,286   
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
117,38*0,08   1.P.P. podkladní

4,66*0,86+4,025*1,22+1,28*0,79+8,34*0,66+2,88*0,68+3,05*0,505+10,25*0,72   pro svislou izolaci-sanace
Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,
3,5*28,5*2   oprava zdi plotu
1,9*35,5*2   z obou stran
Omítka vnější stěn, MC, štuková, stříkaná ,složitost 1 - 2
3,5*28,5*2   oprava stěn st.plotu s nátěrem,penetrace

   barva okrová o rozměrech 120x80mm
Římsa z EPS tl. 250x100mm, výzt.stěrka, omítka dle PD
5,5   
Omítka vnější stěn, MVC, zatíraná, složitost 1
13,62*2+13,62*1,4+13,13*1,8+3,13*3   1.P.P. dle PD
Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2

   barva okrová o rozměrech 300x30mm
Nová fasádní římsa  z EPS tl. do 80mm, výzt.stěrka, omítka
5,8+1,7+3+14+14   nová fasádní zdobná střešní římsa z EPS včetně fasádní omítky
10,8   silikátová-barva okrová o rozměrech 150x80mm
Nová fasádní zdobná římsa z EPS tl. do 80 mm, výzt.stěrka, omítka
17,5   nová fasádní zdobná římsa  z EPS včetně fasádní omítky-silikátová

Nové fasádní lizény z EPS tl. do 50 mm, výzt.stěrka, omítka
10+6,3+6,3+10,80+7,5+7,5   nové fasádní lizény z EPS včetně fasádní omítky-silikátová



137 642942221R00 kus 1,00 81 750,75 8 131,45 73 619,30 81 750,75 RTS I / 2020
1,00

138 642942214RT2 kus 1,00 2 957,97 0,00 2 957,97 2 957,97 RTS I / 2020
1,00

139 642942111RU4 kus 1,00 1 661,39 113,90 1 547,49 1 661,39 RTS I / 2020
1,00

140 642952110RU4 kus 7,00 2 839,30 0,00 2 839,30 19 875,10 RTS I / 2020
7,00

711    14,62 2 514,96 182 956,12
141 711112002RZ1 m2 28,31 20,39 0,00 20,39 577,24 RTS I / 2020

28,31
142 711142559RY2 m2 28,31 98,45 7,31 91,14 2 787,12 RTS I / 2020

28,31
143 711210020RA0 m2 402,51 307,66 0,00 307,66 123 834,69 RTS I / 2020

141,22
261,29

144 711111001RZ1 m2 117,38 8,50 0,00 8,50 997,73 RTS I / 2020
117,38

145 711141559RT1 m2 117,38 85,97 7,31 78,66 10 091,16 RTS I / 2020
117,38

146 62836115 m2 134,99 114,28 0,00 114,28 15 426,31 RTS I / 2020
117,38
17,61

147 998711102R00 t 1,90 905,41 0,00 905,41 1 720,28 RTS I / 2020
1,90

148 711714110R00 m2 303,80 83,51 0,00 83,51 25 370,34 RTS I / 2020
99,36

101,43
103,01

149 998711102R00 t 2,38 905,41 0,00 905,41 2 151,25 RTS I / 2020
2,38

712    0,00 14,77 5 352,35
150 712300831R00 m2 362,38 14,77 0,00 14,77 5 352,35 RTS I / 2020

362,38
713    0,00 3 907,34 84 456,07

151 713121111R00 m2 122,14 39,56 0,00 39,56 4 831,86 RTS I / 2020
122,14

152 631508206 m2 254,05 154,71 0,00 154,71 39 304,23 RTS I / 2020
244,28

9,77
153 713131130R00 m2 40,28 48,35 0,00 48,35 1 947,78 RTS I / 2020

40,28
154 28375460 m3 0,87 2 499,11 0,00 2 499,11 2 174,23 RTS I / 2020

0,81
0,06

155 713111125R00 m2 117,38 171,41 0,00 171,41 20 120,11 RTS I / 2020
117,38

156 63151406 m2 122,08 122,19 0,00 122,19 14 916,34 RTS I / 2020
117,38

4,70
157 998713102R00 t 1,33 872,01 0,00 872,01 1 161,52 RTS I / 2020

1,33
714    0,00 320,00 164 304,16

158 714182001R00 m2 495,19 25,00 0,00 25,00 12 379,75 RTS I / 2020
99,36

101,43
103,01
122,14
69,25

159 28375317 m2 515,00 295,00 0,00 295,00 151 924,41 RTS I / 2020
495,19
19,81

721    2,16 13 229,25 133 750,76
160 721242804R00 kus 9,00 149,44 0,00 149,44 1 344,96 RTS I / 2020

9,00
161 721242112R00 kus 9,00 2 231,88 0,00 2 231,88 20 086,92 RTS I / 2020

9,00
162 721100 R-08 kus 1,00 5 713,76 0,00 5 713,76 5 713,76 RTS I / 2020

1,00
163 721176223R00 m 26,90 413,15 0,00 413,15 11 113,74 RTS I / 2020

26,90
164 721176224R00 m 5,00 501,05 0,00 501,05 2 505,25 RTS I / 2020

5,00
165 721176103R00 m 58,00 272,50 0,00 272,50 15 805,00 RTS I / 2020

18,20
18,60
21,20

166 721176104R00 m 13,80 342,83 0,00 342,83 4 731,05 RTS I / 2020
5,50
5,50
2,80

167 721176105R00 m 6,00 397,33 0,00 397,33 2 383,98 RTS I / 2020
2,10
2,10
1,80

168 721176116R00 m 90,90 597,75 0,00 597,75 54 335,48 RTS I / 2020
31,50
59,40

169 721194109R00 kus 9,00 103,73 0,00 103,73 933,57 RTS I / 2020
9,00

170 721194107R00 kus 10,00 84,83 0,00 84,83 848,30 RTS I / 2020
10,00

171 721194106R00 kus 9,00 75,60 0,00 75,60 680,40 RTS I / 2020
9,00

172 721194105RM1 kus 9,00 69,97 0,00 69,97 629,73 RTS I / 2020
9,00

173 721194105R00 kus 9,00 69,97 0,00 69,97 629,73 RTS I / 2020
9,00

174 721231311R00 kus 24,00 175,81 0,00 175,81 4 219,44 RTS I / 2020
24,00

175 721290112R00 m 200,30 25,84 2,16 23,68 5 175,75 RTS I / 2020
200,30

176 721263 R-26 kus 1,00 555,55 0,00 555,55 555,55 RTS I / 2020
1,00

177 998721102R00 t 1,42 1 450,42 0,00 1 450,42 2 058,15 RTS I / 2020
1,42

722    11,26 6 808,66 153 558,57
178 722200R-09 kus 1,00 1 560,00 0,00 1 560,00 1 560,00 RTS I / 2020

1,00
179 722235128R00 kus 1,00 2 856,88 0,00 2 856,88 2 856,88 RTS I / 2020

1,00
180 722202412R00 kus 22,00 281,29 0,00 281,29 6 188,38 RTS I / 2020

22,00
181 722202523R00 kus 22,00 295,36 0,00 295,36 6 497,92 RTS I / 2020

22,00
182 722172411R00 m 67,00 259,32 0,00 259,32 17 374,44 RTS I / 2020

67,00
183 722172612R00 m 173,50 259,32 0,00 259,32 44 992,02 RTS I / 2020

173,50
184 722172612R00 m 157,20 268,11 0,00 268,11 42 146,89 RTS I / 2020

157,20
185 722190222R00 kus 1,00 439,52 0,00 439,52 439,52 RTS I / 2020

1,00
186 722181213RT8 m 397,70 29,01 8,43 20,58 11 537,28 RTS I / 2020

397,70
187 722280106R00 m 397,70 14,06 0,00 14,06 5 591,66 RTS I / 2020

397,70
188 722290234R00 m 397,70 35,78 2,83 32,95 14 229,71 RTS I / 2020

397,70
189 998722102R00 t 0,28 521,27 0,00 521,27 143,87 RTS I / 2020

0,28
723    4 160,31 6 432,13 19 026,82

190 723213 R-04 kus 1,00 1 406,46 0,00 1 406,46 1 406,46 RTS I / 2020
1,00

191 723120203R00 m 2,50 369,20 0,00 369,20 923,00 RTS I / 2020

Vnitřní plynovod
Demontáže plynového topení ,plynovodu
1   
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20

Tlaková zkouška vodovodního potrubí
397,7   
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí
397,7   
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
0,276   

Potrubí z PPR PN 16 teplá
157,20   
Přípojky vodovodní-kontrola tlaku v přípojce
1   
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
67+173,5+157,20   

Ventil přímý s výpustí PP-R dle PD
22   
Potrubí z PPR,  vč.zed.výpom.cirkulační potrubí
31+3*3+9*3   
Potrubí z PPR  PN 16 studená voda
67+23,50*3+4*9   

Vodovod, potrubí polyetylenové ,ochrana
1   potrubí,fitinky,návleky,podružný materiál,ventily,šoupata,zkoušky těsnosti
Napojení na přípojku vč.měření,pojišťovací a vypouštěcí kulový ventil s filtrem,zp.klapkou a rev.dvířek
1   montáže a dodávka
Kohout kulový uzavírací-voda dle PD
22   

26,9+5+58+13,5+6+90,9   
Klapka koncová (žabí) HL
1   podružný materiál,spony,hmoždinky ,objímky
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
1,419   
Vnitřní vodovod

9   pračkový ventil,sifon
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
9   
Čistící kus HT110
6*4   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou

9   
Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9
9+1   
Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8
9   
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

2,1   2.n.p.
1,8   3.n.p.
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 3,1 mm
10,5*3   
19,80*3   
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
5,5   1.n.p.
5,5   2.n.p.
2,8   3.n.p.
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
2,1   1.n.p.

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
3,5+1,5   
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
18,20   1.n.p.
18,60   2.n.p.
21,20   3.n.p.

Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm
9   
Kanalizace vnitřní, PVC,
1   včetně zkoušek těsnosti
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
9,80+5,1+2+7,5+1+1,5   

Akustická vložka do podlah dle PD
495,19   
;ztratné 4%; 19,8076   
Vnitřní kanalizace
Demontáž lapače střešních splavenin
9   

Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení
123,35-23,99   1.N.P.
125,26-23,83   2.N.P.
124,02-21,01   3.N.P.
122,14   4.N.P.
69,25   5.N.P.

Deska z minerální plsti tl. 100 mm
117,38   1.P.P.
;ztratné 4%; 4,6952   
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
1,332   
Izolace akustické a protiotřesová opatření

1,15*35,03   výkres C.3.3.
Polystyren extrudovaný XPS 20mm
40,2845*0,02   
;ztratné 8%; 0,0644552   
Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením
117,38   1.P.P. dle PD

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
122,14   4.N.P.
Pás izolační   tl. 140 mm
122,14*2   celková tl.280mm
;ztratné 4%; 9,7712   
Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
2,376   
Izolace střech (živičné krytiny)
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé
362,38   podkladnílepenka pod stř.krytinou
Izolace tepelné

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
1,9   
Provedení nátěru adhezní hmotou
123,35-23,99   1.n.p.penetrace s křemičitým pískem  na hladké povrchy
125,26-23,83   2.n.p.
124,02-21,01   3.n.p.

117,38   1.P.P. včetně ALP laku
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
117,38   1.P.P.
Pás asfaltovaný modifikovaný hydroizolační
117,38   1.P.P.
;ztratné 15%; 17,607   

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
28,31   1.P.P. včetně asf.modifikovaný pás s hlinikovou vložkou s přesahy
Stěrka hydroizolační dle PD
141,22   obklady
261,285   dlažby
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena

1   D12 780 včetně zárubní dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2
7   D-13 včetně obložky-dle tabulky v PD výpis dveří
Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena
(2,88+7,15+3,255+6,34+4,025+4,66)*1   1.P.P. -venek ,včetně materiálů  ,hloubkový penetrační nátěr

D10-Osazení a dodávka vchodových dveří dle PD
1   D 10 dle tabulky PD zárubeň  a křídla
D11 Osazení a dodávka zárubně 850x2170
1   D-11 850 včetně zárubně dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2



2,50
192 723120204R00 m 8,00 399,96 0,00 399,96 3 199,68 RTS I / 2020

8,00
193 723120202R00 m 0,20 307,66 0,00 307,66 61,53 RTS I / 2020

0,20
194 723160204R00 kus 1,00 1 432,84 681,91 750,93 1 432,84 RTS I / 2020

1,00
195 723160334R00 kus 1,00 364,80 23,00 341,80 364,80 RTS I / 2020

1,00
196 723237215R00 kus 2,00 1 283,40 0,00 1 283,40 2 566,80 RTS I / 2020

2,00
197 723237213R00 kus 1,00 984,53 0,00 984,53 984,53 RTS I / 2020

1,00
198 723260818R00 kus 2,00 4 043,59 3 455,40 588,19 8 087,18 RTS I / 2020

2,00
724    0,00 6 707,08 6 707,08

199 724132113R00 kus 1,00 6 707,08 0,00 6 707,08 6 707,08 RTS I / 2020
1,00

725    0,00 47 019,96 421 993,43
200 725820802R00 kus 4,00 71,29 0,00 71,29 285,16 RTS I / 2020

4,00
201 725820803R00 kus 5,00 142,40 0,00 142,40 712,00 RTS I / 2020

5,00
202 725210821R00 kus 4,00 116,03 0,00 116,03 464,12 RTS I / 2020

4,00
203 725220832R00 kus 2,00 129,22 0,00 129,22 258,44 RTS I / 2020

2,00
204 725110811R00 kus 4,00 175,81 0,00 175,81 703,24 RTS I / 2020

4,00
205 725100001RA0 kus 9,00 2 329,46 0,00 2 329,46 20 965,14 RTS I / 2020

9,00
206 725100005RA0 kus 9,00 12 798,83 0,00 12 798,83 115 189,47 RTS I / 2020

9,00
207 725100006RA0 kus 9,00 2 074,54 0,00 2 074,54 18 670,86 RTS I / 2020

9,00
208 725100002RA0 kus 9,00 19 119,13 0,00 19 119,13 172 072,17 RTS I / 2020

9,00
209 725292001R00 kus 9,00 1 450,42 0,00 1 450,42 13 053,78 RTS I / 2020

9,00
210 725292011R00 kus 9,00 1 696,55 0,00 1 696,55 15 268,95 RTS I / 2020

9,00
211 725292035R00 kus 9,00 1 195,49 0,00 1 195,49 10 759,41 RTS I / 2020

9,00
212 725292041R00 kus 9,00 1 371,30 0,00 1 371,30 12 341,70 RTS I / 2020

9,00
213 725292061R00 kus 9,00 835,09 0,00 835,09 7 515,81 RTS I / 2020

9,00
214 725330913R00 kus 1,00 2 065,74 0,00 2 065,74 2 065,74 RTS I / 2020

1,00
215 725814125R00 kus 9,00 321,73 0,00 321,73 2 895,57 RTS I / 2020

9,00
216 725989101R00 kus 54,00 518,63 0,00 518,63 28 006,02 RTS I / 2020

24,00
30,00

217 998725102R00 t 1,26 608,30 0,00 608,30 765,85 RTS I / 2020
1,26

728    111,79 30 857,68 182 458,01
218 728415 R-10 kus 1,00 606,54 0,00 606,54 606,54 RTS I / 2020

1,00
219 728414612R00 kus 9,00 3 648,02 0,00 3 648,02 32 832,18 RTS I / 2020

9,00
220 429148026 kus 9,00 2 725,03 0,00 2 725,03 24 525,27 RTS I / 2020

9,00
221 42971074 kus 9,00 435,12 0,00 435,12 3 916,08 RTS I / 2020

9,00
222 42981162 kus 10,00 523,91 0,00 523,91 5 239,10 RTS I / 2020

10,00
223 42972150 kus 3,00 1 283,40 0,00 1 283,40 3 850,20 RTS I / 2020

3,00
224 713411111R00 kus 1,00 3 481,00 111,79 3 369,21 3 481,00 RTS I / 2020

1,00
225 728411847R00 kus 3,00 290,08 0,00 290,08 870,24 RTS I / 2020

3,00
226 728616211R00 kus 1,00 3 076,64 0,00 3 076,64 3 076,64 RTS I / 2020

1,00
227 900      R03 h 66,00 219,76 0,00 219,76 14 504,16 RTS I / 2020

40,00
26,00

228 900      RT4 h 18,00 263,71 0,00 263,71 4 746,78 RTS I / 2020
18,00

229 728415112R00 kus 9,00 131,86 0,00 131,86 1 186,74 RTS I / 2020
6,00
3,00

230 42952719 kus 6,00 316,45 0,00 316,45 1 898,70 RTS I / 2020
6,00

231 728311 R-30 kus 6,00 13 273,51 0,00 13 273,51 79 641,06 RTS I / 2020
6,00

232 42952715 kus 3,00 694,44 0,00 694,44 2 083,32 RTS I / 2020
3,00

731    0,00 126 691,68 148 162,32
233 731249322R00 kus 1,00 2 197,60 0,00 2 197,60 2 197,60 RTS I / 2020

1,00
234 484177351 kus 1,00 48 347,22 0,00 48 347,22 48 347,22 RTS I / 2020

1,00
235 731249211R00 kus 1,00 439,52 0,00 439,52 439,52 RTS I / 2020

1,00
236 48481671 kus 1,00 1 054,85 0,00 1 054,85 1 054,85 RTS I / 2020

1,00
237 48481671 kus 1,00 2 804,14 0,00 2 804,14 2 804,14 RTS I / 2020

1,00
238 48481673 kus 2,00 438,64 0,00 438,64 877,28 RTS I / 2020

2,00
239 48481680 kus 1,00 728,72 0,00 728,72 728,72 RTS I / 2020

1,00
240 48481682 kus 1,00 25 188,90 0,00 25 188,90 25 188,90 RTS I / 2020

1,00
241 4848172010 kus 1,00 1 072,43 0,00 1 072,43 1 072,43 RTS I / 2020

1,00
242 4848172011 kus 1,00 1 287,79 0,00 1 287,79 1 287,79 RTS I / 2020

1,00
243 4848165101 kus 1,00 2 870,07 0,00 2 870,07 2 870,07 RTS I / 2020

1,00
244 48481671 kus 1,00 6 135,70 0,00 6 135,70 6 135,70 RTS I / 2020

1,00
245 48481625.A kus 1,00 2 918,41 0,00 2 918,41 2 918,41 RTS I / 2020

1,00
246 4848160352 kus 1,00 3 837,01 0,00 3 837,01 3 837,01 RTS I / 2020

1,00
247 4848160353 kus 1,00 2 957,97 0,00 2 957,97 2 957,97 RTS I / 2020

1,00
248 48481627.A kus 1,00 571,38 0,00 571,38 571,38 RTS I / 2020

1,00
249 4848165106 kus 1,00 2 957,97 0,00 2 957,97 2 957,97 RTS I / 2020

1,00
250 484813505 kus 1,00 259,32 0,00 259,32 259,32 RTS I / 2020

1,00
251 904      R01 kus 1,00 835,09 0,00 835,09 835,09 RTS I / 2020

1,00
252 904      R02 h 48,00 263,71 0,00 263,71 12 658,08 RTS I / 2020

48,00
253 731412232R00 kus 1,00 1 397,67 0,00 1 397,67 1 397,67 RTS I / 2020

1,00
254 592441633 kus 1,00 5 713,76 0,00 5 713,76 5 713,76 RTS I / 2020

1,00
255 592439682 kus 1,00 1 974,32 0,00 1 974,32 1 974,32 RTS I / 2020

1   montáže dle PD
Montáže komplet pro odkouření turbokotle
1   
Odkouření turbokotle kouřovod 80/125 DO PP

1   
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-uvedení systému do provozu
1   
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-topná zkouška
48   
Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP

Přísl.kotle konzole dle PD s monttáží
1   
Expanzní nádoba 6/100 1" dle PD s montáží
1   
Přísluš. ventil  k expanzi 1"

Čerpadlová skupina  ,dle PD se směšovačem

1   vč.uchycení,vypouštění a izolace
Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry
1   s montáží ,včetně skříně pro zazdění
Přísl. kotle propojovací trubky

1   s montáží,čerpadlo,směšovací ventil,zp.klapka uz.ventily
Čerpadlová skupina  dle PD bez směšovače
1   s montáží

Anuloid max.průtok 2500l/h dle PD s dodávkou

1   

Zásobník TV SU 300 dle PD montáž s dodávkou
1   ve stojanovém válcovém provedení
Přísl. kotle ,vypouštěcí sada se sifonem dle PD
1   
Přísl. kotle ,propojovací - sada
1   N-flex 160-300kP

Přísl. kotle,modul pro ovládání kotle dle PD
1   
Přísl. kotle tepelné čidlo anuloidu  D 6mm
2   
Přísl. kotle tepelné čidlo AE TUV
1   

Kotel nástěnný,kondenzační s nadčasovým designem a modulačním hořákem dlePD
1   integrovaný ohřev TV,čerpadlo ALU plus výměník tepla
Montáž komfortní modulační regulátor dle PD
1   
Komfortní modulační regulátor dle PD
1   

6   účinnost 87 %,výkon 15-55m3/h,příkon 4-23W
Mřížka nerez 400x400
3   
Kotelny
Montáž závěsných kotlů  s TUV, modul,tep.čidla dle PD
1   

Montáž mřížky větrací nebo ventilační
6   k rekuperaci
3   o rozměrech 400x400 nerez
Mřížka nerezová dle PD
6   
Montáž  a dodávka lokální rekuperace rozměry 300x320-530mm

1   
HZS stavební výpomoce ,průrazy pro odtahové ventilátory
40   pro odtahové ventilátory,průrazy a začištění,
26   pro rekuperaci
HZS-zkoušky a vyregulování systému VZT
18   

3   včetně montáže
Izolace tepelná potrubí na půdě
1   izolace VZT potrubí
Připojení ventilátorů na kanalizaci
3   
Podružný materiál

9   montáž a dodávka
Klapka žaluziová DN 125
9   montáže a dodávka
Potrubí  oc.pozink  125/3, včetně fitinek,délka 3m
10   
Hlavice výfuková velikost 125

Vzduchotechnika
Montáž mřížek větrací nebo ventilační včetně dodávky
1   
Montáž a dodávka digestoře  180m3/h
9   recilkulační digestoř 180m3/h
Ventilátor axiální 180m3/h-0Pa

9   
Montáž a dodávka  dvířek revizních dle PD
24   vodovod
30   kanalizace
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
1,259   

9   
WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu
9   
Výlevka diturvitová č.5104.6
1   
Ventil pračkový  DN 20,podomítkový se sifonem

9   
Zásobník na papírové ručníky nerezový
9   
Držák na toaletní papír nerezový
9   
Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l

9   
Klozet ,armatury,prkénko
9   
Kuchyňská linka,dřez, baterie, zápachová uzávěrka
9   včetně baterie
Zásobník na toaletní papír nerezový

2   
Demontáž klozetů splachovacích
4   
Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
3+3+3   
Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka

1+1+1+1   
Demontáž baterie vana+sprcha
1+1+1+1+1   
Demontáž umyvadel včetně sifonů
4   
Demontáž van včetně vyzdívek

2   
Strojní vybavení
Čerpadlo vodovod.cirkulační dle PD
1   montáž a dodávka
Zařizovací předměty
Demontáž baterie

1   
Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25
2   
Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 15
1   
Svorka  AB pro vodivé přemostění plynoměru podle čl.2.6 TPG93401

8   atestované
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15
0,20   atestované
Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1
1   
Rozpěrka přípojky plynoměru G 1

2,5   atestované
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25



1,00
0,00

256 592439856 kus 1,00 2 197,60 0,00 2 197,60 2 197,60 RTS I / 2020
1,00

257 596623022 kus 1,00 1 459,21 0,00 1 459,21 1 459,21 RTS I / 2020
1,00

258 592441562 kus 5,00 2 862,16 0,00 2 862,16 14 310,80 RTS I / 2020
5,00

259 998731102R00 t 0,28 3 920,52 0,00 3 920,52 1 109,51 RTS I / 2020
0,28

733    126,00 3 694,31 208 168,37
260 733163102R00 m 400,00 297,12 0,00 297,12 118 848,00 RTS I / 2020

400,00
261 733163103R00 m 20,00 305,91 0,00 305,91 6 118,20 RTS I / 2020

20,00
262 733163104R00 m 30,00 385,02 0,00 385,02 11 550,60 RTS I / 2020

30,00
263 733163105R00 m 40,00 551,16 0,00 551,16 22 046,40 RTS I / 2020

40,00
264 733163106R00 m 15,00 739,27 0,00 739,27 11 089,05 RTS I / 2020

15,00
265 733190306R00 m 505,00 17,58 0,00 17,58 8 877,90 RTS I / 2020

505,00
266 722181213RT5 m 400,00 49,93 14,51 35,42 19 972,00 RTS I / 2020

400,00
267 722181213RT6 m 20,00 49,93 14,51 35,42 998,60 RTS I / 2020

20,00
268 722181213RT7 m 30,00 49,93 14,51 35,42 1 497,90 RTS I / 2020

30,00
269 722181213RT9 m 40,00 49,93 14,51 35,42 1 997,20 RTS I / 2020

40,00
270 722181213RU2 m 15,00 49,93 14,51 35,42 748,95 RTS I / 2020

15,00
271 722181116R00 m 40,00 96,69 53,45 43,24 3 867,60 RTS I / 2020

40,00
272 998733103R00 t 0,47 1 177,91 0,00 1 177,91 555,97 RTS I / 2020

0,47
734    0,00 1 465,36 14 486,75

273 734263112R00 kus 24,00 109,88 0,00 109,88 2 637,12 RTS I / 2020
24,00

274 734223112RT3 kus 24,00 492,26 0,00 492,26 11 814,24 RTS I / 2020
24,00

275 998734103R00 t 0,04 863,22 0,00 863,22 35,39 RTS I / 2020
0,04

735    3 196,30 81 730,42 160 234,18
276 735156910R00 kus 17,00 57,14 0,00 57,14 971,38 RTS I / 2020

17,00
277 735156920R00 kus 19,00 61,53 0,00 61,53 1 169,07 RTS I / 2020

19,00
278 735156930R00 kus 7,00 74,72 0,00 74,72 523,04 RTS I / 2020

7,00
279 735159130R00 kus 17,00 367,44 0,00 367,44 6 246,48 RTS I / 2020

17,00
280 735159210R00 kus 19,00 311,18 0,00 311,18 5 912,42 RTS I / 2020

19,00
281 735159310R00 kus 7,00 373,59 0,00 373,59 2 615,13 RTS I / 2020

7,00
282 735151662R00 kus 2,00 3 276,18 3 196,30 79,88 6 552,36 RTS I / 2020

2,00
283 735151766R00 kus 4,00 4 505,08 0,00 4 505,08 18 020,32 RTS I / 2020

4,00
284 735151768R00 kus 1,00 4 925,26 0,00 4 925,26 4 925,26 RTS I / 2020

1,00
285 735151769R00 kus 3,00 5 343,69 0,00 5 343,69 16 031,07 RTS I / 2020

3,00
286 735151770R00 kus 1,00 5 765,63 0,00 5 765,63 5 765,63 RTS I / 2020

1,00
287 735151866R00 kus 1,00 5 014,93 0,00 5 014,93 5 014,93 RTS I / 2020

1,00
288 735151868R00 kus 1,00 5 524,77 0,00 5 524,77 5 524,77 RTS I / 2020

1,00
289 735151869R00 kus 1,00 6 035,49 0,00 6 035,49 6 035,49 RTS I / 2020

1,00
290 735151870R00 kus 1,00 6 539,18 0,00 6 539,18 6 539,18 RTS I / 2020

1,00
291 735151964R00 kus 6,00 6 309,75 0,00 6 309,75 37 858,50 RTS I / 2020

6,00
292 735151965R00 kus 1,00 6 675,43 0,00 6 675,43 6 675,43 RTS I / 2020

1,00
293 735151966R00 kus 1,00 10 479,92 0,00 10 479,92 10 479,92 RTS I / 2020

1,00
294 735151968R00 kus 1,00 12 318,87 0,00 12 318,87 12 318,87 RTS I / 2020

1,00
295 998735102R00 t 1,09 966,94 0,00 966,94 1 054,93 RTS I / 2020

1,09
736    0,00 19 228,13 80 958,86

296 736316813R00 kus 9,00 2 078,93 0,00 2 078,93 18 710,37 RTS I / 2020
9,00

297 736316814R00 kus 9,00 2 747,00 0,00 2 747,00 24 723,00 RTS I / 2020
9,00

298 736316122R00 kus 2,00 4 042,71 0,00 4 042,71 8 085,42 RTS I / 2020
2,00

299 736316123R00 kus 2,00 5 230,29 0,00 5 230,29 10 460,58 RTS I / 2020
2,00

300 736316124R00 kus 5,00 3 626,04 0,00 3 626,04 18 130,20 RTS I / 2020
5,00

301 998732102R00 t 0,57 1 503,16 0,00 1 503,16 849,29 RTS I / 2020
0,57

762    0,00 22 444,98 960 746,10
302 762521811R00 m2 259,70 45,35 0,00 45,35 11 777,40 RTS I / 2020

259,70
0,00
0,00

303 762341811R00 m2 362,28 28,86 0,00 28,86 10 455,40 RTS I / 2020
60,34
75,34
96,40
61,55
19,00
49,65

304 762331 R-07 m2 362,28 56,07 0,00 56,07 20 313,04 RTS I / 2020
362,28

305 762354804R00 kus 13,00 783,31 0,00 783,31 10 183,03 RTS I / 2020
13,00

306 762523104RT3 m2 414,35 230,05 0,00 230,05 95 321,22 RTS I / 2020
259,70
85,40
69,25

307 762088116R00 kus 2,00 783,51 0,00 783,51 1 567,02 RTS I / 2020
2,00

308 762330911R00 kus 1,00 17 315,32 0,00 17 315,32 17 315,32 RTS I / 2020
1,00
0,00

309 762523104R00 m2 111,30 103,07 0,00 103,07 11 471,69 RTS I / 2020
111,30

310 950310090RA0 m2 181,14 300,96 0,00 300,96 54 515,89 RTS I / 2020
181,14

311 762512245R00 m2 297,84 111,31 0,00 111,31 33 152,57 RTS I / 2020
99,36

101,43
97,05

312 60721524 m2 321,67 225,92 0,00 225,92 72 671,01 RTS I / 2020
99,36

101,43
97,05

Odkouření základní sada dle PD pro instalaci do komínové šachty
1   
Trubka DN 80/125,1000mm

1   základní sada odkouření,koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přez
   přez střechu z plastu PP pozink plech pr.80/125

15   
Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35
400+20+30+40+15   
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
400   vnitřní průměr 15mm

20   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm
30   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm
40   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm

Otopná tělesa

1   
Trubka  DN 80/125,2000mm PP/oc
5   
Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
0,283   
Rozvod potrubí
Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
400   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm

Šroubení regulační, rohové, DN 15
24   
Termostatická hlavice  m30x1,5--24C
24   
Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
0,041   

15   vnitřní průměr 35mm
Izolace rozvodů v 1.p.p. tl.50mm
40   
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
0,472   
Armatury

1   
Otopná tělesa panel. VK 21  600/1400
3   

Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
20   vnitřní průměr 18mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
30   vnitřní průměr 22mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
40   vnitřní průměr 28mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm

7   
Otopná tělesa panel. VK 11  600/800
2   
Otopná tělesa panel. VK 21  600/1000
4   
Otopná tělesa panel. VK 21  600/1200

7   
Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm
17   
Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm
19   
Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm

1   
Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33  600/1200
1   
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
1,091   

Tlakové zkoušky otopných těles 10-11
17   
Tlakové zkoušky otopných těles  20-22
19   
Tlakové zkoušky otopných těles  33

1   
Otopná tělesa panel. VK 33  600/ 800
6   
Otopná tělesa panel. VK 33  600/ 900
1   
Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33  600/1000

14,80*0,8*4+4,4*2,2+1,5*2,2   

Otopná tělesa panel. VK 21  600/1600
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1000
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1200
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1400
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1600

Konstrukce tesařské
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm 70% výměna
259,70   1.N.P.123,35
   2.N.P. 125,26
   3.N.P. 122,70
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých

Rozdělovač  s kulovými kohouty s teploměry 1x18/4
2   
Rozdělovač  s kulovými kohoty s teploměry 1x18/2
5   
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
0,565   

   a částečných výměnách prvků
Prošroubování všech prken 30% stávajících
111,30   1.-3..N.P.

Vytápění
Skříň rozdělovače pod omítku 600x460x110-130 s osazením
9   
Skříň rozdělovače pod omítku 800x460x110-130
9   s osazením
Rozdělovač  s kulovými kohouty s teploměry 1x18/3
2   

85,40   4.N.P.
69,25   5.N.P.
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění
2   
Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t
1   přizvedávání části tesařských konstrukcí krovů a stropů při opravách

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 50%
362,28   
Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15°
13   
Výměna podlah hoblovaných na sraz z prken
259,70   1-3 N.P.2.N.P.70% včetně prken

12,40*9/2+3,4*6,2/2+(1+3)/2*2+5   
2*2,2*2+8,5*8+2*9,80   
6,5*2,2+6,5*5/2+10*1+10*1,8+1,5+1,5   
5*7,6/2   
1,8*2,2+3,5*6,6/2+1,2*8,2+3*8,1   

122,70-25,65   3.n.p.

Střecha - krov,bez krytiny
362,28/2   výměna 50% montáže s materiálem dle detailů PD,spojovací materiál
Položení podlah pod PVC šroubováním a lepením
123,35-23,99   1.N.P.
125,26-23,83   2.N.P.
122,70-25,65   3.N.P.
Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 22mm
123,35-23,99   1.n.p.
125,26-23,83   2.n.p.



23,83
313 762521811R00 m2 191,39 42,13 0,00 42,13 8 063,26 RTS I / 2020

122,14
69,25

314 762523104RT3 m2 189,53 226,75 0,00 226,75 42 975,93 RTS I / 2020
122,40
67,13

315 762341210RT3 m2 362,28 243,24 0,00 243,24 88 120,99 RTS I / 2020
362,28

316 762822850R00 m 300,00 103,07 0,00 103,07 30 921,00 RTS I / 2020
300,00

317 762822140RT2 m 300,00 391,67 0,00 391,67 117 501,00 RTS I / 2020
300,00

318 762822110RT3 m 600,00 53,60 0,00 53,60 32 160,00 RTS I / 2020
300,00
300,00

319 216904391R00 m 975,00 56,89 0,00 56,89 55 467,75 RTS I / 2020
975,00

320 762 R-70 m2 495,19 152,54 0,00 152,54 75 536,28 RTS I / 2020
495,19

321 762822120RT2 m 300,00 271,27 0,00 271,27 81 381,00 RTS I / 2020
300,00

322 762822820R00 m 300,00 70,09 0,00 70,09 21 027,00 RTS I / 2020
300,00

323 998762103R00 t 81,00 850,00 0,00 850,00 68 848,30 RTS I / 2020
81,00

764    686,94 28 571,49 1 020 383,76
324 764352811R00 m 74,20 65,93 0,00 65,93 4 892,01 RTS I / 2020

53,70
20,50

325 764454802R00 m 96,40 49,23 0,00 49,23 4 745,77 RTS I / 2020
96,40

326 764311821R00 m2 362,28 137,13 0,00 137,13 49 679,46 RTS I / 2020
362,28

327 764331 R-05 kus 1,00 6 109,33 0,00 6 109,33 6 109,33 RTS I / 2020
1,00

328 764331 R-06 kus 1,00 3 472,21 0,00 3 472,21 3 472,21 RTS I / 2020
1,00

329 764252403R00 m 74,20 551,16 301,76 249,40 40 896,07 RTS I / 2020
74,20

330 764259613RT1 kus 13,00 512,48 0,00 512,48 6 662,24 RTS I / 2020
13,00

331 764291420R00 m 29,00 373,59 0,00 373,59 10 834,11 RTS I / 2020
29,00

332 764292461R00 m 60,30 580,17 0,00 580,17 34 984,25 RTS I / 2020
60,30

333 764292642R00 m 13,80 1 081,22 0,00 1 081,22 14 920,84 RTS I / 2020
13,80

334 764293430R00 m 13,70 644,34 0,00 644,34 8 827,46 RTS I / 2020
13,70

335 764295410R00 m 26,40 412,27 0,00 412,27 10 883,93 RTS I / 2020
26,40

336 764262430R00 kus 1,00 6 997,16 0,00 6 997,16 6 997,16 RTS I / 2020
1,00

337 764554403R00 m 96,40 940,57 0,00 940,57 90 670,95 RTS I / 2020
96,40

338 764211445RT1 m2 362,28 1 290,00 385,18 904,82 467 341,20 RTS I / 2020
362,28

339 764218111R00 m2 362,28 171,41 0,00 171,41 62 098,41 RTS I / 2020
362,28

340 764248221R00 m 107,16 404,36 0,00 404,36 43 331,22 RTS I / 2020
107,16

341 764410230RT2 m 74,46 360,41 0,00 360,41 26 837,57 RTS I / 2020
12,70
12,27
19,18
19,62
10,69

342 764410850R00 m 74,46 55,38 0,00 55,38 4 123,82 RTS I / 2020
74,46

343 764231440R00 m 35,03 380,62 0,00 380,62 13 333,12 RTS I / 2020
35,03

344 764239440R00 m2 4,80 1 485,58 0,00 1 485,58 7 130,78 RTS I / 2020
4,80

345 764521420RT2 m 51,90 289,20 0,00 289,20 15 009,48 RTS I / 2020
51,90

346 764521440R00 m 17,60 324,37 0,00 324,37 5 708,91 RTS I / 2020
17,60

347 764530740R00 m 28,50 436,00 0,00 436,00 12 426,00 RTS I / 2020
28,50

348 764223740R00 m 116,00 402,60 0,00 402,60 46 701,60 RTS I / 2020
116,00

349 998764103R00 t 12,57 1 731,71 0,00 1 731,71 21 765,86 RTS I / 2020
12,57

765    0,00 1 661,38 25 855,49
350 765613211R00 m 35,50 694,44 0,00 694,44 24 652,62 RTS I / 2020

35,50
351 998765102R00 t 1,24 966,94 0,00 966,94 1 202,87 RTS I / 2020

1,24
766    0,00 123 481,27 564 753,20

352 766661122R00 kus 44,00 483,47 0,00 483,47 21 272,68 RTS I / 2020
44,00

353 766661132R00 kus 1,00 668,07 0,00 668,07 668,07 RTS I / 2020
1,00

354 766661422R00 kus 11,00 602,14 0,00 602,14 6 623,54 RTS I / 2020
11,00

355 61162142 kus 2,00 25 492,17 0,00 25 492,17 50 984,34 RTS I / 2020
2,00

356 61162143 kus 1,00 13 405,37 0,00 13 405,37 13 405,37 RTS I / 2020
1,00

357 61162141 kus 7,00 4 676,49 0,00 4 676,49 32 735,43 RTS I / 2020
7,00

358 61162145 kus 2,00 4 676,49 0,00 4 676,49 9 352,98 RTS I / 2020
2,00

359 61165395 kus 1,00 4 676,49 0,00 4 676,49 4 676,49 RTS I / 2020
1,00

360 61165002 kus 2,00 4 790,77 0,00 4 790,77 9 581,54 RTS I / 2020
2,00

361 61165641 kus 10,00 5 669,81 0,00 5 669,81 56 698,10 RTS I / 2020
10,00

362 61165643 kus 9,00 6 258,77 0,00 6 258,77 56 328,93 RTS I / 2020
9,00

363 61162141 kus 12,00 5 933,52 0,00 5 933,52 71 202,24 RTS I / 2020
12,00

364 61162142 kus 1,00 6 258,77 0,00 6 258,77 6 258,77 RTS I / 2020
1,00

365 61162145 kus 1,00 6 258,77 0,00 6 258,77 6 258,77 RTS I / 2020
1,00

366 61162147 kus 7,00 5 669,81 0,00 5 669,81 39 688,67 RTS I / 2020
7,00

367 766694122R00 m 74,46 254,04 0,00 254,04 18 916,83 RTS I / 2020
74,46

368 766270 R-32 kus 2,00 19 000,00 0,00 19 000,00 38 000,00 RTS I / 2020
2,00
0,00
0,00

369 766695212R00 kus 56,00 101,09 0,00 101,09 5 661,04 RTS I / 2020
56,00

370 766695232R00 kus 1,00 114,28 0,00 114,28 114,28 RTS I / 2020
1,00

371 766624052R00 kus 11,00 2 725,03 0,00 2 725,03 29 975,33 RTS I / 2020
11,00

372 60775376 m 13,27 523,03 0,00 523,03 6 940,61 RTS I / 2020
13,27

373 60775374 m 61,19 426,33 0,00 426,33 26 088,84 RTS I / 2020

122,4   4.n.p.včetně dodávky materiálů
67,13   půda včetně dodávky materiálů
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
362,28   včetně dodávky materiálů,prkna tl.24mm
Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 výměna zhlaví trámů

;ztratné 8%; 23,8272   
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
122,14   4.N.P. 70%
69,25   5.N.P. 70%
Položení podlah hoblovaných na sraz z prken

1,2+6,3+3+10   

300   spodní konstrukce stropu
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
80,998   
Konstrukce klempířské dle detailů v PD
Demontáž žlabů půlkruh. rovných,
13,13+13,13+13,72+13,72   včetně háků, hrdel,kotlíků

15*13*5   včetně nátěru proti dřevokazným houbám a hmyzu
Vyrovnání podkladu pro položení dř.podlah
495,19   
Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 zhlaví str.trámů pomocný rošt rákosového stropu
300   včetně hranol 16x12 s ošetřením proti dř.kazným houbám a hmyzu
Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2

3+8+2,8   výztužný rš.250mm a okapní pás rš.333mm
Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 400 mm
3+3,5+2+5,2   

300   
Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2-výměna zhlaví trámů
300   včetně hranolů 280x220mm
Montáž stropnic hraněných -ocelové příložky,záv.tyče,podložka,matka
300   včetně materiálů dle PD
300   včetně materiálů spodní strop
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči-stropní trámy

13   
Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm
8*2+6,5*2   vyztužovací pás adř.prkno dle PD detail D13
Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 780 mm, klínové těsnění
7,5+5+6,4+6,4+7,5+5+5+5,2+4,5+7,8   včetně TiZn přídavný Z profil připáskovaný rš.90mm
Oplechování mansarda

1   dle PD
Demontáž oplechování říms
1   dle PD
Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm
74,20   včetně háků po 50cm,hrdel,čel
Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,280/100 mm

1,07*4+1,93*2+0,92*3+1*3+1,63*2+0,47+1,55   
2,7+1,51+2,05+1*6+1,36+1,93+1,63+1,1+1,34   
1,93+0,7*2+0,6*2+1,32+1,112+1,112+1,11+1,51   
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
74,464   

Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm
2,5+9+8+2,5+8+8,5+2,5*4+10,2+8,5+10,2+10,2+8,8   
Demontáž krytiny,plech
362,28   
Demontáž oplechování střechy a atiky

362,28   tl.8mm,400g na m2
Zachytače sněhu tyčové, z kulatiny DN 130mm včetně držáků
(13,13+13,13+13,66+13,66)*2   dvouřadé,108 háků na zachytávače sněhu,
Oplechování venkovních parapetů včetně rohů Al tažený, rš 200 mm
1,12+0,84*3+0,9*2+1,16+1,16*2+1,3*2+1,18   nos 25mm včetně bočnic ,montáž a dodávka
0,57+1,12*2+1,54+1,19*2+1,1*2+1,32+2,02   

Konstrukce truhlářské

Svislé Ti Zn plech, jednodílná, rš  do 250 mm
2,2*4+2,2*3+2,2*3+2,2*2   
Střešní výlez z Ti Zn, včetně oplechování a montáže
1   
Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové,
96,4   včetně kolen,spon,objímek
Krytina hladká , TiZn ,odstín dle výběru investora
362,28   dle PD-odstín bude určený dle vyvzorkování fasády
Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou folií a samolepící páskou

12,569   
Krytina tvrdá
Pokrytí  zdí oplocenído 60 cm krytinou drážkovou
35,5   
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
1,244   

8,2+9,4   
Oplechování zdí z Ti-Zn plechu,rš 500 mm
28,5   výkres D.3.3
Oplech.okapů Ti-Zn,hladká.krytina, rš 430 mm
116,00   s vyztužným pasem rš.330mm detail D11
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

2   dle tabulky PD
D7-Dveře  plné 70x197 cm
10   dle tabulky PD

Lemování Ti Zn plechem zdí,rš 400 mm
35,03   zpevňující zeď komunikací výkres C.3.3.
Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v hřebeni
2,4*2   
Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 170 mm
13,62+13,62+13,13+13,13-1,6   nalepení enkolitem
Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 260 mm

7   dle tabulky PD
D4-Dveře vnitřní  plné  750
2   dle tabulky PD
D5-Dveře   80x197 cm
1   dle tabulky PD
D6-Dveře vnitřní l plné 1kř. 90x197 cm

11   
D1-Dveře vnitřní  plné 1kř.90x197 cm venkovní dveře
2   dle tabulky PD s Al prahem a okopným plechem do v.80mm
D2-Dveře vnitřní  plné 1kř.80x197 cm protipožární
1   dle tabulky PD
D3-Dveře vnitřní  plné 1kř.70x197 cm

   4.n.p a 5.n.p.
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
56   
Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
1   

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.
44   
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.
1   
Montáž dveří protipožárních 1kříd.-dle popisu v pož.bezpečnostním řešení

7   dle tabulky v PD výplně otvorů
Montáž vnitřních parapetních desek š.nad 30 cm,
74,464   
Opravy  dřevěných schodů dle PD
2   obroušené,nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu,
   repase,výměna poškozených prvků,2x vrchní nátěr ,barva na dřevo

D8-Dveře 900x1970 protipožární
9   dle tabulky PD
D9-Dveře vnitřní  plné  1kř.80x197 cm
12   dle tabulky PD
D11-Dveře vnitřní  plné  1kř.85x197 cm
1   dle tabulky PD protipožární
D12-Dveře vnitřní 780x2180
1   dle tabulky  PD protipožární
D-13 Dveře vnitřní 800x1970

Montáž střešního výlezu rozměr 600x600mm
11   včetně lemování a spoj.materiálu
Parapet interiér PVC . 470mm včetně bočních krytek
1,12+0,84*3+0,9*2+1,16+1,16*2+1,3*2+1,18+0,57   1.P.P.
Parapet interiér PVC 340mm včetně bočních krytek



61,19
374 61187176 kus 56,00 118,67 0,00 118,67 6 645,52 RTS I / 2020

56,00
375 61187195 kus 1,00 184,60 0,00 184,60 184,60 RTS I / 2020

1,00
376 5537000212 kus 56,00 166,14 0,00 166,14 9 303,84 RTS I / 2020

56,00
377 5537000222 kus 1,00 232,95 0,00 232,95 232,95 RTS I / 2020

1,00
378 59160889.A0 kus 11,00 3 200,00 0,00 3 200,00 35 200,00 RTS I / 2020

11,00
379 998766102R00 t 1,92 914,20 0,00 914,20 1 753,44 RTS I / 2020

1,92
767    67,53 272 932,85 399 733,47

380 767662210R00 kus 15,00 438,64 32,53 406,11 6 579,60 RTS I / 2020
15,00

381 767200001RA0 kus 1,00 55 379,54 0,00 55 379,54 55 379,54 RTS I / 2020
1,00

382 767131111R00 m2 58,58 395,57 35,00 360,57 23 174,07 RTS I / 2020
58,58

383 348942122R00 kus 1,00 3 076,64 0,00 3 076,64 3 076,64 RTS I / 2020
1,00

384 767995103R00 kus 2,00 15 207,40 0,00 15 207,40 30 414,80 RTS I / 2020
2,00
0,00
0,00

385 953946111R00 kus 1,00 3 216,41 0,00 3 216,41 3 216,41 RTS I / 2020
1,00

386 900100002RA0 100 m 0,34 101 105,81 0,00 101 105,81 34 375,98 RTS I / 2020
0,34

387 5534260101 kus 1,00 22 855,05 0,00 22 855,05 22 855,05 RTS I / 2020
1,00

388 953171 R-11 kus 1,00 57 137,62 0,00 57 137,62 57 137,62 RTS I / 2020
1,00

389 767915140R00 m 20,00 1 160,33 0,00 1 160,33 23 206,60 RTS I / 2020
20,00

390 767995 R-24 m 20,00 4 360,04 0,00 4 360,04 87 200,80 RTS I / 2020
20,00

391 767920110R00 kus 1,00 5 186,34 0,00 5 186,34 5 186,34 RTS I / 2020
1,00

392 998767103R00 t 1,86 1 195,49 0,00 1 195,49 2 220,02 RTS I / 2020
1,86

393 767914130R00 m 20,00 2 285,50 0,00 2 285,50 45 710,00 RTS I / 2020
20,00
0,00
0,00

771    0,00 2 215,19 174 998,35
394 771101101R00 m2 141,22 13,19 0,00 13,19 1 862,69 RTS I / 2020

51,71
51,49
38,02

395 771101115R00 m2 141,22 250,53 0,00 250,53 35 379,85 RTS I / 2020
141,22

396 771101121R00 m2 141,22 17,58 0,00 17,58 2 482,65 RTS I / 2020
141,22

397 771130111R00 m 107,51 109,88 0,00 109,88 11 812,76 RTS I / 2020
20,47
4,14
7,08
7,24

16,34
21,12
4,16
7,06
7,24
4,50
3,44
4,72

398 771575107RV4 m2 141,22 404,36 0,00 404,36 57 103,72 RTS I / 2020
141,22

399 597642032 m2 105,23 395,57 0,00 395,57 41 624,25 RTS I / 2020
141,22
-41,95
5,96

400 597642061 m2 44,47 518,63 0,00 518,63 23 061,92 RTS I / 2020
41,95
2,52

401 998771102R00 t 3,31 505,45 0,00 505,45 1 670,51 RTS I / 2020
3,31

775    0,00 65,93 16 425,14
402 775511800R00 m2 249,13 65,93 0,00 65,93 16 425,14 RTS I / 2020

63,79
79,65
47,49
58,20

776    0,00 1 493,50 175 089,82
403 776511810RT1 m2 58,22 48,35 0,00 48,35 2 814,94 RTS I / 2020

17,57
40,65

404 776101101R00 m2 162,50 13,19 0,00 13,19 2 143,38 RTS I / 2020
47,61
49,90
64,99

405 776101115R00 m2 162,50 250,53 0,00 250,53 40 711,13 RTS I / 2020
162,50

406 776101121R00 m2 162,50 21,98 0,00 21,98 3 571,75 RTS I / 2020
162,50

407 776521200R00 m2 162,50 167,02 0,00 167,02 27 140,75 RTS I / 2020
162,50

408 28410160 m2 169,00 518,63 0,00 518,63 87 648,47 RTS I / 2020
162,50

6,50
409 776421100RU1 m 163,94 65,93 0,00 65,93 10 808,56 RTS I / 2020

17,44
16,26
14,08
17,44
16,34
15,64
17,12
16,50
16,82
16,30

410 998776102R00 t 0,62 407,87 0,00 407,87 250,84 RTS I / 2020
0,62

781    0,00 1 366,91 232 169,04
411 781210131R00 m2 261,29 518,63 0,00 518,63 135 510,24 RTS I / 2020

62,98
11,88
67,16
11,88
93,88
13,51

412 597813635 m2 276,96 342,83 0,00 342,83 94 950,88 RTS I / 2020
261,29
15,68

413 998781102R00 t 3,38 505,45 0,00 505,45 1 707,92 RTS I / 2020
3,38

783    0,00 4 039,19 128 459,90
414 783782221R00 m2 526,14 118,67 0,00 118,67 62 437,03 RTS I / 2020

181,14
345,00

415 783710020RAF soub 1,00 3 428,26 0,00 3 428,26 3 428,26 RTS I / 2020
1,00

416 783726200R00 m2 191,42 202,18 0,00 202,18 38 701,30 RTS I / 2020

Demontáže mříží

1   
V2-výlez na střechu 600 x 600 mm
11   dle PD-tabulka výplní otvorů,včetně oplechování a sítě
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
1,918   
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

56   
Prah dubový délka do 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
1   
Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=93 cm zlato
56   
Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm zlato

Přístřešek na popelnice dle PD včetně patek
1   výroba,dodávka,montáž,výkres č.E.3.22
Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg

61,194   1-4.N.P.
Prah dubový délka do  90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm

Osazení ventilačních mřížek a komínků z nerezu s dodávkou
1   dle PD
Oplocení z poplastovaného  prolisovaného pletiva pletiva, ocelové sloupky
0,34   dle PD výška 1,5m výkres D.3.2.
Oprava st.brány , oplocení, dle PD
1   

Zábradlí ocel. s osazením do otvorů,dle detailu PD
1   dle PD výkres č.E.3.11
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg
2   stříšky nad vstupem dle PD,výroba,dodávka,osazení
   výkres č.E.3.19
   boky oplechování TiZn,podhled deska cetris,celokovová stříška

4,29+5,39+2,79+5,85+5,91+7,63+6,16   3.N.P.
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
141,22   
Provedení penetrace podkladu pod dlažby
141,22   

15   
Nové zábradlí schodištové, madlo, nátěry-žárově zinkováno
1   dle PD výroba,dodávka a osazení
Montáž a dodávka  stěn příček z plechu spojených šroubováním
(3,23+2,07+3,23+2,06+4,28+2,63+1,53+5,38)*2,4   1.P.P.trapézový plech s oc.konstrukcí,včetně spojovacího materiálu

   očištěny staré nátěry,obroušeny,odmaštěny,natřeny zákl.barvou a 2x vrchní barvou
   -barva a odstín dle investora(předpoklad kovářská čerň)
Podlahy z dlaždic
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
4,06+5,62+4,55+5,14+5,87+17,12+6,16+3,19   1.N.P.
4,06+6,6+4,55+6,11+18,14+5,87+6,16   2.N.P.

Dlažba 100x100 protiskluzná min R10 a tření min 0,6

20   
Výroba a dodávka  polí oplocení
20   výkres č.D.3.4.doplnění stávajících částí plotu
Oprava stávající branky
1   
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
1,857   
Oprava oplocení rámového H do 2,0 m
20   oprava dle výkresu č.D.3.4. stávající kovové prvky plotu budou vyrovnány

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10cm
141,22   montáž do flexibiílního lepidla vč.penetrace ,skladba P3aP5
Dlažba dle výběru investora
141,22   keramické dlažby o rozměru 100x100mm,barva a odstín dle výběru investora-předpoklad barva šedá
-14,48-14,48-12,99   
;ztratné 6%; 5,9562   

2,18+2,18+1,1+1,1-0,9-0,8-0,7   2.02
3,56+3,56+1,18+1,158-0,8-0,7-0,9   2.05
4,22+4,22+1+1-0,8-0,7-0,9-0,8   2.08
2,35+2,35+1,1+1,1-0,8-0,9-0,7   3.02
1,67+1,67+1,25+1,25-0,9-0,8-0,7   3.05
2,21+2,21+1+1-0,8-0,9   3.08

18,19+17,79+17,94+11,07   3.N.P.
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
162,5   

Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
2,48+1,2+3+1,2+3+3+7,1+2,19-0,9*3   1.01
2,158+2,18+1,1+1,1-0,9-0,8-0,7   1.02
3,56+3,56+1,18+1,18-0,9-0,8-0,7   1.05
4,22+4,22+1+1-0,7-0,8*2-0,9   1.08
4,35+4,35+4,22+4,22-0,8   1.09
6,1+9,1+3,31+3,31-0,7   1.12

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
12,53+2,02+3,02   1.N.P.
12,90+15,03+12,72   2.N.P.
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
16,69+18,38+12,54   1.N.P.
16,69+17,12+16,09   2.N.P.

Demontáž podlah vlysových  včetně lišt
20,79+19,98+23,02   1.N.P.
20,79+22,04+13,80+23,02   2.N.P.
26,62+20,87   3.N.P.
58,20   pod PVC
Podlahy povlakové

4,17+4,17+4,48+4,48-0,8   3.07
5,34+5,34+4,22+4,22-0,7-0,8-0,8   3.09
14+1+1+1-0,7   3.10
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
0,615   

41,95   
;ztratné 6%; 2,517   
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
3,305   
Podlahy vlysové a parketové

4,05+4,05+4,48+4,48-0,8   1.07
4,59+4,59+2,85+2,85-0,8   1.11
4,64+4,64+4,48+4,48-0,8   2.04
4,22+4,22+4,35+4,35-0,8   2.09
4,59+4,59+3,63+3,63-0,8   2.11
4,48+4,48+4,48+4,48-0,8   3.04

Nátěr olejová penetrace -difůzně otevřený nátěr

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
162,5   
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
162,5   
Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m dle výběru investora
162,5   
;ztratné 4%; 6,5   
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu,včetně dodávky soklíku
4,64+4,64+4,48+4,48-0,8   1.04

Nátěry
Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a dřevokaznému hmyzu 2x
181,14   krov,
345   konstrukce podlah
Nátěr viditelných tesařských konstrukcí lazurovacím lakem
1   

3*3,96+2,5*0,65   kuchyně 3.N.P.
Obkládačka keramická dle výběru investora
261,285   rozměr 100x100mm barva a odstín dle výběru investora-předpoklad barva žlutá
;ztratné 6%; 15,6771   
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
3,379   

Obklady (keramické)
Obkládání stěn obkl. pórovin. do flexibilního lepidla vč.penetrace do 300x300 včetně lišt
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,2+3,2+2,035+2,035+3,15+3,15+2,035+2,035+0,65)*2   koupelny 1.N.P.montáž do flexibilního lepidla vč.penetrace
3*3,96   kuchyně 1.N.P.
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,86+3,86+2,035+2,035+3,86+3,86+2,035+2,035)*2   koupelny 2.N.P.
3*3,96   kuchyně 2.N.P.
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,130+3,130+1,87+1,87+1,75+1,75+3,25+3,25+4,25+4,25+4,22+4,22)*2   koupelny 3.N.P.



122,14
69,28

417 783896210R00 m2 82,37 101,09 0,00 101,09 8 326,58 RTS I / 2020
82,37

418 783897121R00 m2 82,37 188,99 0,00 188,99 15 566,73 RTS I / 2020
82,37

784    0,00 94,07 141 597,31
419 784422271R00 m2 2 388,28 42,00 0,00 42,00 100 307,68 RTS I / 2020

1 489,50
91,81
52,22

447,23
307,51

420 784414301R00 m2 2 768,51 9,00 0,00 9,00 24 916,57 RTS I / 2020
2 768,51

421 784422272R00 m2 380,15 43,07 0,00 43,07 16 373,06 RTS I / 2020
117,30
262,85

83    0,00 1 471,51 42 158,65
422 831350111RA0 m 41,00 637,30 0,00 637,30 26 129,30 RTS I / 2020

41,00
423 998276101R00 t 19,22 834,21 0,00 834,21 16 029,35 RTS I / 2020

19,22
89    0,00 3 006,32 12 025,28

424 899000002RA0 m3 4,00 3 006,32 0,00 3 006,32 12 025,28 RTS I / 2020
4,00

90    0,00 11 301,62 182 121,20
425 900      R03 h 360,00 175,81 0,00 175,81 63 291,60 RTS I / 2020

360,00
426 901      R00 h 20,00 250,00 0,00 250,00 5 000,00 RTS I / 2020

20,00
427 908      R00 kus 1,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00 RTS I / 2020

1,00
428 904      R00 h 18,00 450,00 0,00 450,00 8 100,00 RTS I / 2020

18,00
429 909      R00 h 60,00 700,00 0,00 700,00 42 000,00 RTS I / 2020

60,00
430 900      RT4 h 160,00 175,81 0,00 175,81 28 129,60 RTS I / 2020

160,00
431 904      R00 h 12,00 250,00 0,00 250,00 3 000,00 RTS I / 2020

12,00
432 900      RT4 h 20,00 500,00 0,00 500,00 10 000,00 RTS I / 2020

20,00
433 900      RT9 kus 1,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00 RTS I / 2020

1,00
434 900      RT9 h 22,00 250,00 0,00 250,00 5 500,00 RTS I / 2020

22,00
435 909      R00 h 20,00 450,00 0,00 450,00 9 000,00 RTS II / 2020

20,00
91    0,00 2 006,63 33 144,26

436 917832111RT8 m 46,58 565,00 0,00 565,00 26 314,88 RTS I / 2020
33,53
13,05

437 327591111R00 m3 4,74 386,78 0,00 386,78 1 832,56 RTS I / 2020
4,74

438 58125110 t 4,74 1 054,85 0,00 1 054,85 4 996,82 RTS I / 2020
4,74

93    10,59 140,94 49 924,98
439 938901132R00 m2 26,31 65,93 10,59 55,34 1 734,75 RTS I / 2020

26,31
440 938907122R00 m2 562,97 85,60 0,00 85,60 48 190,23 RTS I / 2020

562,97
94    0,00 647,92 358 050,98

441 941941052R00 m2 909,00 95,00 0,00 95,00 86 355,00 RTS I / 2020
805,00
104,00

442 941941392R00 m2 2 727,00 30,77 0,00 30,77 83 909,79 RTS I / 2020
2 727,00

443 941941852R00 m2 909,00 65,93 0,00 65,93 59 930,37 RTS I / 2020
909,00

444 944944101R00 m2 909,00 48,35 0,00 48,35 43 950,15 RTS I / 2020
909,00

445 944944081R00 m2 909,00 34,28 0,00 34,28 31 160,52 RTS I / 2020
909,00

446 941955001R00 m2 680,08 65,93 0,00 65,93 44 837,67 RTS I / 2020
117,38
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

447 998009101R00 t 25,70 307,66 0,00 307,66 7 907,48 RTS I / 2020
25,70

95    0,71 11 413,66 168 026,67
448 952901111R00 m2 680,08 57,14 0,71 56,43 38 859,77 RTS I / 2020

117,38
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

449 952903111R00 m2 362,28 30,77 0,00 30,77 11 147,36 RTS I / 2020
362,28

450 952902121R00 m2 895,09 30,77 0,00 30,77 27 541,86 RTS I / 2020
216,30
116,09
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

451 952902123R00 m2 216,30 13,19 0,00 13,19 2 853,00 RTS I / 2020
216,30

452 952902212R00 m2 2 744,38 21,98 0,00 21,98 60 321,47 RTS I / 2020
2 744,38

453 74910 R-30 kus 1,00 2 021,79 0,00 2 021,79 2 021,79 RTS I / 2020
1,00

454 5928 R-31 kus 1,00 6 460,95 0,00 6 460,95 6 460,95 RTS I / 2020
1,00

455 953941312R00 kus 3,00 219,76 0,00 219,76 659,28 RTS II / 2020
3,00

456 44984114 kus 2,00 835,09 0,00 835,09 1 670,18 RTS II / 2020
2,00

457 44984132 kus 1,00 984,53 0,00 984,53 984,53 RTS II / 2020
1,00

458 953941391R00 kus 44,00 131,86 0,00 131,86 5 801,84 RTS II / 2020
3,00

41,00
459 953941395R00 kus 16,00 606,54 0,00 606,54 9 704,64 RTS II / 2020

16,00
96    0,00 61 705,11 270 244,12

460 965042241R00 m3 35,57 1 995,42 0,00 1 995,42 70 967,11 RTS I / 2020
35,57

461 965081713RT1 m2 12,30 105,48 0,00 105,48 1 297,40 RTS I / 2020
4,10
4,10
4,10

462 968072455R00 m2 96,00 258,44 0,00 258,44 24 810,24 RTS I / 2020
90,00
6,00

463 968062354R00 kus 49,00 518,63 0,00 518,63 25 412,87 RTS I / 2020
49,00

464 968061113R00 kus 196,00 65,93 0,00 65,93 12 922,28 RTS I / 2020
196,00

465 968061125R00 kus 47,00 43,95 0,00 43,95 2 065,65 RTS I / 2020

262,85   1.P.P. stěny
Potrubí z trub PVC
Oprava dešťové kanalizace KG DN 125

564,61-117,38   podhledy-stropy-strop 1.p.p.
123,126*2+37,062+24,20   příčky
Penetrace podkladu nátěrem
2768,508   
Malba dle skladeb v PD -malba bílá paropropustná,otěru vzdorná s vysokou kryvostí
117,30   1.P.P. strop

82,368   sokl schodiště
Malby
Malba dle skladeb v PD -2xmalba bílá,otěruvzdorná s vysokou kryvostí
1752,351-262,85   stěny-1.p.p.
91,813   ostění
52,22   impr.podhledy

Hzs-nezmeritelne stavebni prace-výpomoce autojeřábem
60   krov,střecha+stropy
HZS-stavební výpomoce pro ÚT
160   rýhy,průrazy,začištění,odkouření
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

122,14   4.N.P. prkna
69,28   půda prkna
Penetrace-nátěry schodiště
(4,2+4,2+2,48+3,14+3,14)*1,6*3   
Nátěr  povrchů vodoodpudivý latexový-schodiště

Hzs-vytyčení inž.sítí
20   
Hzs-provizorní lávky
1   
Hzs-kamerové zkoušky kanalizace
18   

26,312   

41   vložení do pískového lože,obsyp,zásypy,odvozy přebytečné zeminy
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
19,215   
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vsak dešťových vod-oprava
4   výkopy,odvoz zeminy,štěrk,zasypání,vyložení geotextilií,ohumusování,zatravnění
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS-stavební výpomoce pro řemesla
360   vysekání rýh a průrazy pro elektro,vodu,kanalizaci,topení,plyn,slaboproud,VZT,požární vodu

Zřízení výplně  z jílu
(7,15+3,25+2,88+8,34+1,28+4,025+4,66)*1*0,15   sanace suterenu dle PD
Zemina jílovinová  surová
4,737   sanace suterenu dle PD
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Čištění - vyčištění  zdiva po odkopání zeminy

Hzs-geodetické zaměření do DTM
20   nové uspořádání
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15
1+7,15+3,25+8,34+2,8+1,3+4,025+4,66+1   včetně obrubníku 1000x400x80 a bet.lože
3,25+9,8   

125,26   2.N.P.
122,70   3.N.P.
122,14   4.N.P.

12   tlaková zkouška těsnosti a revize zařízení
HZS-autorský dozor statika
20   
HZS-dokumentace výrobní-statika
1   
HZS-zkoušky a revize jinde neuvedené
22   

909   
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
909   
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
117,38   1.P.P.
123,35   1.N.P.

12*5+11*4   
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052
909*3   
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m
909   
Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů

116,088   stěny 4.n.p. a 5n.p.
123,35   1.n.p.
125,26   2.n.p.
122,70   3.n.p.
122,14   4.n.p.

Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 1000 bar
562,97   fasáda
Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m
(13,62+13,62+13,13+13,13+4*1)*14   

122,14   4.N.P.
69,25   půda
Odstranění prachu z trámů krovu a stropních konstrukcí-očištění
362,28   
Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm
216,30   krov

16   

69,25   5.N.P.
Přesun hmot lešení samostatně budovaného
25,702   
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
117,38   1.P.P.
123,35   1.N.P.
125,26   2.N.P.
122,70   3.N.P.

Přístroj hasicí vodní
1   
Informativní tabulky a označení
3   značení uzávěru plynu,vody,elektřiny
41   značení únikové cesty
Zařízení autonomní detekce a signalizace kouře

Pamětní deska400x300mm
1   
Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu
3   
Přístroj hasicí práškový
2   s hasicí schopností min 21h,

69,25   5.n.p.
Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu
216,30   
Dezinsekce-postřik podlah a stěn-holubí roztoči 1x
2744,38   
Propagační panel EU 5100x2400mm
1   

15+13+16+5   
Vyvěšení  okenních křídel pl. nad 1,5 m2
49*4   
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

4,10   2.N.P.
4,10   3.N.P.
Vybourání dveří včetně zárubní
(9+9+9+10+8)*2   
2*3   dvojdveří
Vybourání špaletových oken

Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2
118,55*0,3   1.P.P.
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
4,10   1.N.P.



47,00
466 968061126R00 kus 2,00 48,35 0,00 48,35 96,70 RTS I / 2020

2,00
467 968062456R00 kus 1,00 1 582,27 0,00 1 582,27 1 582,27 RTS I / 2020

1,00
468 968095001R00 m 148,93 52,74 0,00 52,74 7 854,46 RTS I / 2020

74,46
74,46

469 969011 R-02 kus 1,00 51 863,38 0,00 51 863,38 51 863,38 RTS I / 2020
1,00

470 962031113R00 m2 117,84 74,72 0,00 74,72 8 804,71 RTS I / 2020
11,00
20,37
30,78
55,68

471 962032231R00 m3 8,57 612,69 0,00 612,69 5 250,14 RTS I / 2020
0,85
2,35
1,66
3,71

472 967031142R00 m2 10,81 202,18 0,00 202,18 2 186,37 RTS I / 2020
10,81

473 966013121R00 m 197,50 254,92 0,00 254,92 50 346,70 RTS I / 2020
197,50

474 966031 R-07 m3 0,42 1 661,39 0,00 1 661,39 697,78 RTS I / 2020
0,42

475 962032631R00 m3 1,73 2 364,62 0,00 2 364,62 4 086,06 RTS I / 2020
1,73

97    141,21 3 750,31 415 195,17
476 978013191R00 m2 1 844,16 74,72 0,00 74,72 137 795,93 RTS I / 2020

1 752,35
91,81

477 978015 R-01 kus 1,00 2 329,46 0,00 2 329,46 2 329,46 RTS I / 2020
1,00
0,00

478 978059511R00 m2 71,29 105,48 0,00 105,48 7 519,46 RTS I / 2020
19,40
4,20

19,40
4,20

15,68
8,40

479 976082141R00 kus 1,00 219,76 0,00 219,76 219,76 RTS I / 2020
1,00

480 978015291R00 m2 897,37 101,09 0,00 101,09 90 715,13 RTS I / 2020
562,97
334,40

481 978012191R00 m2 122,75 127,46 0,00 127,46 15 645,72 RTS I / 2020
122,75

482 971033141R00 kus 89,00 131,86 0,00 131,86 11 735,54 RTS I / 2020
89,00

483 973031324R00 kus 96,00 149,44 0,00 149,44 14 346,24 RTS I / 2020
96,00

484 974082212R00 m 412,00 51,86 0,00 51,86 21 366,32 RTS I / 2020
412,00

485 974082214R00 m 96,00 57,14 0,00 57,14 5 485,44 RTS I / 2020
96,00

486 978023411R00 m2 369,95 147,68 0,00 147,68 54 634,22 RTS I / 2020
213,75
156,20

487 975043111R00 m 135,00 395,57 141,21 254,36 53 401,95 RTS I / 2020
135,00

H01    0,00 230,00 90 810,67
488 998011003R00 t 394,83 230,00 0,00 230,00 90 810,67 RTS II / 2020

394,83
H99    0,00 650,00 256 638,85

489 999281108R00 t 394,83 650,00 0,00 650,00 256 638,85 RTS I / 2020
139,47
255,36

M21    0,00 125 632,98 754 760,90
490 210220 R-03 kus 1,00 5 600,00 0,00 5 600,00 5 600,00 RTS I / 2020

1,00
491 210850185R00 m 260,00 23,73 0,00 23,73 6 169,80 RTS I / 2020

260,00
492 210850261R00 m 200,00 28,13 0,00 28,13 5 626,00 RTS I / 2020

200,00
493 210800115RT1 m 80,00 26,37 0,00 26,37 2 109,60 RTS I / 2020

80,00
494 210800106RT1 m 1 870,00 25,49 0,00 25,49 47 666,30 RTS I / 2020

1 870,00
495 210800113RT1 m 162,00 105,48 0,00 105,48 17 087,76 RTS I / 2020

162,00
496 910      R00 kus 1,00 4 922,63 0,00 4 922,63 4 922,63 RTS I / 2020

1,00
497 210190002R00 kus 21,00 2 197,60 0,00 2 197,60 46 149,60 RTS I / 2020

21,00
498 210010022RT1 m 640,00 30,77 0,00 30,77 19 692,80 RTS I / 2020

640,00
499 210010105R00 m 66,00 43,07 0,00 43,07 2 842,62 RTS I / 2020

66,00
500 210800547RT1 m 210,00 26,37 0,00 26,37 5 537,70 RTS I / 2020

210,00
501 210800549RT1 m 120,00 57,14 0,00 57,14 6 856,80 RTS I / 2020

120,00
502 210800105RT1 m 1 420,00 19,34 0,00 19,34 27 462,80 RTS I / 2020

1 420,00
503 210800105RT1 m 190,00 23,73 0,00 23,73 4 508,70 RTS I / 2020

190,00
504 905      R00 h 6,00 2 198,48 0,00 2 198,48 13 190,88 RTS I / 2020

6,00
505 901      R00 h 60,00 219,76 0,00 219,76 13 185,60 RTS I / 2020

60,00
506 909      R00 h 35,00 219,76 0,00 219,76 7 691,60 RTS I / 2020

35,00
507 908      R00 kus 1,00 5 010,53 0,00 5 010,53 5 010,53 RTS I / 2020

1,00
508 210100522R00 kus 169,00 21,98 0,00 21,98 3 714,62 RTS I / 2020

169,00
509 210100003R00 kus 48,00 21,98 0,00 21,98 1 055,04 RTS I / 2020

48,00
510 210100101R00 kus 1,00 439,52 0,00 439,52 439,52 RTS I / 2020

1,00
511 210100274R00 kus 1,00 1 573,48 0,00 1 573,48 1 573,48 RTS I / 2020

1,00
512 210110001RT2 kus 21,00 184,60 0,00 184,60 3 876,60 RTS I / 2020

21,00
513 210110021RT1 kus 14,00 228,55 0,00 228,55 3 199,70 RTS I / 2020

14,00
514 210110004RT1 kus 24,00 202,18 0,00 202,18 4 852,32 RTS I / 2020

24,00
515 210110005RT1 kus 11,00 202,18 0,00 202,18 2 223,98 RTS I / 2020

11,00
516 210110023RT2 kus 5,00 228,55 0,00 228,55 1 142,75 RTS I / 2020

5,00
517 210111031R00 kus 18,00 57,14 0,00 57,14 1 028,52 RTS I / 2020

18,00
518 210111011RT2 kus 18,00 145,04 0,00 145,04 2 610,72 RTS I / 2020

18,00
519 210111012RT2 kus 99,00 188,99 0,00 188,99 18 710,01 RTS I / 2020

99,00
520 210111031RT2 kus 4,00 236,46 0,00 236,46 945,84 RTS I / 2020

4,00
521 210111501R00 kus 9,00 232,95 0,00 232,95 2 096,55 RTS I / 2020

9,00
522 210201511R00 kus 88,00 219,76 0,00 219,76 19 338,88 RTS I / 2020

2   
Vybourání vstupních dveří komplet
1   

47   
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2

Přisekání rovných ostění cihelných
54,07*0,2   vybourání špalet
Bourání říms
51+15+48,4+49,3+10,8+17,5+5,5   
Bourání parapetů zděných

(2,2+4,48+3,5)*2,97+(2,19+1,7+1,63+2,85)*3,04   3.n.p.
Bourání zdiva  na MVC
0,9*2*0,47   1.P.P. vybourání zazdívek otvorů
1*2,05*0,47+1*2,05*0,45+0,5*2,05*0,45   1.N.P.
1*2,05*0,45+0,5*2,05*0,45+0,8*2,05*0,17   2.N.P.
1*2,05*0,7+1,19*0,63*2,1+1*2,2*0,32   3.N.P.

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %

Bourání parapetů
74,464   venkovní
74,464   vnitřní
Odstranění všech rozvodů(elektro,voda,kanalizace,topení,VZT)
1   
Bourání příček z cihel pálených plných
4,28*2,57   1.P.P.
(4,48+2,2)*3,05   1.N.P.
(2,2+4,48+3,25)*3,1   2.N.P.

(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,98   2.N.P.
(3,7+2,3)*0,7   kuchyň
(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,6   3.N.P.
(3,7+2,3)*1,4   kuchyň
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva ,mřížek,držáků antén,komínků
1   

Očištění vstupního portálu tl.vodou.doplnění spár,hydrofobizační nátěr
1   tryskání tlakovou vodou,nanotechnologickým a chemickým čištěním včetně ošetřením impregnace
   a hydrofobního nátěru
Odsekání vnitřních obkladů stěn
(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,98   1.N.P.
(3,7+2,3)*0,7   kuchyň

Budovy občanské výstavby
Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků
394,829   

0,420   
Bourání zdiva komínového z cihel na MVC
0,48*1,8*2   komín pod střechou na půdě zakonzervovat
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %včetně vyškrábání spár
1752,351   stěny
91,813   ostění

96   elektro
Vysekání a úprava spár zdiva oplocení výkres č.D.3.3
213,75   
156,2   
Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m
135,00   

89   elektro
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm
96   elektro
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm
412   elektro
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm

Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou
162   včetně kabelu
Hzs -celková prohlídka el.rozvodu a zařízení hromosvodu do 1mil.kč
1   
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

320,286+54,007+55,765+53,58+79,332   proškrábání spár
334,40   otluk stěn plotu
Vybourání vnitřních rákosov.stropů do 100 %,včetně dř.roštu z prken
122,75   3.N.P.
Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC

Kabel komunikační koax 75 ohm
200   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou
80   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou
1870   včetně kabelu

Hzs-práce výškových specialistů

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
10,655+55,565+0,012+44,099+2,033+17,423+9,683   
20,921+121,899+34,513+51,938+10,045+16,043   
Elektromontáže
Demontáže hromosvodu
1   
Kabel komunikační s CU jádrem  SYKFY 5x2x0,5mm2
260   včetně kabelu

Hzs-náklady na zkušební provoz
6   
Hzs-demontáže stávající el.instalace
60   
Hzs-stavební přípomoce vč.materiálu
35   

Vodič silový s CU jádrem (CY) 16 mm2 uložený pevně
120   včetně vodiče
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou
1420   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 3Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou
190   včetně kabelu

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní
5   včetně spinače
Ukončovací krabice do 5x25mm2 IP65

21   
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm
640   včetně dodávky EN  500 86-1141-2323/LPE-1 D 22,9mm
Lišta elektroinstalační PVC vkládací 25x25mm
66   včetně lišt
Vodič silový s CU jádrem (CY) 6 mm2 uložený pevně
210   včetně vodiče

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní
14   včetně spinače
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí
24   včetně spinače
Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí
11   včetně spinače

Montáž pospojení
1   
Sada hlavního pospojení
1   
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí
21   včetně spinače

1   práce ve výšce nad 3m
Ukončení kabelů do 2,5mm2 v rozvaděči nebo přístroji
169   
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2
48   

Svítidlo LED bytové stropní přisazené-montáže

18   včetně dodávky a montáže krabice
Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná
18   včetně zásuvky komplet
Zásuvka domovní  2 násobná 16A/230V
99   včetně zásuvky komplet
Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní
4   včetně zásuvky komplet
Zásuvka televizní koncová komplet
9   včetně zásuvky komplet



88,00
523 210201512R00 kus 50,00 2 065,74 0,00 2 065,74 103 287,00 RTS I / 2020

50,00
524 210201512R00 kus 10,00 2 953,58 0,00 2 953,58 29 535,80 RTS I / 2020

10,00
525 210201322R00 kus 2,00 1 424,05 0,00 1 424,05 2 848,10 RTS I / 2020

2,00
526 210201512R00 kus 12,00 3 481,00 0,00 3 481,00 41 772,00 RTS I / 2020

12,00
527 210201512R00 kus 6,00 1 687,76 0,00 1 687,76 10 126,56 RTS I / 2020

6,00
528 210201211R00 kus 5,00 65,93 0,00 65,93 329,65 RTS I / 2020

5,00
529 210201212R00 kus 8,00 1 397,67 0,00 1 397,67 11 181,36 RTS I / 2020

8,00
530 210201R-02 hod 3,00 307,66 0,00 307,66 922,98 RTS I / 2020

3,00
531 210201 R-03 hod 2,00 3 516,16 0,00 3 516,16 7 032,32 RTS I / 2020

2,00
532 210290 R-04 kus 1,00 2 197,60 0,00 2 197,60 2 197,60 RTS I / 2020

1,00
533 210800116RT1 m 120,00 39,56 0,00 39,56 4 747,20 RTS I / 2020

120,00
534 210800527RT1 m 15,00 21,98 0,00 21,98 329,70 RTS I / 2020

15,00
535 35711715 kus 1,00 10 856,15 0,00 10 856,15 10 856,15 RTS I / 2020

1,00
536 357116410 kus 1,00 13 185,60 0,00 13 185,60 13 185,60 RTS I / 2020

1,00
537 357116411 kus 9,00 13 713,03 0,00 13 713,03 123 417,27 RTS I / 2020

9,00
538 35711715 kus 10,00 787,62 0,00 787,62 7 876,20 RTS I / 2020

10,00
539 357116440 kus 1,00 32 436,59 0,00 32 436,59 32 436,59 RTS I / 2020

1,00
540 357175 R-01 kus 1,00 1 081,22 0,00 1 081,22 1 081,22 RTS I / 2020

1,00
541 34561406 kus 98,00 31,65 0,00 31,65 3 101,70 RTS I / 2020

98,00
542 354441165 kus 6,00 30,77 0,00 30,77 184,62 RTS I / 2020

6,00
543 35441846 kus 168,00 21,98 0,00 21,98 3 692,64 RTS I / 2020

168,00
544 34572308 100 ks 10,00 439,52 0,00 439,52 4 395,20 RTS I / 2020

10,00
545 210220301RT1 kus 69,00 39,56 0,00 39,56 2 729,64 RTS I / 2020

69,00
546 210220302RT1 kus 18,00 39,56 0,00 39,56 712,08 RTS I / 2020

18,00
547 210220101RU2 m 210,00 19,34 0,00 19,34 4 061,40 RTS I / 2020

210,00
548 210220021RT1 m 90,00 21,98 0,00 21,98 1 978,20 RTS I / 2020

90,00
549 210220301RT3 kus 4,00 40,44 0,00 40,44 161,76 RTS I / 2020

4,00
550 210220201R00 kus 3,00 1 054,85 0,00 1 054,85 3 164,55 RTS I / 2020

3,00
551 210220211R00 kus 1,00 1 186,70 0,00 1 186,70 1 186,70 RTS I / 2020

1,00
552 210220361R00 kus 12,00 215,36 0,00 215,36 2 584,32 RTS I / 2020

12,00
553 210220801R00 kus 1,00 1 318,56 0,00 1 318,56 1 318,56 RTS I / 2020

1,00
554 35443146 kus 110,00 43,95 0,00 43,95 4 834,50 RTS I / 2020

110,00
555 210290041R00 kus 1,00 1 318,56 0,00 1 318,56 1 318,56 RTS I / 2020

1,00
556 210290042R00 kus 1,00 3 076,64 0,00 3 076,64 3 076,64 RTS I / 2020

1,00
557 210810110RT1 m 9,00 552,92 0,00 552,92 4 976,28 RTS I / 2020

9,00
M22    0,00 12 979,04 29 881,93

558 220260002R00 kus 122,00 30,77 0,00 30,77 3 753,94 RTS I / 2020
122,00

559 220260000R00 kus 68,00 30,77 0,00 30,77 2 092,36 RTS I / 2020
68,00

560 220260007R00 kus 12,00 84,39 0,00 84,39 1 012,68 RTS I / 2020
12,00

561 222323306R00 kus 9,00 588,08 0,00 588,08 5 292,72 RTS I / 2020
9,00

562 220010331R00 kus 1,00 2 369,01 0,00 2 369,01 2 369,01 RTS I / 2020
1,00

563 222010711R00 kus 1,00 571,38 0,00 571,38 571,38 RTS I / 2020
1,00

564 38229515 kus 1,00 2 896,44 0,00 2 896,44 2 896,44 RTS I / 2020
1,00

565 38229006 kus 1,00 1 371,30 0,00 1 371,30 1 371,30 RTS I / 2020
1,00

566 31678610.A kus 1,00 4 351,25 0,00 4 351,25 4 351,25 RTS I / 2020
1,00

567 220711301R00 kus 9,00 685,65 0,00 685,65 6 170,85 RTS I / 2020
9,00

S    0,00 33 672,27 684 632,82
568 979082111R00 t 306,50 254,92 0,00 254,92 78 132,73 RTS I / 2020

276,42
4,16
5,43
8,70
0,13
2,65
6,23
0,62
2,17

569 979011111R00 t 306,50 307,66 0,00 307,66 94 297,48 RTS I / 2020
306,50

570 979011121R00 t 306,50 131,86 0,00 131,86 40 414,96 RTS I / 2020
306,50

571 979083117R00 t 306,50 241,74 0,00 241,74 74 093,07 RTS I / 2020
306,50

572 979086112R00 t 306,50 140,65 0,00 140,65 43 109,08 RTS I / 2020
306,50

573 979990101R00 t 299,79 950,00 0,00 950,00 284 800,50 RTS I / 2020
299,79

574 979990181R00 t 0,62 1 406,46 0,00 1 406,46 864,97 RTS I / 2020
0,62

575 979990161R00 t 20,36 1 142,75 0,00 1 142,75 23 262,96 RTS I / 2020
20,36

576 979951111R00 t 2,78 1 845,98 0,00 1 845,98 5 135,52 RTS I / 2020
2,78

577 979082 R-05 kus 1,00 21 976,01 0,00 21 976,01 21 976,01 RTS I / 2020
1,00

578 979990121R00 t 2,17 2 197,60 0,00 2 197,60 4 777,58 RTS I / 2020
2,17

579 979990210R00 t 4,48 3 076,64 0,00 3 076,64 13 767,96 RTS I / 2020
4,48

795    0,00 27 426,01 32 376,01
580 909      R00 h 12,00 450,00 0,00 450,00 5 400,00 RTS I / 2020

12,00
581 901      R00 kus 1,00 21 976,01 0,00 21 976,01 21 976,01 RTS I / 2020

1,00
582 902      R00 kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2020

1,00
M33    135,06 17 907,05 156 872,75

583 180402111R00 m2 511,00 21,98 0,00 21,98 11 231,78 RTS I / 2020
511,00

C svítidlo zářivkové 2x36 W T8,stropní,přisazené,akrylátový kryt,IP 65
2   
F/IR Svítidlo LED 60W /8100
12   
F/IR Svítidlo LED/žárovkové/zářivkové max 60W/IP44

88   montáže
A Svítidlo LED 27W kruhové stropní nástěnné přisazené  IP40
50   
A /ir/n Svítidlo LED 27W/8100 kruhové stropní/nástěnné přisazené  IP40 s čidlem
10   

Rozvaděč bytový Rx viz PD

Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně
15   montáž a dodávka kabelu pro vodivé přemostění plynoměru dle PD
Rozvaděč ER elektroměrový
1   
Rozvaděč RS- společná spotřeba  viz PD
1   

Měření intenzity osvětlení
2   
Podružný materiál,spojovací,kotvící,připojovací,závěsy,oka,asf.nátěry
1   
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou
120   

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/
18   dodávka a montáž včetně pásku CU
Vodiče svodové AlMgSi dB polotvrdý

6   
Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj
5   montáže
N -zářivkové svítidlo nouzové 22W/1 hod s pigtogramy
8   
Zkouška nouzových svítidel
3   

Štítek označení C1
168   
Pásky stahovací SP 280 x 4,5
10   
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/
69   montáže a dodávka

STA předpěťové ochrany
1   
Svorka WAGO 273-105 5x2,5
98   
Svorka na vodovodní potrubí ST5 N   1 1/2"
6   

Dokumentace skutečného provedení
1   
Likvidace odpadů
1   
Kabel CYKY-4Bx50mm2 montáže a dodávka -přívod NN

9   
Přípojnice PHP/PLP
10   
Rozvaděč RD -datový(19"rack 400x600x300mm,UPS,patch panel 24,pomocné a ppodružné příslušenství
1   

Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m
12   montáže a dodávka vč.příslušenství
Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu
1   
Podpěra vedení PV
110   montáže a dodávka

1   montáž s dodávkou

210   montáže a dodávka
Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 do 120 mm2
90   montáže a dodávka
Svorka hromosvodová do 2 šroubů  SZ
4   montáž a dodávka zkušební svorky
Tyč izolační,distanční d=50cm vč.úchytů a příslušenství
3   montáže a dodávka
Tyč jímací 2m vč.příslušenství
1   

1   
Tablo tlačítkové  tl.9 účastníků
1   komplet s dodávkou
Zámek elektrický
1   komplet s dodávkou
Rozvaděč STA vč.9 rozbočovačů komplet

12   včetně krabic
Domácí telefon 1 tlač. pod omítku
9   komplet s dodávkou
Stožár STA a kotvení
1   montáž včetně dodávky
Podružný materiál

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
306,499   
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

9   montáže a dodávka včetně příslušenstní,oka,chránička
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Krabice KP 68 ve zdi v přípraveném lůžku
122   včetně krabic
Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku
68   včetně krabic
Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku

0,615   lina
2,174   lepenka ze střechy
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
306,499   
Příplatek za každé další podlaží
306,499   3. a 4. N.P.

4,155   podlahy
5,434   střecha bednění
8,695   krov
0,130   vikýře
2,652   plechová krytina
6,228   vlysy

Vedlejší aktivity projektu
Hzs-geodetické zaměření
12   
Zařízení staveniště
1   

Montáž a dodávka autonomního detektoru a signalizace kouře
9   
Přesuny sutí
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
137,177+139,239   zdivo,betony,omítky atd.

Likvidace odpadů komplet s uložením na řízené skládce
1   elektro,řemesla
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
2,174   
Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus
4,475   

306,499   
Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
23,377+137,177+139,236   
Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
0,615   

1   
Venkovní úpravy zeleň
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
35*12+14*6,5   

Hzs-dokumentace zkutečného provedení

Poplatek za skládku suti - dřevo
6,228+5,434+8,695   
Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm
0,130+2,652   



584 182001111R00 m2 511,00 39,56 0,00 39,56 20 215,16 RTS I / 2020
511,00

585 181006111R00 m2 511,00 15,00 0,00 15,00 7 665,00 RTS I / 2020
511,00

586 184602123R00 kus 16,00 90,54 0,00 90,54 1 448,64 RTS I / 2020
16,00

587 185804111R00 m2 16,00 33,40 0,00 33,40 534,40 RTS I / 2020
16,00

588 026621243 kus 13,00 175,81 0,00 175,81 2 285,53 RTS I / 2020
13,00

589 111201101R00 m2 65,00 41,05 0,00 41,05 2 668,25 RTS I / 2020
65,00

590 02656030 kus 3,00 16 701,77 0,00 16 701,77 50 105,31 RTS I / 2020
3,00

591 564761111R00 m2 11,04 158,23 135,06 23,17 1 746,86 RTS I / 2020
11,04

592 639571210R00 m2 11,04 140,65 0,00 140,65 1 552,78 RTS I / 2020
11,04

593 183206111R00 kus 92,00 492,26 0,00 492,26 45 287,92 RTS I / 2020
92,00

594 183206129R00 kus 92,00 131,86 0,00 131,86 12 131,12 RTS I / 2020
92,00

M23    0,00 7 568,76 73 569,78
595 736336926R00 kus 9,00 3 313,10 0,00 3 313,10 29 817,90 RTS I / 2020

9,00
596 722264111R00 kus 18,00 605,66 0,00 605,66 10 901,88 RTS I / 2020

18,00
597 53821108 kus 9,00 3 650,00 0,00 3 650,00 32 850,00 RTS I / 2020

9,00
15 158 999,24

Poznámka:

18   
Sporák elektrický včetně osazení a montáže
9   

Celkem:

Příplatek za dosadbu na skalky nebo zídky
92   
Neuznatelné náklady
Měřič tepla nom průtok 0,6m3/h
9   
Vodoměr bytový -měření

Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 20 cm
18,4*0,6   
Kačírek pro osázení rostlin tl. 100 mm
18,4*0,6   
Dosadba letniček nebo dvouletek
92   včetně výpěstků

Keř růže
13   
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
65   
Listnatý strom v.200-250 cm
3   obvod kmene min14 cm

Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm-ohumusování
511   
Výsadba sazenic+jamka D 50/hl. 60 cm zab.zem.3
13+3   výsadba musí být provedena dle vyjádření OŽP
Ošetření vysázených keřů stromků
16   včetně dřev.kůlů

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině
511   



Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
11 0,00 823,49 1 488,89
13 0,00 1 943,02 31 766,66
16 0,00 559,95 94 112,47
17 0,00 381,42 1 946,74
27 3 452,76 494,13 73 670,83
28 0,00 30,77 734,17
31 9 916,27 133 422,67 359 977,51
33 2 488,89 2 688,66 45 691,17
34 1 433,48 3 427,62 162 776,07
41 0,00 3 111,80 449 180,68
43 0,00 7 819,06 206 135,19
59 323,12 750,20 329 216,36
61 75,47 1 155,64 1 236 827,05
62 0,00 10 116,95 904 612,96
63 0,00 39 446,94 174 875,65
64 9 512,77 1 031 431,10 1 668 766,39
711 14,62 2 514,96 182 956,12
712 0,00 14,77 5 352,35
713 0,00 3 907,34 84 456,07
714 0,00 320,00 164 304,16
721 2,16 13 229,25 133 750,76
722 11,26 6 808,66 153 558,57
723 4 160,31 6 432,13 19 026,82
724 0,00 6 707,08 6 707,08
725 0,00 47 019,96 421 993,43
728 111,79 30 857,68 182 458,01
731 0,00 126 691,68 148 162,32
733 126,00 3 694,31 208 168,37
734 0,00 1 465,36 14 486,75
735 3 196,30 81 730,42 160 234,18
736 0,00 19 228,13 80 958,86
762 0,00 22 444,98 960 746,10
764 686,94 28 571,49 1 020 383,76
765 0,00 1 661,38 25 855,49
766 0,00 123 481,27 564 753,20
767 67,53 272 932,85 399 733,47
771 0,00 2 215,19 174 998,35
775 0,00 65,93 16 425,14
776 0,00 1 493,50 175 089,82
781 0,00 1 366,91 232 169,04
783 0,00 4 039,19 128 459,90
784 0,00 94,07 141 597,31
83 0,00 1 471,51 42 158,65
89 0,00 3 006,32 12 025,28
90 0,00 11 301,62 182 121,20
91 0,00 2 006,63 33 144,26
93 10,59 140,94 49 924,98
94 0,00 647,92 358 050,98
95 0,71 11 413,66 168 026,67
96 0,00 61 705,11 270 244,12
97 141,21 3 750,31 415 195,17
H01 0,00 230,00 90 810,67
H99 0,00 650,00 256 638,85
M21 0,00 125 632,98 754 760,90
M22 0,00 12 979,04 29 881,93
S 0,00 33 672,27 684 632,82
795 0,00 27 426,01 32 376,01
M33 135,06 17 907,05 156 872,75
M23 0,00 7 568,76 73 569,78

Celkem: 15 158 999,24

Přesuny sutí
Vedlejší aktivity projektu
Venkovní úpravy zeleň
Neuznatelné náklady

Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Budovy občanské výstavby
Ostatní přesuny hmot
Elektromontáže
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Podlahy vlysové a parketové
Podlahy povlakové
Obklady (keramické)
Nátěry
Malby
Potrubí z trub PVC

Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské dle detailů v PD
Krytina tvrdá
Konstrukce truhlářské
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Podlahy z dlaždic

Vzduchotechnika
Kotelny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Vytápění

Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce
Hloubené vykopávky

Vnitřní plynovod
Strojní vybavení
Zařizovací předměty

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod

Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů

Lokalita:
BYTOVÝ DŮM B LIBEREC,OBJEKT B,DR.MILADY 
HORÁKOVÉ 144/10

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Objednatel:SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCENázev stavby: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795Projektant:

Izolace proti vodě
Izolace střech (živičné krytiny)
Izolace tepelné
Izolace akustické a protiotřesová opatření

Stěny a příčky
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Schodiště
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější

Přemístění výkopku
Konstrukce ze zemin
Základy
Zpevňování hornin a konstrukcí
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky



Č Kód MJ Množství Potřebné množství
11

1 112101112R00 kus 3,00 0,00
3,00

2 112101116R00 kus 1,00 0,00
1,00

3 112101114R00 kus 2,00 0,00
2,00

4 112101112R00 kus 1,00 0,00
1,00

5 113106121R00 m2 3,68 0,00
3,68

13
6 132201210R00 m3 13,16 0,00

2,00
2,46
0,51
2,75
0,98
0,77
3,69

7 132201219R00 m3 26,31 0,00
26,31

8 139601102R00 m3 13,16 0,00
13,16

9 132201110R00 m3 22,14 0,00
15,76
6,38

10 132201119R00 m3 15,76 0,00
15,76

16
11 162601102R00 m3 168,07 0,00

26,31
60,00
66,00
15,76

12 167101103R00 m3 168,07 0,00
168,07

13 199000002R00 m3 168,07 0,00
168,07

17
14 174101102R00 m3 4,74 0,00

4,74
15 174100050RA0 m3 6,38 0,00

6,38
27

16 274272130RT3 m2 26,27 0,00
26,27
0,00

6,38   kanalizace ležatá v 1.P.P.
Základy
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm
35,03*0,75   nová opěrná stěna zpevněných ploch,zálivka beton C 16/20
   včetně armatůry dle PD výkres C.3.3.

Poplatek za skládku horniny 1- 4
168,073   
Konstrukce ze zemin
Zásyp ruční se zhutněním
4,737   
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem

26,31   odkopávka kolem objektu pro sanace zdiva
60   ornice
66   odkopávka kufru komunikací
15,763   základ opěrné stěny komunikací
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4
168,073   

35,03*0,5*0,9   pro základ opěrné stěny komunikací
(26,9+5)*0,4*0,5   pro kanalizaci ležatou v 1.P.P.
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,
15,763   
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

10,25*0,72/2   
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,
26,314   
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
13,157   odkopávka kolem objektu,dočištění rýhy u objektu
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3,

4,66*1*0,86/2   odkopávka kolem objektu,částěčně strojně13,157 m3a částečně ručně
4,025*1*1,22/2   13,157 m3-strojem se ke stěně a základu nedostane,proto musí být výkop dočištěn a upraven ručně.
1,28*1*0,79/2   
8,34*1*0,66/2   
2,88*1*0,68/2   
3,055*1*0,505/2   

Kácení stromů listnatých průměru 35 cm,včetně odstranění pařezu a zásypu výkopu
1   
Rozebrání dlažeb z betonových žlabů
18,4*0,2   
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ

Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, včetně odstranění pařezu a zasypání výkopu
3   
Kácení stromů listnatých průměru 75 cm,včetně odstranění pařezu a zásyp výkopu
1   
Kácení stromů listnatých průměru 50 cm, včetně odstranění pařezů a zásypu výkopu
2   

Zkrácený popis
Přípravné a přidružené práce

Projektant: PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795

BYTOVÝ DŮM B LIBEREC,OBJEKT B,DR.MILADY HORÁKOVÉ 144/10Lokalita:

Výkaz výměr
Objednatel:SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA LIBERCE STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECNázev stavby:



17 274313611R00 m3 15,76 0,00
15,76

28
18 289970111R00 m2 23,86 0,00

23,86
31

19 317941111RA0 kus 27,00 0,00
6,00
6,00
7,00
7,00
1,00

20 13383315 t 0,08 0,00
0,07
0,01

21 13383425 t 0,35 0,00
0,07
0,07
0,12
0,06
0,03

22 13383420 t 0,41 0,00
0,17
0,12
0,12

23 13482710 t 0,41 0,00
0,19
0,19
0,03

24 595310625 kus 3,00 0,00
1,00
1,00
1,00

25 319211 R-14 m2 46,01 0,00
20,32
12,47
3,25
0,41
9,56

26 318211114R00 m3 7,35 0,00
7,35

27 311238523R00 m3 3,58 0,00
3,58

28 318 R-73 kus 1,00 0,00
1,00

29 331211631R00 m3 0,68 0,00
0,68

30 311211126R00 m3 1,25 0,00
1,25

31 311211129R00 m3 1,25 0,00
1,25

32 311212110R00 m2 50,00 0,00
50,00

33 340238211R00 m2 50,00 0,00
20,00
30,00

33
34 331231118R00 m3 1,36 0,00

1,36
35 5534315524 m 38,00 0,00

38,00
34

36 340271605R00 m3 12,91 0,00
2,41

Stěny a příčky
Zazdívka otvorů
0,85*1,88*0,19+1*2,2*0,32+0,9*2,22*0,45+0,5*2,22*0,45   1.N.P.

30   
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Oprava zdiva komínů dle PD D.3.1. č.16
1,36   
Montáže a dodávka vložka komínová ,dle PD výkres č.D.3.1.  č.16
2*19   

Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva
1,25   
Stávající kamenné prvky plotu budou ošetřeny tryskáním tlakovou vodou
50   nanotechnologické chem.čištění včetně ošetření impregnace a hydrofobního nátěru
Zazdívka a doplnění cihlami zdivo oplocení
20   včetně penetrace

Výrobní dokumentace  na plot č.4 výkres -D.3.4
1   
Zdivo pilířů z lom. kam. pro spár, MC 10,
6*1,8*0,25*0,25   vyrovnání,demontáže-rozebrání,vyzdění výkres D.3.4.
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15-podezdívka výkres č.D.3.4
1,25   

1,5*0,27   
6*0,32+3,5*0,35+4,8*0,47+3*0,32+6,4*0,5   
Oprava zdiva podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 1-2,5
19,6*1,25*0,3   včetně spárování a doplnění vypadaného zdiva ,včetně očištění
Zdivo  30 Profi broušená tvarovka P15,  tl. 300 mm
3,58   3.n.p.3.10

1   2.n.p. dodávka a montáž
1   3.n.p. dodávka a montáž
Křemičitá izolace do 85 cm tl.zdiva
13,13*0,63+13,62*0,63+5,50*0,63   vrty DN 32-35mm dle technologie sanací,injektáž,úpravy otvorů
(1,9+0,5+6,3+3,2+0,2+4+1,3+0,8+1,6)*0,63   včetně injektážních klínů u všech zdí z obou stran
4,28*0,17+4,28*0,30+2,63*0,47   

Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235
(2*5,08)*18,8*0,001   2.n.p.
(2*5,08)*18,8*0,001   1.n.p.
;ztratné 8%; 0,0305616   
Překlad plynosilikátový dle PD1250
1   1.n.p dodávka a montáž

3*1,6*12,9*0,001   1.p.p.
;ztratné 8%; 0,0262648   
Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235
(3*1,4*2+1,4+5*1,4)*10,4*0,001   3.n.p.
(3*1,4*2+1,4*2)*10,4*0,001   2.n.p.
(1,4*3*2+1,4*2)*10,4*0,001   1.n.p.

1,3*7*8,1*0,001   4.n.p.
;ztratné 8%; 0,0058968   
Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235
(3*1,9)*12,9*0,001   2.n.p.
(3*1,9*1)*12,9*0,001   1.n.p.
(1,85*5)*12,9*0,001   3.n.p.

6   1.N.P.položka obsahuje úpravu uložení,vyzdívku mezi nosiči   hrubá omítka
6   2.N.P.a úprava lepidlo s perlinkou,plentování nosičů
6+1   3.N.P.
7   4.n.p.
1   1.P.P.
Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235

15,763   pro novou opěrnou stěnu komunikací
Zpevňování hornin a konstrukcí
Vrstva geotextilie  300g/m2
23,86   
Zdi podpěrné a volné
Montáže a dodávka překladů dle PD překlad z nosníků I

Beton základových pasů prostý C 16/20



4,62
2,48
3,20
0,20

37 342012221R00 m2 127,61 0,00
38,72
38,72
50,18

38 342013321RT2 m2 37,06 0,00
18,53
18,53

41
39 416021121R00 m2 52,22 0,00

16,92
18,87
16,43

40 416021121R00 m2 564,61 0,00
117,38
106,43
106,39
106,27
128,14

41 416091083R00 m2 128,14 0,00
128,14

42 416021 R-61 kus 2,00 0,00
2,00

43 416021128R00 m2 124,02 0,00
124,02

43
44 430320 R-15 m2 92,28 0,00

23,99
23,83
25,65
18,81

45 348185111R00 m 44,70 0,00
44,70
0,00
0,00
0,00

46 348181112R00 m 3,32 0,00
3,32

47 434121R-71 hod 58,00 0,00
58,00
0,00
0,00

48 434121R-72 hod 100,00 0,00
100,00

0,00
0,00

59
49 121101100R00 m3 60,00 0,00

60,00
50 122201101R00 m3 66,00 0,00

66,00
51 122201109R00 m3 66,00 0,00

66,00
52 564752111R00 m2 300,00 0,00

300,00
53 564851111RT2 m2 300,00 0,00

300,00
54 564211111R00 m2 300,00 0,00

300,00
55 561121111R00 m2 300,00 0,00

300,00300   

300   
Podklad ze štěrkodrti 0-32 po zhutnění tloušťky 15 cm
300   
Podklad ze štěrkodrti  po zhutnění tloušťky 4 cm
300   
Sorbent

300*0,2   zpevněné plochy
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
300*0,22   zpebněné plochy -kufr
Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
66   
Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm

oprava venkovního betonového vstupního schodiště
100   oprava vstupního schodiště-emontáže stávajícího zábradlí,finálního povrchu,otluk omítek včetně
   nového zábradlí žárovězinkovaného,hydroizolace,omítek,oplechování a
   protiskluzné betonové dlažby,včetně materiálů
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

Zábradlí dřevěné hoblované trvalé s výplní
2,46+0,86   4.n.p.-půda,dubové zábradlí,včetně montáže,výroby anátěrů,demontáže původního
Rozebrání a zpětné osazení venkovního stávajícího kamenného schodiště,
58   stávající schodiště bude očištěno-tryskáním-tlakovou vodou,nanotechnologickým a chemickým čištěním,
   včetně ošetřením ,impregnace a hydrofobního nátěru-dle PD
   výkresč.D.3.1.-č.15včetně materiálů

2,98+15,83   1.P.P.
Zábradlí  ,podélné schodišťové,
(4,2+4,2+3,25+3,25)*3   očištění stávajícího od původní barvy,odstranění stávajícího madla,-demontáž,
   demontáž nepůvodních prvků zábradlí,montáž,výroba nových prvků
   zábradlí,nová výroba madla a osazení,madlo dubové včetně 2x vrchní nátěr
   nový nýtěr celého zábradlí

124,02   
Schodiště
Schodiště vnitřní-nová úprava schodiště dle skladeb a oprav svislých částí dlePD,oprava TERACA
23,99   1.N.P. dle TS-doplnění terasa+otryskání vodou,nanotechnologie a chem.očištění,ošetření
23,83   2.N.P.impregnace,hydrofobní nátěr
25,65   3.N.P.

35,68+5,40+13,91+13,56+15,92+8,13+13,12+22,42   4.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.5.
Příplatek k podhledu sádrokart. za šikminy
128,14   4.N.P.
Podhledy SDK, vytvoření kastlíku u překladu P8
2   1. a  2.N.P.
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm,samonosný

5,64+5,85+4,94   3.N.P. dle PD tabulka místností
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm,samonosné
117,38   1.P.P. dle tabulky místností výkres B.3.1.
23,99+2,75+18,05+4,55+18,38+4,6+18,38+12,54+3,19   1.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.2.
23,83+2,75+18,05+4,55+18,14+4,6+18,38+16,09   2.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.3.
25,65+2,99+19,33+2,44+18,04+2,21+18,33+1+16,28   3.N.P. dle tabulky místností výkres B.3.4.

(3,86+2,03+0,5)*2,9   1.N.P.
(3,86+2,03+0,5)*2,9   2.N.P.
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm,včetně desek impregnovaných pro vlhké prostředí,samonosný
5,62+5,14+6,16   1.N.P.dle PD tabulka místností
6,6+6,11+6,16   2.N.P. dle PD tabulka místností

0,5*0,8*0,51   4.N.P.
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm
4,22*2,9+4,48*2,9+1,37*2,9+2,18*2,9+1,1*2,9   1.N.P.
4,22*2,9+4,48*2,9+1,37*2,9+2,18*2,9+1,1*2,9   2.N.P.
(2,21+1+4,48+1,8+2,35+4,48)*2,8+1,6*2,8   3.N.P.
Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm akustická viz TS

0,56*1,8+0,6+0,85*1,88*0,19+0,9*2,22*0,45+0,5*2,22*0,45+1*2,22*0,32+0,85*2,22*0,32   2.N.P.
0,85*1,88*0,19+0,53*1,81*0,6+0,9*2,22*0,45+0,85*2,22*0,17+1*2,22*0,17   3.N.P.
1,19*2,1*0,63+0,85*1,93*0,63+0,84*0,37*0,63*3   1.P.P.



56 596215040R00 m2 300,00 0,00
300,00

57 592483023 kus 1 276,02 0,00
1 251,00

25,02
58 998223011R00 t 312,16 0,00

312,16
61

59 612425931R00 m2 91,81 0,00
1,45
2,23
1,88
1,17
2,90
3,03
1,89
0,94
2,28
1,75
3,26
3,20
1,67
1,91
3,18
1,88
1,24
1,29
1,78
0,70
1,60
1,60
1,60
3,18
1,88
1,24
1,29
1,78
1,75
1,94
1,56
1,92
1,67
1,60
1,24
1,29
9,06
1,63
1,83
1,72
1,32
1,63
1,83
1,68
1,55
1,33
1,48

60 612409991RT2 m 911,60 0,00
270,03
360,20
270,03
11,34

61 610991111R00 m2 129,86 0,00
18,95
9,32

270,03   venek  kolem oken fasáda
2,58+2,58+1,28+2+2+0,9   venek kolem dveří  fasáda
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
0,98*1,12+0,37*0,84*30,55*0,9*2+0,66*1,16   
0,96*1,16*2+0,96*1,3*2+1,42*1,18+0,72*0,57+1,12*1,12*2   

(0,79+0,79+0,7)*2*0,34   4.N.P.
(1,5+1,5+0,9)*0,34   
(0,79+0,79+0,6)*2*0,34   
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
270,03    kolem oken
360,20    kolem dveří

(1,72+1,72+1,93)*0,34   
(1,72+1,72+1,63)*0,34   
(1,39+1,39+1,1)*0,34   
(1,72+1,72+1,34)*0,34   
(1,72+1,72+1,93)*0,34   
(1,72+1,72+1,51)*0,34   

(1,8+1,8+1,32)*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   3.N.P.
(1,4+1,4+1)*0,34   
(1,72+1,72+1)*6*0,34   
(1,72+1,72+1,36)*0,34   

(1,4+1,4+1)*0,34   
(1,8+1,8+1,63)*0,34   
(1,8+1,8+1,55)*0,34   
(1,5+1,5+2,7)*0,34   
(1,54+1,54+1,51)*0,34   
(1,8+1,8+2,05)*0,34   

(1,8+1,8+1,11)*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*0,34   2.N.P.
(1,8+1,8+1,07)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,93)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   

(1,8+1,8+1,07)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,93)*0,34   
(1,36+1,36+0,92)*0,34   
(1,4+1,4+1)*0,34   
(1,8+1,8+1,63)*0,34   
(0,8+0,8+0,47)*0,34   

(1,12+1,12+1,12)*2*0,34   1.N.P.
(1,8+1,8+1,54)*0,34   
(1,8+1,8+1,19)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,11)*2*0,34   
(1,8+1,8+1,32)*0,34   
(1,8+1,8+2,02)*0,34   

(0,55+0,55+0,9)*2*0,47   
(0,66+0,66+1,16)*0,47   
(0,96+0,96+1,16)*2*0,47   
(0,96+0,96+1,3)*2*0,47   
(1,42+1,42+1,18)*0,47   
(0,72+0,72+0,57)*0,47   

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
312,161   
Úprava povrchů vnitřní
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková,včetně výztužné perlinky včetně penetrace
(0,98+0,98+1,12)*0,47   1.P.P.
(0,37+0,37+0,84)*3*0,47   

Kladení zatravňovací  dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
300   
Dlažba betonová zatravňovací 600x400x80 mm
300*4,17   spotřeba 4,17 kusů na 1m2
;ztratné 2%; 25,02   



13,56
24,42
17,28
21,99
11,06
10,67
2,60

62 612403386R00 m 555,00 0,00
268,00
287,00

63 612421739R00 m2 1 752,35 0,00
26,32
24,50
-2,83
23,57
-1,37
18,19
-1,46
12,70
20,14
16,24
33,12
-1,77
18,91
-6,57
26,32
20,26
18,00
12,72
7,34
-1,46
66,60
0,00

19,02
-4,73
30,07
-3,36
52,90
-8,63
27,49
-4,73
30,36
-3,38
49,47
-7,59
30,28
-6,30
49,71
-8,88
29,00
-4,17
41,47
-4,51
24,48
-1,76
79,92
-11,69
18,44
-4,73
34,28
-3,38
52,90
-8,06
27,49
-4,73

(4,48+4,48+4,64+4,64)*2,9   2.04
-0,8*1,97-1,55*1,8-2,05*1,8   
(1,18+1,18+3,56+3,56)*2,9   2.05
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   

(6,89+6,98+2,1+1+0,47+1,2+3,00+1,62+4,3)*2,9   2.01
-2,7*1,5-1,51*1,54-0,9*1,97*3   
(2,18+2,18+1+1)*2,9   2.02
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(3,86+3,86+2,05+2,05)*2,9   2.03
-0,7*1,97-1,11*1,8   

(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,9   1.10
-0,7*1,97-1*1,4-0,98*1,42   
(4,59+4,59+2,56+2,56)*2,9   1.11
-0,8*1,97-1,63*1,8   
(3,31+3,31+0,91+0,91)*2,9   1.12
-0,47*0,8-0,7*1,97   

(4,48+4,48+4,05+4,05)*2,9   1.07
-0,8*1,97-1,32*1,8-2,02*1,8   
(4,22+4,22+1+1)*2,9   1.08
-0,8*1,97*2-0,9*1,97-0,7*1,97   
(4,22+4,22+4,35+4,35)*2,9   1.09
-1,07*1,8*2-1,92*1,8-0,8*1,97   

(4,48+4,48+4,64+4,64)*2,9   1.04
-0,8*1,97-1,54*1,8-1,19*1,8*2   
(3,56+3,56+1,18+1,18)*2,9   1.05
-0,9*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97   
(3,20+3,20+2,035+2,035)*2,9   1.06
-0,7*1,97-1,11*1,8   

(1,2+1,2+3,0+3,0+2,485+6,89+3+2,19)*2,9   1.01
-1,28*2,58-1,12*1,1,2*2-0,9*1,97*3   
(2,18+2,18+1,1+1,1)*2,9   1.02
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(3,15+3,15+2,035+2,035)*2,9   1.03
-0,7*1,97-1,1*1,8   

(4,41+1,53+2,9+2,125)*2,4   0.10
(4,28+1,58+1,58+1)*2,4   0.11
(1,61+1,61+4,28)*2,4   0.12
(3,23+2,07)*2,4   0.13
(1+2,06)*2,4   0.14
-0,8*1,83   

(3,37+0,8+3,37+0,85)*2,4   0.06
(1,265+2,75+2,75)*2,4   0.07
(4,27+4,27+2,63+2,63)*2,4   0.08
-0,9*1,97   
(2,5+5,38)*2,4   0.09
-0,9*1,97-2*2,4   

-0,75*1,82-0,8*1,83   
(4,28+2,77+2,77)*2,4   0.03
-0,75*1,83   
(4,28+1,65+1,65)*2,4   0.04
-0,8*1,83   
(3,23+2,06)*2,4   0.05

Hrubá výplň rýh ve stěnách  maltou
268   ZTI-vovovod
287   ZTI-kanalizace
Omítka vnitřní zdiva, jádro, vyztužná  síť perlinka v lepidle, štuk,včetně postřiku zdiva,včetně penetrace
(2,48+1,265+0,32+1,2+5,7)*2,4   0.01dle PD
(6,79+2,63+0,47+0,32)*2,4   0.02

1,8*1,32+1,8*2,02+1,8*1,07*4+1,8*1,93*2+1,36*0,92*3   
1,4*1*3+1,8*1,63*2+0,8*0,47+1,8*1,55+1,5*2,7   
1,54*1,51+1,8*2,05+1,72*1*6+1,72*1,36+1,72*1,93   
1,72*1,63+1,39*1,1+1,72*1,34+1,72*1,93+0,79*0,7*2   
1,5*0,9+0,79*0,6*2+1,8*1,32+1,8*1,11*2+1,11*1,8   
1,72*1,51   

1,12*1,12*2+1,8*1,54+1,8*1,19*2+1,8*1,11*2   



34,19
-3,38
49,47
-1,50
30,28
-6,30
49,71
-8,90
29,00
-4,17
47,68
-4,51
81,20
-9,15
19,32
-4,73
34,78
-4,70
50,18
-6,74
16,35
-4,73
28,00
-3,10
47,32
-7,36
17,98
-3,35
53,54
-10,45
11,20
-2,76
28,00
-4,17
48,27
-4,38

116,09
-9,46
22,97
-1,58
32,80
-2,52
45,86
-1,58
37,62
-2,93
23,69
-1,58
33,31
-2,68
45,72
-1,58

62
64 622300154R00 m 51,52 0,00

53,70
-2,18

65 622311132RT5 m2 320,29 0,00
70,90
11,60

111,55
126,05
99,15
-98,96
0,00
0,00

-(13,56+24,41+17,28+21,99+11,06+10,66)   odpočet otvorů
   zkopírování arch.stávajících detailú včetně zrnitosti omítek,
   dle stávajících historických vzorů,barevnost a zrnitost bude vyvzorkovaná  na stavbě

Zateplovací systém , fasáda, EPS GREY tl.100 mm
13,13*5,4   jihozápad-skladba dle PD,včetně detailu provedení položka obsahuje:
5,8*2   nanesení lepícího tmelu na izolační desky,nalepení desek,zajištění talířovými
13,62*5,4+10*2+10*3,6/2   jihovýchod talířovými hmoždinkami(6ks/m2),přebroušení desek,natažení stěrky
13,62*5,4+13*2+10,60*5/2   severozápad vtlačení výztužné tkaniny (1,15m2/m2),přehlazení stěrky,kontaktní nátěr
13,62*5,4+12,8*2   severovýchod a povrchovou úpravu omítkou

(4,85+4,85+6,035+6,035)*2,1   4.08
-0,8*1,97   
Úprava povrchů vnější
Montáž zakládací sady ETICS
13,13+13,13+13,72+13,72   
-1,28-0,9   

(4,57+4,57+3,79+3,79)*2,25   4.05
-0,8*1,97-0,9*1,5   
(3,28+3,28+2,36+2,36)*2,1   4.06
-0,8*1,97   
(5,58+5,58+2,35+2,35)*2,1   4.07
-0,8*1,97-0,7*0,79*2   

(3,97+3,97+1,5+1,5)*2,1   4.02
-0,8*1,97   
(3,97+3,97+3,84+3,84)*2,1   4.03
-0,8*1,97-0,6*0,79*2   
(5,13+5,13+5,79+5,79)*2,1   4.04
-0,8*1,97   

(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,8   3.11
-1*1,4-0,98*1,42-0,7*1,97   
(4,74+4,74+3,88+3,88)*2,8   3.12
-0,8*1,97-1,63*1,72   
(8,55+8,55+2,77+2,77+25,17+2,17+2,65+2,65)*2,1   4.01
-0,8*1,97*6   

(2,21+2,21+1+1)*2,8   3.08
-0,8*1,97-0,9*1,97   
(4,22+4,22+5,34+5,34)*2,8   3.09
-0,7*1,97-0,8*1,97*2-1,93*1,72-1,51*1,72   
1*4*2,8   3.10
-0,7*1,97*2   

(1,25+1,25+1,67+1,67)*2,8   3.05
-0,9*1,97-0,7*1,97-0,8*1,97   
(3,13+3,13+1,87+1,87)*2,8   3.06
-0,7*1,97-1*1,72   
(4,48+4,48+3,97+3,97)*2,8   3.07
-1*1,72*2-0,8*1,97-1,36*1,72   

(2,35+2,35+1,1+1,1)*2,8   3.02
-0,9*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97   
(4,48+4,48+1,73+1,73)*2,8   3.03
-1,93*1,72-0,7*1,97   
(4,48+4,48+4,48+4,48)*2,8   3.04
-0,8*1,97-1*1,72*3   

(2,8+2,8+2,2+2,2)*2,9   2.10
-1*1,4-0,98*1,42-0,7*1,97   
(4,59+4,59+3,63+3,63)*2,9   2.11
-1,63*1,8-0,8*1,97   
(7,73+7,73+2,19+0,5+0,47+2,48+3,14*2+1,62)*2,8   3.01
-1,34*1,72-0,9*1,97*3-1,1*1,39   

(4,48+4,48+4,05+4,05)*2,9   2.07
-0,8*1,97+1,36*1,8-1,32*1,8   
(4,22+4,22+1+1)*2,9   2.08
-0,8*1,97*2-0,7*1,97-0,9*1,97   
(4,22+4,22+4,35+4,35)*2,9   2.09
-0,8*1,97-1,93*1,8-1,07*1,8*2   

(3,86+3,86+2,035+2,035)*2,9   2.06
-0,7*1,97-1,11*1,8   



0,00
66 622311353RT5 m2 54,01 0,00

54,01
67 622311522RU1 m2 55,77 0,00

55,77
68 622311732RT5 m2 53,58 0,00

53,58
69 620991121R00 m2 134,96 0,00

134,96
70 622392913RT1 m 51,00 0,00

51,00
0,00

71 622392913RT3 m 6,00 0,00
6,00
0,00

72 622392913RT5 m 15,00 0,00
15,00
0,00
0,00

73 622392915R00 m 48,40 0,00
48,40
0,00

74 622392915RT1 m 49,30 0,00
38,50
10,80

75 622392915RT3 m 17,50 0,00
17,50
0,00

76 622392915RT3 m 5,50 0,00
5,50

77 622421194R00 m2 79,33 0,00
79,33

78 622451131R00 m2 26,31 0,00
26,31

79 622412212RT1 m2 334,40 0,00
199,50
134,90

80 622451143R00 m2 334,40 0,00
199,50
134,90

81 622411122R00 m2 320,29 0,00
320,29

63
82 631312611RM1 m3 9,39 0,00

9,39
83 631312611RM1 m3 7,04 0,00

7,04
84 631361921RT4 t 0,52 0,00

0,52
85 631572111R00 m3 5,87 0,00

5,87
86 639571210R00 m2 11,04 0,00

11,04
87 632419102R00 m2 303,80 0,00

303,80
64

88 641954451R00 kus 60,00 0,00
60,00

89 641960000R00 m 577,83 0,00
577,83

90 61143150 kus 1,00 0,00
1,00

91 61143152 kus 2,00 0,00
2,00

Římsa  z EPS tl. 250x150, výzt.stěrka, omítka
14+4,5+4,5+14+14   zdobená římsa z POLYSTYRENU EPS včetně fasádní omítky-silikátová
   barva okrová o rozměrech 250x150mm

Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 100 mm,silikonová  stěrka s povrchovou úpravou dle PD
13,66*1,16+13,66*1+13,13*1+13,13*1   skladba dle PD
Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 100 mm
13,66*2+13,13*2   skladba dle PD
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
129,856+2,58*1,28+0,9*2   

   dodavatelskou firmou a dle výběru investora
Zatepl.systém , ostění, EPS GREY  tl. 30 mm
54,007   skladba dle PD,včetně liš,rohové,APU,dilatační atd.

01-Okno dřevěné 1120x980
1   dle PD,včetně parapetů dle PD,včetně žaluzií u všech oken
03-Okno dřevěné 900x550+perforovaný plech
2   dle PD

303,8   1.-3.n.p.
Výplně otvorů
Osazení oken
60   
Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou
577,83   

117,38*0,0044   1.P.P.
Doplnění násypů  o ploše nad 2m2
117,38*0,05   1.P.P.  hutněno
Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm a úprava štěrkové plochy
18,4*0,6   úprava stávající štěrkové vrstva a doplnění povrchu kačírkem
Samonivelač. stěrka dvou složková s penetrací, ruční zpracování tl.20 mm

Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
117,38*0,08   1.P.P. podkladní
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
117,38*0,06   1.P.P. vrchní včetně úprav a dilatací
Výztuž mazanin svařovanou sítí

1,9*35,5*2   z obou stran
Omítka vnější stěn, MC, štuková, stříkaná ,složitost 1 - 2
3,5*28,5*2   oprava stěn st.plotu s nátěrem,penetrace
1,9*35,5*2   
Vzorkování  venkovní omítky
320,286   

Omítka vnější stěn, MVC, zatíraná, složitost 1
13,62*2+13,62*1,4+13,13*1,8+3,13*3   1.P.P. dle PD
Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2
4,66*0,86+4,025*1,22+1,28*0,79+8,34*0,66+2,88*0,68+3,05*0,505+10,25*0,72   pro svislou izolaci-sanace
Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,
3,5*28,5*2   oprava zdi plotu

10,8   silikátová-barva okrová o rozměrech 150x80mm
Nová fasádní zdobná římsa z EPS tl. do 80 mm, výzt.stěrka, omítka
17,5   nová fasádní zdobná římsa  z EPS včetně fasádní omítky-silikátová
   barva okrová o rozměrech 120x80mm
Římsa z EPS tl. 250x100mm, výzt.stěrka, omítka dle PD
5,5   

   dle šířky okna +200mm
Nové fasádní lizény z EPS tl. do 50 mm, výzt.stěrka, omítka
10+6,3+6,3+10,80+7,5+7,5   nové fasádní lizény z EPS včetně fasádní omítky-silikátová
   barva okrová o rozměrech 300x30mm
Nová fasádní římsa  z EPS tl. do 80mm, výzt.stěrka, omítka
5,8+1,7+3+14+14   nová fasádní zdobná střešní římsa z EPS včetně fasádní omítky

Zdobná římsa  z EPS tl.220x80mm, výzt.stěrka, omítka
6   římsa z polystyrenu EPS včetně fasádní omítky-silikátová-barva okrová
   barva okrová,o rozměrech 220x80mm
Nový zdobný parapet  z EPS tl. do 65 mm, výzt.stěrka, omítka
1,8+1,5+1,5+2,4+2,8+3,2+1,8   nové fasádní zdobné parapety z polystyrenu EPS včetně fasádní
   omítky-silikátová-barva okrová o rozměrech 150x65 mm a celkové délce



92 61143153 kus 1,00 0,00
1,00

93 61143154 kus 2,00 0,00
2,00

94 61143155 kus 2,00 0,00
2,00

95 61143156 kus 1,00 0,00
1,00

96 61143157 kus 1,00 0,00
1,00

97 61143158 kus 2,00 0,00
2,00

98 61143159 kus 1,00 0,00
1,00

99 61143160 kus 2,00 0,00
2,00

100 61143161 kus 2,00 0,00
2,00

101 61143172 kus 1,00 0,00
1,00

102 61143173 kus 1,00 0,00
1,00

103 61143174 kus 4,00 0,00
4,00

104 61143175 kus 2,00 0,00
2,00

105 61143176 kus 3,00 0,00
3,00

106 61143177 kus 3,00 0,00
3,00

107 61143178 kus 2,00 0,00
2,00

108 61143179 kus 1,00 0,00
1,00

109 61143180 kus 1,00 0,00
1,00

110 61143181 kus 1,00 0,00
1,00

111 61143184 kus 1,00 0,00
1,00

112 61143185 kus 1,00 0,00
1,00

113 61143186 kus 6,00 0,00
6,00

114 61143187 kus 1,00 0,00
1,00

115 61143188 kus 1,00 0,00
1,00

116 61143189 kus 1,00 0,00
1,00

117 61143190 kus 1,00 0,00
1,00

118 61143191 kus 1,00 0,00
1,00

119 61143192 kus 1,00 0,00
1,00

120 61143193 kus 2,00 0,00
2,00

121 61143195 kus 1,00 0,00
1,00

122 61143196 kus 2,00 0,00
2,00

123 61143197 kus 1,00 0,00 035 Okno dřevěné 1320x1800

032 Okno dřevěné 700x790
2   dle PD
033 Okno dřevěné 900x1500
1   dle PD
034 Okno dřevěné 600x790
2   dle PD

029 Okno dřevěné 1100x1390
1   dle PD
030 Okno dřevěné 1340x1720
1   dle PD
031 Okno dřevěné 1930x1720
1   dle PD 3,32 m2 žaluzie a 2,4m garnyž

026-Okno dřevěné 1360x1720
1   dle PD 2,34m2 žaluzie a 1,8m garnyž
027 Okno dřevěné 1930x1720
1   dle PD 3,32m2 žaluzie a 2,4m garnyž
028 Okno dřevěné 1630x1720
1   dle PD 2,81m2žaluzie a 2,1m garnyž

023-Okno dřevěné 1510x1540
1   dle PD
024-Okno dřevěné 2050x1800
1   dle PD 3,69m2 žaluzie a 2,5m garnyž
025-Okno dřevěné 1000x1720
6   dle PD 1,72m2 žaluzie a 1,4m garnyž

020-Okno dřevěné 470x800
1   dle PD
021-Okno dřevěné 1550x1800
1   dle PD 2,79m2 žaluzie a 2 m garnyž
022-Okno dřevěné 2700x1500
1   dle PD

017-Okno dřevěné 920x1360
3   dle PD 1,26m2 žaluzie a 1,4m garnyž
018-Okno dřevěné 1000x1400
3   dle PD 1,4m2 žaluzie a 1,4m garnyž
019-Okno dřevěné 1630x1800
2   dle PD 2,94m2 žaluzie a 2,1m garnyž

014-Okno dřevěné 2020x1800
1   dle PD 3,5m2 žaluzie a 2,5m garnyž
015-Okno dřevěné 1070x1800
4   dle PD 1,93m2 žaluzie a 1,5m garnyž
016-Okno dřevěné 1930x1800
2   dle PD 3,48m2 žaluzie a 2,4m garnyž

011-Okno dřevěné 1190x1800
2   dle PD 2,15 m2 žaluzie a 1,6m garnyž
012-Okno dřevěné 1110x1800 předsazená montáž+dřevěný krycí rám
2   dle PD rám v barvě okna,2m2žaluzie a 1,6m garnyž
013-Okno dřevěné 1320x1800
1   dle PD 2,38m2žaluzie a 1,8m garnyž

08-Okno dřevěné 570x720
1   dle PD
09-Okno dřevěné 1120x1120
2   dle PD
010-Okno dřevěné 1540x1800
1   dle PD  žaluzie 2,78m2 a 2m garnyž

05-Okno dřevěné 1160x960
2   dle PD
06-Okno dřevěné 1300x960
2   dle PD
07-Okno dřevěné 1180x1420
1   dle PD

04-Okno dřevěné 1180x660+perforovaný plech
1   dle PD



1,00
124 61143198 kus 1,00 0,00

1,00
125 61143199 kus 1,00 0,00

1,00
126 61143200 kus 1,00 0,00

1,00
127 61143201 kus 1,00 0,00

1,00
128 642942111RT4 kus 2,00 0,00

2,00
129 642942111RT5 kus 1,00 0,00

1,00
130 642942111RT3 kus 7,00 0,00

7,00
131 642942111RT7 kus 2,00 0,00

2,00
132 642942111RU4 kus 1,00 0,00

1,00
133 642942111RU3 kus 2,00 0,00

2,00
134 642942111RU3 kus 10,00 0,00

10,00
135 642942111RU5 kus 9,00 0,00

9,00
136 642942111RU3 kus 20,00 0,00

20,00
137 642942221R00 kus 1,00 0,00

1,00
138 642942214RT2 kus 1,00 0,00

1,00
139 642942111RU4 kus 1,00 0,00

1,00
140 642952110RU4 kus 7,00 0,00

7,00
711

141 711112002RZ1 m2 28,31 0,00
28,31

142 711142559RY2 m2 28,31 0,00
28,31

143 711210020RA0 m2 402,51 0,00
141,22
261,29

144 711111001RZ1 m2 117,38 0,00
117,38

145 711141559RT1 m2 117,38 0,00
117,38

146 62836115 m2 134,99 0,00
117,38
17,61

147 998711102R00 t 1,90 0,00
1,90

148 711714110R00 m2 303,80 0,00
99,36

101,43
103,01

149 998711102R00 t 2,38 0,00
2,38

712
150 712300831R00 m2 362,38 0,00

362,38
713

151 713121111R00 m2 122,14 0,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé
362,38   podkladnílepenka pod stř.krytinou
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá

123,35-23,99   1.n.p.penetrace s křemičitým pískem  na hladké povrchy
125,26-23,83   2.n.p.
124,02-21,01   3.n.p.
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
2,376   
Izolace střech (živičné krytiny)

Pás asfaltovaný modifikovaný hydroizolační
117,38   1.P.P.
;ztratné 15%; 17,607   
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
1,9   
Provedení nátěru adhezní hmotou

141,22   obklady
261,285   dlažby
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
117,38   1.P.P. včetně ALP laku
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
117,38   1.P.P.

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena
(2,88+7,15+3,255+6,34+4,025+4,66)*1   1.P.P. -venek ,včetně materiálů  ,hloubkový penetrační nátěr
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
28,31   1.P.P. včetně asf.modifikovaný pás s hlinikovou vložkou s přesahy
Stěrka hydroizolační dle PD

D11 Osazení a dodávka zárubně 850x2170
1   D-11 850 včetně zárubně dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   D12 780 včetně zárubní dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2
7   D-13 včetně obložky-dle tabulky v PD výpis dveří

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
9   D8 900 včetně zárubně dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních obložkových
20   D9 800 včetně zárubně dle tabulky PD
D10-Osazení a dodávka vchodových dveří dle PD
1   D 10 dle tabulky PD zárubeň  a křídla

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   D5 včetně zárubně 800 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
2   D6 včetně zárubně 900 dla tabulky PD
Osazení zárubní dveřních obložkových
10   D7 700 včetně zárubně dle tabulky PD

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
1   D2 včetně zárubně 800 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
7   D3 včetně zárubně 700 dle tabulky PD
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
2   D4 včetně zárubně 750 dle tabulky PD

038 Okno dřevěné 1360x1800 mm
1   dle PD  2,45m2žaluzie a 1,8m garnyž
039 Okno dřevěné 1510x1720
1   dle PD 2,6m2 žaluzie a 2m garnyž
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2
2   D1 včetně zárubně 900 dle tabulky PD

1   dle PD 2,38m2 žaluzie a 1,8m garnyž
036 Okno dřevěné 1110x1800 přesazená montáž +dřevěný krycí profil
1   dle PD rám v barvě oken 2,00m2 žaluzie a 1,6m garnyž
037 Okno dřevěné 1110x1800 předsazená montáž+dřevěný krycí rám
1   dle PD rám v barvě okna 2,00m2 žaluzie a 1,6m garnyž



122,14
152 631508206 m2 254,05 0,00

244,28
9,77

153 713131130R00 m2 40,28 0,00
40,28

154 28375460 m3 0,87 0,00
0,81
0,06

155 713111125R00 m2 117,38 0,00
117,38

156 63151406 m2 122,08 0,00
117,38

4,70
157 998713102R00 t 1,33 0,00

1,33
714

158 714182001R00 m2 495,19 0,00
99,36

101,43
103,01
122,14
69,25

159 28375317 m2 515,00 0,00
495,19
19,81

721
160 721242804R00 kus 9,00 0,00

9,00
161 721242112R00 kus 9,00 0,00

9,00
162 721100 R-08 kus 1,00 0,00

1,00
163 721176223R00 m 26,90 0,00

26,90
164 721176224R00 m 5,00 0,00

5,00
165 721176103R00 m 58,00 0,00

18,20
18,60
21,20

166 721176104R00 m 13,80 0,00
5,50
5,50
2,80

167 721176105R00 m 6,00 0,00
2,10
2,10
1,80

168 721176116R00 m 90,90 0,00
31,50
59,40

169 721194109R00 kus 9,00 0,00
9,00

170 721194107R00 kus 10,00 0,00
10,00

171 721194106R00 kus 9,00 0,00
9,00

172 721194105RM1 kus 9,00 0,00
9,00

173 721194105R00 kus 9,00 0,00
9,00

174 721231311R00 kus 24,00 0,00
24,00

Čistící kus HT110
6*4   

Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8
9   
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
9   pračkový ventil,sifon
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
9   

10,5*3   
19,80*3   
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
9   
Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9
9+1   

2,8   3.n.p.
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm
2,1   1.n.p.
2,1   2.n.p.
1,8   3.n.p.
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 3,1 mm

18,20   1.n.p.
18,60   2.n.p.
21,20   3.n.p.
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
5,5   1.n.p.
5,5   2.n.p.

1   včetně zkoušek těsnosti
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm
9,80+5,1+2+7,5+1+1,5   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
3,5+1,5   
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

Vnitřní kanalizace
Demontáž lapače střešních splavenin
9   
Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm
9   
Kanalizace vnitřní, PVC,

124,02-21,01   3.N.P.
122,14   4.N.P.
69,25   5.N.P.
Akustická vložka do podlah dle PD
495,19   
;ztratné 4%; 19,8076   

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
1,332   
Izolace akustické a protiotřesová opatření
Montáž akust. vložek z miner.rohoží, volné uložení
123,35-23,99   1.N.P.
125,26-23,83   2.N.P.

;ztratné 8%; 0,0644552   
Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením
117,38   1.P.P. dle PD
Deska z minerální plsti tl. 100 mm
117,38   1.P.P.
;ztratné 4%; 4,6952   

122,14*2   celková tl.280mm
;ztratné 4%; 9,7712   
Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce
1,15*35,03   výkres C.3.3.
Polystyren extrudovaný XPS 20mm
40,2845*0,02   

122,14   4.N.P.
Pás izolační   tl. 140 mm



175 721290112R00 m 200,30 0,00
200,30

176 721263 R-26 kus 1,00 0,00
1,00

177 998721102R00 t 1,42 0,00
1,42

722
178 722200R-09 kus 1,00 0,00

1,00
179 722235128R00 kus 1,00 0,00

1,00
180 722202412R00 kus 22,00 0,00

22,00
181 722202523R00 kus 22,00 0,00

22,00
182 722172411R00 m 67,00 0,00

67,00
183 722172612R00 m 173,50 0,00

173,50
184 722172612R00 m 157,20 0,00

157,20
185 722190222R00 kus 1,00 0,00

1,00
186 722181213RT8 m 397,70 0,00

397,70
187 722280106R00 m 397,70 0,00

397,70
188 722290234R00 m 397,70 0,00

397,70
189 998722102R00 t 0,28 0,00

0,28
723

190 723213 R-04 kus 1,00 0,00
1,00

191 723120203R00 m 2,50 0,00
2,50

192 723120204R00 m 8,00 0,00
8,00

193 723120202R00 m 0,20 0,00
0,20

194 723160204R00 kus 1,00 0,00
1,00

195 723160334R00 kus 1,00 0,00
1,00

196 723237215R00 kus 2,00 0,00
2,00

197 723237213R00 kus 1,00 0,00
1,00

198 723260818R00 kus 2,00 0,00
2,00

724
199 724132113R00 kus 1,00 0,00

1,00
725

200 725820802R00 kus 4,00 0,00
4,00

201 725820803R00 kus 5,00 0,00
5,00

202 725210821R00 kus 4,00 0,00
4,00

203 725220832R00 kus 2,00 0,00
2,00

204 725110811R00 kus 4,00 0,00

Demontáž umyvadel včetně sifonů
4   
Demontáž van včetně vyzdívek
2   
Demontáž klozetů splachovacích

1   montáž a dodávka
Zařizovací předměty
Demontáž baterie
1+1+1+1   
Demontáž baterie vana+sprcha
1+1+1+1+1   

Kohout kulový,2xvnitřní závit,R950 DN 15
1   
Svorka  AB pro vodivé přemostění plynoměru podle čl.2.6 TPG93401
2   
Strojní vybavení
Čerpadlo vodovod.cirkulační dle PD

Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1
1   
Rozpěrka přípojky plynoměru G 1
1   
Kohout kulový,2xvnitřní závit, R950 DN 25
2   

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20
2,5   atestované
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25
8   atestované
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15
0,20   atestované

397,7   
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
0,276   
Vnitřní plynovod
Demontáže plynového topení ,plynovodu
1   

1   
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
67+173,5+157,20   
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
397,7   
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí

31+3*3+9*3   
Potrubí z PPR  PN 16 studená voda
67+23,50*3+4*9   
Potrubí z PPR PN 16 teplá
157,20   
Přípojky vodovodní-kontrola tlaku v přípojce

1   montáže a dodávka
Kohout kulový uzavírací-voda dle PD
22   
Ventil přímý s výpustí PP-R dle PD
22   
Potrubí z PPR,  vč.zed.výpom.cirkulační potrubí

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
1,419   
Vnitřní vodovod
Vodovod, potrubí polyetylenové ,ochrana
1   potrubí,fitinky,návleky,podružný materiál,ventily,šoupata,zkoušky těsnosti
Napojení na přípojku vč.měření,pojišťovací a vypouštěcí kulový ventil s filtrem,zp.klapkou a rev.dvířek

Zkouška těsnosti kanalizace vodou
26,9+5+58+13,5+6+90,9   
Klapka koncová (žabí) HL
1   podružný materiál,spony,hmoždinky ,objímky



4,00
205 725100001RA0 kus 9,00 0,00

9,00
206 725100005RA0 kus 9,00 0,00

9,00
207 725100006RA0 kus 9,00 0,00

9,00
208 725100002RA0 kus 9,00 0,00

9,00
209 725292001R00 kus 9,00 0,00

9,00
210 725292011R00 kus 9,00 0,00

9,00
211 725292035R00 kus 9,00 0,00

9,00
212 725292041R00 kus 9,00 0,00

9,00
213 725292061R00 kus 9,00 0,00

9,00
214 725330913R00 kus 1,00 0,00

1,00
215 725814125R00 kus 9,00 0,00

9,00
216 725989101R00 kus 54,00 0,00

24,00
30,00

217 998725102R00 t 1,26 0,00
1,26

728
218 728415 R-10 kus 1,00 0,00

1,00
219 728414612R00 kus 9,00 0,00

9,00
220 429148026 kus 9,00 0,00

9,00
221 42971074 kus 9,00 0,00

9,00
222 42981162 kus 10,00 0,00

10,00
223 42972150 kus 3,00 0,00

3,00
224 713411111R00 kus 1,00 0,00

1,00
225 728411847R00 kus 3,00 0,00

3,00
226 728616211R00 kus 1,00 0,00

1,00
227 900      R03 h 66,00 0,00

40,00
26,00

228 900      RT4 h 18,00 0,00
18,00

229 728415112R00 kus 9,00 0,00
6,00
3,00

230 42952719 kus 6,00 0,00
6,00

231 728311 R-30 kus 6,00 0,00
6,00

232 42952715 kus 3,00 0,00
3,00

731
233 731249322R00 kus 1,00 0,00

Kotelny
Montáž závěsných kotlů  s TUV, modul,tep.čidla dle PD

Mřížka nerezová dle PD
6   
Montáž  a dodávka lokální rekuperace rozměry 300x320-530mm
6   účinnost 87 %,výkon 15-55m3/h,příkon 4-23W
Mřížka nerez 400x400
3   

26   pro rekuperaci
HZS-zkoušky a vyregulování systému VZT
18   
Montáž mřížky větrací nebo ventilační
6   k rekuperaci
3   o rozměrech 400x400 nerez

Připojení ventilátorů na kanalizaci
3   
Podružný materiál
1   
HZS stavební výpomoce ,průrazy pro odtahové ventilátory
40   pro odtahové ventilátory,průrazy a začištění,

Potrubí  oc.pozink  125/3, včetně fitinek,délka 3m
10   
Hlavice výfuková velikost 125
3   včetně montáže
Izolace tepelná potrubí na půdě
1   izolace VZT potrubí

Montáž a dodávka digestoře  180m3/h
9   recilkulační digestoř 180m3/h
Ventilátor axiální 180m3/h-0Pa
9   montáž a dodávka
Klapka žaluziová DN 125
9   montáže a dodávka

30   kanalizace
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
1,259   
Vzduchotechnika
Montáž mřížek větrací nebo ventilační včetně dodávky
1   

Výlevka diturvitová č.5104.6
1   
Ventil pračkový  DN 20,podomítkový se sifonem
9   
Montáž a dodávka  dvířek revizních dle PD
24   vodovod

Držák na toaletní papír nerezový
9   
Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l
9   
WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu
9   

Kuchyňská linka,dřez, baterie, zápachová uzávěrka
9   včetně baterie
Zásobník na toaletní papír nerezový
9   
Zásobník na papírové ručníky nerezový
9   

Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
3+3+3   
Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka
9   
Klozet ,armatury,prkénko
9   

4   



1,00
234 484177351 kus 1,00 0,00

1,00
235 731249211R00 kus 1,00 0,00

1,00
236 48481671 kus 1,00 0,00

1,00
237 48481671 kus 1,00 0,00

1,00
238 48481673 kus 2,00 0,00

2,00
239 48481680 kus 1,00 0,00

1,00
240 48481682 kus 1,00 0,00

1,00
241 4848172010 kus 1,00 0,00

1,00
242 4848172011 kus 1,00 0,00

1,00
243 4848165101 kus 1,00 0,00

1,00
244 48481671 kus 1,00 0,00

1,00
245 48481625.A kus 1,00 0,00

1,00
246 4848160352 kus 1,00 0,00

1,00
247 4848160353 kus 1,00 0,00

1,00
248 48481627.A kus 1,00 0,00

1,00
249 4848165106 kus 1,00 0,00

1,00
250 484813505 kus 1,00 0,00

1,00
251 904      R01 kus 1,00 0,00

1,00
252 904      R02 h 48,00 0,00

48,00
253 731412232R00 kus 1,00 0,00

1,00
254 592441633 kus 1,00 0,00

1,00
255 592439682 kus 1,00 0,00

1,00
0,00

256 592439856 kus 1,00 0,00
1,00

257 596623022 kus 1,00 0,00
1,00

258 592441562 kus 5,00 0,00
5,00

259 998731102R00 t 0,28 0,00
0,28

733
260 733163102R00 m 400,00 0,00

400,00
261 733163103R00 m 20,00 0,00

20,00
262 733163104R00 m 30,00 0,00

30,00
263 733163105R00 m 40,00 0,00

40,00

1   
Trubka  DN 80/125,2000mm PP/oc
5   

Odkouření turbokotle kouřovod 80/125 DO PP
1   základní sada odkouření,koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu přez
   přez střechu z plastu PP pozink plech pr.80/125
Odkouření základní sada dle PD pro instalaci do komínové šachty
1   
Trubka DN 80/125,1000mm

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-topná zkouška
48   
Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP
1   montáže dle PD
Montáže komplet pro odkouření turbokotle
1   

1   
Přísluš. ventil  k expanzi 1"
1   
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci-uvedení systému do provozu
1   

Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm
40   

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
0,283   
Rozvod potrubí
Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
400   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm
20   
Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm
30   

1   s montáží
Přísl.kotle konzole dle PD s monttáží
1   
Expanzní nádoba 6/100 1" dle PD s montáží

1   s montáží ,včetně skříně pro zazdění
Přísl. kotle propojovací trubky
1   
Čerpadlová skupina  ,dle PD se směšovačem
1   s montáží,čerpadlo,směšovací ventil,zp.klapka uz.ventily
Čerpadlová skupina  dle PD bez směšovače

1   
Přísl. kotle ,propojovací - sada
1   N-flex 160-300kP
Anuloid max.průtok 2500l/h dle PD s dodávkou
1   vč.uchycení,vypouštění a izolace
Rozdělovač s kulovými kohouty s teploměry

2   
Přísl. kotle tepelné čidlo AE TUV
1   
Zásobník TV SU 300 dle PD montáž s dodávkou
1   ve stojanovém válcovém provedení
Přísl. kotle ,vypouštěcí sada se sifonem dle PD

1   
Komfortní modulační regulátor dle PD
1   
Přísl. kotle,modul pro ovládání kotle dle PD
1   
Přísl. kotle tepelné čidlo anuloidu  D 6mm

1   
Kotel nástěnný,kondenzační s nadčasovým designem a modulačním hořákem dlePD
1   integrovaný ohřev TV,čerpadlo ALU plus výměník tepla
Montáž komfortní modulační regulátor dle PD



264 733163106R00 m 15,00 0,00
15,00

265 733190306R00 m 505,00 0,00
505,00

266 722181213RT5 m 400,00 0,00
400,00

267 722181213RT6 m 20,00 0,00
20,00

268 722181213RT7 m 30,00 0,00
30,00

269 722181213RT9 m 40,00 0,00
40,00

270 722181213RU2 m 15,00 0,00
15,00

271 722181116R00 m 40,00 0,00
40,00

272 998733103R00 t 0,47 0,00
0,47

734
273 734263112R00 kus 24,00 0,00

24,00
274 734223112RT3 kus 24,00 0,00

24,00
275 998734103R00 t 0,04 0,00

0,04
735

276 735156910R00 kus 17,00 0,00
17,00

277 735156920R00 kus 19,00 0,00
19,00

278 735156930R00 kus 7,00 0,00
7,00

279 735159130R00 kus 17,00 0,00
17,00

280 735159210R00 kus 19,00 0,00
19,00

281 735159310R00 kus 7,00 0,00
7,00

282 735151662R00 kus 2,00 0,00
2,00

283 735151766R00 kus 4,00 0,00
4,00

284 735151768R00 kus 1,00 0,00
1,00

285 735151769R00 kus 3,00 0,00
3,00

286 735151770R00 kus 1,00 0,00
1,00

287 735151866R00 kus 1,00 0,00
1,00

288 735151868R00 kus 1,00 0,00
1,00

289 735151869R00 kus 1,00 0,00
1,00

290 735151870R00 kus 1,00 0,00
1,00

291 735151964R00 kus 6,00 0,00
6,00

292 735151965R00 kus 1,00 0,00
1,00

293 735151966R00 kus 1,00 0,00
1,00

294 735151968R00 kus 1,00 0,00

Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
400   vnitřní průměr 15mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
20   vnitřní průměr 18mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm

Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm
15   
Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35
400+20+30+40+15   

Tlakové zkoušky otopných těles  20-22

24   
Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
0,041   
Otopná tělesa
Tlakové zkoušky otopných těles 10-11
17   

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
0,472   
Armatury
Šroubení regulační, rohové, DN 15
24   
Termostatická hlavice  m30x1,5--24C

Otopná tělesa panel. VK 21  600/1600
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1000

30   vnitřní průměr 22mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
40   vnitřní průměr 28mm
Izolace návleková  tl. stěny 13 mm
15   vnitřní průměr 35mm
Izolace rozvodů v 1.p.p. tl.50mm
40   

Otopná tělesa panel. VK 21  600/1000
4   
Otopná tělesa panel. VK 21  600/1200
1   
Otopná tělesa panel. VK 21  600/1400
3   

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm
19   
Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm
7   
Otopná tělesa panel. VK 11  600/800
2   

19   
Tlakové zkoušky otopných těles  33
7   
Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm
17   

Otopná tělesa panel. VK 33  600/ 900
1   
Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33  600/1000
1   
Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33  600/1200

1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1200
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1400
1   
Otopná tělesa panel. VK 22  600/1600
1   
Otopná tělesa panel. VK 33  600/ 800
6   



1,00
295 998735102R00 t 1,09 0,00

1,09
736

296 736316813R00 kus 9,00 0,00
9,00

297 736316814R00 kus 9,00 0,00
9,00

298 736316122R00 kus 2,00 0,00
2,00

299 736316123R00 kus 2,00 0,00
2,00

300 736316124R00 kus 5,00 0,00
5,00

301 998732102R00 t 0,57 0,00
0,57

762
302 762521811R00 m2 259,70 0,00

259,70
0,00
0,00

303 762341811R00 m2 362,28 0,00
60,34
75,34
96,40
61,55
19,00
49,65

304 762331 R-07 m2 362,28 0,00
362,28

305 762354804R00 kus 13,00 0,00
13,00

306 762523104RT3 m2 414,35 0,00
259,70
85,40
69,25

307 762088116R00 kus 2,00 0,00
2,00

308 762330911R00 kus 1,00 0,00
1,00
0,00

309 762523104R00 m2 111,30 0,00
111,30

310 950310090RA0 m2 181,14 0,00
181,14

311 762512245R00 m2 297,84 0,00
99,36

101,43
97,05

312 60721524 m2 321,67 0,00
99,36

101,43
97,05
23,83

313 762521811R00 m2 191,39 0,00
122,14
69,25

314 762523104RT3 m2 189,53 0,00
122,40
67,13

315 762341210RT3 m2 362,28 0,00
362,28

316 762822850R00 m 300,00 0,00
300,00

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
1,091   
Vytápění
Skříň rozdělovače pod omítku 600x460x110-130 s osazením
9   

1   

6,5*2,2+6,5*5/2+10*1+10*1,8+1,5+1,5   

   2.N.P. 125,26
   3.N.P. 122,70
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých
14,80*0,8*4+4,4*2,2+1,5*2,2   
12,40*9/2+3,4*6,2/2+(1+3)/2*2+5   
2*2,2*2+8,5*8+2*9,80   

5   
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
0,565   
Konstrukce tesařské
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm 70% výměna
259,70   1.N.P.123,35

Střecha - krov,bez krytiny
362,28/2   výměna 50% montáže s materiálem dle detailů PD,spojovací materiál
Položení podlah pod PVC šroubováním a lepením

Skříň rozdělovače pod omítku 800x460x110-130
9   s osazením
Rozdělovač  s kulovými kohouty s teploměry 1x18/3
2   
Rozdělovač  s kulovými kohouty s teploměry 1x18/4
2   
Rozdělovač  s kulovými kohoty s teploměry 1x18/2

2   
Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t
1   přizvedávání části tesařských konstrukcí krovů a stropů při opravách
   a částečných výměnách prvků
Prošroubování všech prken 30% stávajících
111,30   1.-3..N.P.

13   
Výměna podlah hoblovaných na sraz z prken
259,70   1-3 N.P.2.N.P.70% včetně prken
85,40   4.N.P.
69,25   5.N.P.
Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění

362,28   včetně dodávky materiálů,prkna tl.24mm
Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 výměna zhlaví trámů
300   

5*7,6/2   
1,8*2,2+3,5*6,6/2+1,2*8,2+3*8,1   
Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 50%
362,28   
Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15°

122,14   4.N.P. 70%
69,25   5.N.P. 70%
Položení podlah hoblovaných na sraz z prken
122,4   4.n.p.včetně dodávky materiálů
67,13   půda včetně dodávky materiálů
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz

123,35-23,99   1.N.P.
125,26-23,83   2.N.P.
122,70-25,65   3.N.P.
Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 22mm
123,35-23,99   1.n.p.
125,26-23,83   2.n.p.
122,70-25,65   3.n.p.
;ztratné 8%; 23,8272   
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm



317 762822140RT2 m 300,00 0,00
300,00

318 762822110RT3 m 600,00 0,00
300,00
300,00

319 216904391R00 m 975,00 0,00
975,00

320 762 R-70 m2 495,19 0,00
495,19

321 762822120RT2 m 300,00 0,00
300,00

322 762822820R00 m 300,00 0,00
300,00

323 998762103R00 t 81,00 0,00
81,00

764
324 764352811R00 m 74,20 0,00

53,70
20,50

325 764454802R00 m 96,40 0,00
96,40

326 764311821R00 m2 362,28 0,00
362,28

327 764331 R-05 kus 1,00 0,00
1,00

328 764331 R-06 kus 1,00 0,00
1,00

329 764252403R00 m 74,20 0,00
74,20

330 764259613RT1 kus 13,00 0,00
13,00

331 764291420R00 m 29,00 0,00
29,00

332 764292461R00 m 60,30 0,00
60,30

333 764292642R00 m 13,80 0,00
13,80

334 764293430R00 m 13,70 0,00
13,70

335 764295410R00 m 26,40 0,00
26,40

336 764262430R00 kus 1,00 0,00
1,00

337 764554403R00 m 96,40 0,00
96,40

338 764211445RT1 m2 362,28 0,00
362,28

339 764218111R00 m2 362,28 0,00
362,28

340 764248221R00 m 107,16 0,00
107,16

341 764410230RT2 m 74,46 0,00
12,70
12,27
19,18
19,62
10,69

342 764410850R00 m 74,46 0,00
74,46

343 764231440R00 m 35,03 0,00
35,03

344 764239440R00 m2 4,80 0,00
4,80

Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2-výměna zhlaví trámů
300   včetně hranolů 280x220mm

Demontáž krytiny,plech

Konstrukce klempířské dle detailů v PD
Demontáž žlabů půlkruh. rovných,
13,13+13,13+13,72+13,72   včetně háků, hrdel,kotlíků
1,2+6,3+3+10   
Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm
2,5+9+8+2,5+8+8,5+2,5*4+10,2+8,5+10,2+10,2+8,8   

Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 zhlaví str.trámů pomocný rošt rákosového stropu
300   včetně hranol 16x12 s ošetřením proti dř.kazným houbám a hmyzu
Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2
300   spodní konstrukce stropu
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
80,998   

Svislé Ti Zn plech, jednodílná, rš  do 250 mm
2,2*4+2,2*3+2,2*3+2,2*2   
Střešní výlez z Ti Zn, včetně oplechování a montáže

Montáž stropnic hraněných -ocelové příložky,záv.tyče,podložka,matka
300   včetně materiálů dle PD
300   včetně materiálů spodní strop
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči-stropní trámy
15*13*5   včetně nátěru proti dřevokazným houbám a hmyzu
Vyrovnání podkladu pro položení dř.podlah
495,19   

Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 780 mm, klínové těsnění
7,5+5+6,4+6,4+7,5+5+5+5,2+4,5+7,8   včetně TiZn přídavný Z profil připáskovaný rš.90mm
Oplechování mansarda
3+8+2,8   výztužný rš.250mm a okapní pás rš.333mm
Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 400 mm
3+3,5+2+5,2   

Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm
74,20   včetně háků po 50cm,hrdel,čel
Kotlík závěsný TiZn půlkulatý,280/100 mm
13   
Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm
8*2+6,5*2   vyztužovací pás adř.prkno dle PD detail D13

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
74,464   
Lemování Ti Zn plechem zdí,rš 400 mm
35,03   zpevňující zeď komunikací výkres C.3.3.
Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v hřebeni

362,28   
Demontáž oplechování střechy a atiky
1   dle PD
Demontáž oplechování říms
1   dle PD

Oplechování venkovních parapetů včetně rohů Al tažený, rš 200 mm
1,12+0,84*3+0,9*2+1,16+1,16*2+1,3*2+1,18   nos 25mm včetně bočnic ,montáž a dodávka
0,57+1,12*2+1,54+1,19*2+1,1*2+1,32+2,02   
1,07*4+1,93*2+0,92*3+1*3+1,63*2+0,47+1,55   
2,7+1,51+2,05+1*6+1,36+1,93+1,63+1,1+1,34   
1,93+0,7*2+0,6*2+1,32+1,112+1,112+1,11+1,51   

1   
Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové,
96,4   včetně kolen,spon,objímek
Krytina hladká , TiZn ,odstín dle výběru investora
362,28   dle PD-odstín bude určený dle vyvzorkování fasády
Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou folií a samolepící páskou
362,28   tl.8mm,400g na m2
Zachytače sněhu tyčové, z kulatiny DN 130mm včetně držáků
(13,13+13,13+13,66+13,66)*2   dvouřadé,108 háků na zachytávače sněhu,

2,4*2   



345 764521420RT2 m 51,90 0,00
51,90

346 764521440R00 m 17,60 0,00
17,60

347 764530740R00 m 28,50 0,00
28,50

348 764223740R00 m 116,00 0,00
116,00

349 998764103R00 t 12,57 0,00
12,57

765
350 765613211R00 m 35,50 0,00

35,50
351 998765102R00 t 1,24 0,00

1,24
766

352 766661122R00 kus 44,00 0,00
44,00

353 766661132R00 kus 1,00 0,00
1,00

354 766661422R00 kus 11,00 0,00
11,00

355 61162142 kus 2,00 0,00
2,00

356 61162143 kus 1,00 0,00
1,00

357 61162141 kus 7,00 0,00
7,00

358 61162145 kus 2,00 0,00
2,00

359 61165395 kus 1,00 0,00
1,00

360 61165002 kus 2,00 0,00
2,00

361 61165641 kus 10,00 0,00
10,00

362 61165643 kus 9,00 0,00
9,00

363 61162141 kus 12,00 0,00
12,00

364 61162142 kus 1,00 0,00
1,00

365 61162145 kus 1,00 0,00
1,00

366 61162147 kus 7,00 0,00
7,00

367 766694122R00 m 74,46 0,00
74,46

368 766270 R-32 kus 2,00 0,00
2,00
0,00
0,00

369 766695212R00 kus 56,00 0,00
56,00

370 766695232R00 kus 1,00 0,00
1,00

371 766624052R00 kus 11,00 0,00
11,00

372 60775376 m 13,27 0,00
13,27

373 60775374 m 61,19 0,00
61,19

374 61187176 kus 56,00 0,00

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.

35,5   
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
1,244   
Konstrukce truhlářské
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.
44   

Oplech.okapů Ti-Zn,hladká.krytina, rš 430 mm
116,00   s vyztužným pasem rš.330mm detail D11
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
12,569   
Krytina tvrdá
Pokrytí  zdí oplocenído 60 cm krytinou drážkovou

D8-Dveře 900x1970 protipožární
9   dle tabulky PD
D9-Dveře vnitřní  plné  1kř.80x197 cm

Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 170 mm
13,62+13,62+13,13+13,13-1,6   nalepení enkolitem
Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 260 mm
8,2+9,4   
Oplechování zdí z Ti-Zn plechu,rš 500 mm
28,5   výkres D.3.3

D5-Dveře   80x197 cm
1   dle tabulky PD
D6-Dveře vnitřní l plné 1kř. 90x197 cm
2   dle tabulky PD
D7-Dveře  plné 70x197 cm
10   dle tabulky PD

D2-Dveře vnitřní  plné 1kř.80x197 cm protipožární
1   dle tabulky PD
D3-Dveře vnitřní  plné 1kř.70x197 cm
7   dle tabulky PD
D4-Dveře vnitřní  plné  750
2   dle tabulky PD

Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
1   
Montáž střešního výlezu rozměr 600x600mm
11   včetně lemování a spoj.materiálu
Parapet interiér PVC . 470mm včetně bočních krytek

1   
Montáž dveří protipožárních 1kříd.-dle popisu v pož.bezpečnostním řešení
11   
D1-Dveře vnitřní  plné 1kř.90x197 cm venkovní dveře
2   dle tabulky PD s Al prahem a okopným plechem do v.80mm

Opravy  dřevěných schodů dle PD
2   obroušené,nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu,
   repase,výměna poškozených prvků,2x vrchní nátěr ,barva na dřevo
   4.n.p a 5.n.p.
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
56   

12   dle tabulky PD
D11-Dveře vnitřní  plné  1kř.85x197 cm
1   dle tabulky PD protipožární
D12-Dveře vnitřní 780x2180
1   dle tabulky  PD protipožární
D-13 Dveře vnitřní 800x1970
7   dle tabulky v PD výplně otvorů
Montáž vnitřních parapetních desek š.nad 30 cm,
74,464   

1,12+0,84*3+0,9*2+1,16+1,16*2+1,3*2+1,18+0,57   1.P.P.
Parapet interiér PVC 340mm včetně bočních krytek
61,194   1-4.N.P.
Prah dubový délka do  90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm



56,00
375 61187195 kus 1,00 0,00

1,00
376 5537000212 kus 56,00 0,00

56,00
377 5537000222 kus 1,00 0,00

1,00
378 59160889.A0 kus 11,00 0,00

11,00
379 998766102R00 t 1,92 0,00

1,92
767

380 767662210R00 kus 15,00 0,00
15,00

381 767200001RA0 kus 1,00 0,00
1,00

382 767131111R00 m2 58,58 0,00
58,58

383 348942122R00 kus 1,00 0,00
1,00

384 767995103R00 kus 2,00 0,00
2,00
0,00
0,00

385 953946111R00 kus 1,00 0,00
1,00

386 900100002RA0 100 m 0,34 0,00
0,34

387 5534260101 kus 1,00 0,00
1,00

388 953171 R-11 kus 1,00 0,00
1,00

389 767915140R00 m 20,00 0,00
20,00

390 767995 R-24 m 20,00 0,00
20,00

391 767920110R00 kus 1,00 0,00
1,00

392 998767103R00 t 1,86 0,00
1,86

393 767914130R00 m 20,00 0,00
20,00
0,00
0,00

771
394 771101101R00 m2 141,22 0,00

51,71
51,49
38,02

395 771101115R00 m2 141,22 0,00
141,22

396 771101121R00 m2 141,22 0,00
141,22

397 771130111R00 m 107,51 0,00
20,47
4,14
7,08
7,24

16,34
21,12
4,16
7,06
7,24
4,50

1   dle PD výroba,dodávka a osazení

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
1,918   
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Demontáže mříží
15   
Nové zábradlí schodištové, madlo, nátěry-žárově zinkováno

Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=93 cm zlato
56   
Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm zlato
1   
V2-výlez na střechu 600 x 600 mm
11   dle PD-tabulka výplní otvorů,včetně oplechování a sítě

20   
Výroba a dodávka  polí oplocení
20   výkres č.D.3.4.doplnění stávajících částí plotu

56   
Prah dubový délka do 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
1   

0,34   dle PD výška 1,5m výkres D.3.2.
Oprava st.brány , oplocení, dle PD
1   
Přístřešek na popelnice dle PD včetně patek
1   výroba,dodávka,montáž,výkres č.E.3.22
Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg

2   stříšky nad vstupem dle PD,výroba,dodávka,osazení
   výkres č.E.3.19
   boky oplechování TiZn,podhled deska cetris,celokovová stříška
Osazení ventilačních mřížek a komínků z nerezu s dodávkou
1   dle PD
Oplocení z poplastovaného  prolisovaného pletiva pletiva, ocelové sloupky

Provedení penetrace podkladu pod dlažby
141,22   
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm
2,48+1,2+3+1,2+3+3+7,1+2,19-0,9*3   1.01
2,158+2,18+1,1+1,1-0,9-0,8-0,7   1.02

Montáž a dodávka  stěn příček z plechu spojených šroubováním
(3,23+2,07+3,23+2,06+4,28+2,63+1,53+5,38)*2,4   1.P.P.trapézový plech s oc.konstrukcí,včetně spojovacího materiálu
Zábradlí ocel. s osazením do otvorů,dle detailu PD
1   dle PD výkres č.E.3.11
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
4,06+5,62+4,55+5,14+5,87+17,12+6,16+3,19   1.N.P.
4,06+6,6+4,55+6,11+18,14+5,87+6,16   2.N.P.
4,29+5,39+2,79+5,85+5,91+7,63+6,16   3.N.P.
Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
141,22   

Oprava stávající branky
1   
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
1,857   
Oprava oplocení rámového H do 2,0 m
20   oprava dle výkresu č.D.3.4. stávající kovové prvky plotu budou vyrovnány
   očištěny staré nátěry,obroušeny,odmaštěny,natřeny zákl.barvou a 2x vrchní barvou
   -barva a odstín dle investora(předpoklad kovářská čerň)
Podlahy z dlaždic

2,35+2,35+1,1+1,1-0,8-0,9-0,7   3.02

3,56+3,56+1,18+1,18-0,9-0,8-0,7   1.05
4,22+4,22+1+1-0,7-0,8*2-0,9   1.08
4,35+4,35+4,22+4,22-0,8   1.09
6,1+9,1+3,31+3,31-0,7   1.12
2,18+2,18+1,1+1,1-0,9-0,8-0,7   2.02
3,56+3,56+1,18+1,158-0,8-0,7-0,9   2.05
4,22+4,22+1+1-0,8-0,7-0,9-0,8   2.08



3,44
4,72

398 771575107RV4 m2 141,22 0,00
141,22

399 597642032 m2 105,23 0,00
141,22
-41,95
5,96

400 597642061 m2 44,47 0,00
41,95
2,52

401 998771102R00 t 3,31 0,00
3,31

775
402 775511800R00 m2 249,13 0,00

63,79
79,65
47,49
58,20

776
403 776511810RT1 m2 58,22 0,00

17,57
40,65

404 776101101R00 m2 162,50 0,00
47,61
49,90
64,99

405 776101115R00 m2 162,50 0,00
162,50

406 776101121R00 m2 162,50 0,00
162,50

407 776521200R00 m2 162,50 0,00
162,50

408 28410160 m2 169,00 0,00
162,50

6,50
409 776421100RU1 m 163,94 0,00

17,44
16,26
14,08
17,44
16,34
15,64
17,12
16,50
16,82
16,30

410 998776102R00 t 0,62 0,00
0,62

781
411 781210131R00 m2 261,29 0,00

62,98
11,88
67,16
11,88
93,88
13,51

412 597813635 m2 276,96 0,00
261,29
15,68

413 998781102R00 t 3,38 0,00
3,38

783
414 783782221R00 m2 526,14 0,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

141,22   keramické dlažby o rozměru 100x100mm,barva a odstín dle výběru investora-předpoklad barva šedá
-14,48-14,48-12,99   
;ztratné 6%; 5,9562   
Dlažba 100x100 protiskluzná min R10 a tření min 0,6
41,95   
;ztratné 6%; 2,517   

1,67+1,67+1,25+1,25-0,9-0,8-0,7   3.05
2,21+2,21+1+1-0,8-0,9   3.08
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10cm
141,22   montáž do flexibiílního lepidla vč.penetrace ,skladba P3aP5
Dlažba dle výběru investora

Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
162,5   
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)

Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
16,69+18,38+12,54   1.N.P.
16,69+17,12+16,09   2.N.P.
18,19+17,79+17,94+11,07   3.N.P.
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
162,5   

26,62+20,87   3.N.P.
58,20   pod PVC
Podlahy povlakové
Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
12,53+2,02+3,02   1.N.P.
12,90+15,03+12,72   2.N.P.

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
0,615   
Obklady (keramické)
Obkládání stěn obkl. pórovin. do flexibilního lepidla vč.penetrace do 300x300 včetně lišt
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,2+3,2+2,035+2,035+3,15+3,15+2,035+2,035+0,65)*2   koupelny 1.N.P.montáž do flexibilního lepidla vč.penetrace

3,305   
Podlahy vlysové a parketové
Demontáž podlah vlysových  včetně lišt
20,79+19,98+23,02   1.N.P.
20,79+22,04+13,80+23,02   2.N.P.

4,22+4,22+4,35+4,35-0,8   2.09
4,59+4,59+3,63+3,63-0,8   2.11
4,48+4,48+4,48+4,48-0,8   3.04
4,17+4,17+4,48+4,48-0,8   3.07
5,34+5,34+4,22+4,22-0,7-0,8-0,8   3.09
14+1+1+1-0,7   3.10

162,5   
Linoleum tl. 2,5 mm, š. 2 m, dl. 20 m dle výběru investora
162,5   
;ztratné 4%; 6,5   
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu,včetně dodávky soklíku
4,64+4,64+4,48+4,48-0,8   1.04
4,05+4,05+4,48+4,48-0,8   1.07
4,59+4,59+2,85+2,85-0,8   1.11
4,64+4,64+4,48+4,48-0,8   2.04

;ztratné 6%; 15,6771   
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
3,379   
Nátěry
Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a dřevokaznému hmyzu 2x

3*3,96   kuchyně 1.N.P.
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,86+3,86+2,035+2,035+3,86+3,86+2,035+2,035)*2   koupelny 2.N.P.
3*3,96   kuchyně 2.N.P.
(2,8+2,8+2,2+2,2+3,130+3,130+1,87+1,87+1,75+1,75+3,25+3,25+4,25+4,25+4,22+4,22)*2   koupelny 3.N.P.
3*3,96+2,5*0,65   kuchyně 3.N.P.
Obkládačka keramická dle výběru investora
261,285   rozměr 100x100mm barva a odstín dle výběru investora-předpoklad barva žlutá



181,14
345,00

415 783710020RAF soub 1,00 0,00
1,00

416 783726200R00 m2 191,42 0,00
122,14
69,28

417 783896210R00 m2 82,37 0,00
82,37

418 783897121R00 m2 82,37 0,00
82,37

784
419 784422271R00 m2 2 388,28 0,00

1 489,50
91,81
52,22

447,23
307,51

420 784414301R00 m2 2 768,51 0,00
2 768,51

421 784422272R00 m2 380,15 0,00
117,30
262,85

83
422 831350111RA0 m 41,00 0,00

41,00
423 998276101R00 t 19,22 0,00

19,22
89

424 899000002RA0 m3 4,00 0,00
4,00

90
425 900      R03 h 360,00 0,00

360,00
426 901      R00 h 20,00 0,00

20,00
427 908      R00 kus 1,00 0,00

1,00
428 904      R00 h 18,00 0,00

18,00
429 909      R00 h 60,00 0,00

60,00
430 900      RT4 h 160,00 0,00

160,00
431 904      R00 h 12,00 0,00

12,00
432 900      RT4 h 20,00 0,00

20,00
433 900      RT9 kus 1,00 0,00

1,00
434 900      RT9 h 22,00 0,00

22,00
435 909      R00 h 20,00 0,00

20,00
91

436 917832111RT8 m 46,58 0,00
33,53
13,05

437 327591111R00 m3 4,74 0,00
4,74

438 58125110 t 4,74 0,00
4,74

93

Penetrace-nátěry schodiště

345   konstrukce podlah
Nátěr viditelných tesařských konstrukcí lazurovacím lakem
1   
Nátěr olejová penetrace -difůzně otevřený nátěr
122,14   4.N.P. prkna
69,28   půda prkna

181,14   krov,

41   vložení do pískového lože,obsyp,zásypy,odvozy přebytečné zeminy
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
19,215   

2768,508   
Malba dle skladeb v PD -malba bílá paropropustná,otěru vzdorná s vysokou kryvostí
117,30   1.P.P. strop
262,85   1.P.P. stěny
Potrubí z trub PVC
Oprava dešťové kanalizace KG DN 125

1752,351-262,85   stěny-1.p.p.
91,813   ostění
52,22   impr.podhledy
564,61-117,38   podhledy-stropy-strop 1.p.p.
123,126*2+37,062+24,20   příčky
Penetrace podkladu nátěrem

160   rýhy,průrazy,začištění,odkouření
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
12   tlaková zkouška těsnosti a revize zařízení
HZS-autorský dozor statika
20   

(4,2+4,2+2,48+3,14+3,14)*1,6*3   
Nátěr  povrchů vodoodpudivý latexový-schodiště
82,368   sokl schodiště
Malby
Malba dle skladeb v PD -2xmalba bílá,otěruvzdorná s vysokou kryvostí

1   
Hzs-kamerové zkoušky kanalizace
18   
Hzs-nezmeritelne stavebni prace-výpomoce autojeřábem
60   krov,střecha+stropy
HZS-stavební výpomoce pro ÚT

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vsak dešťových vod-oprava
4   výkopy,odvoz zeminy,štěrk,zasypání,vyložení geotextilií,ohumusování,zatravnění
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS-stavební výpomoce pro řemesla
360   vysekání rýh a průrazy pro elektro,vodu,kanalizaci,topení,plyn,slaboproud,VZT,požární vodu
Hzs-vytyčení inž.sítí
20   
Hzs-provizorní lávky

4,737   sanace suterenu dle PD
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15
1+7,15+3,25+8,34+2,8+1,3+4,025+4,66+1   včetně obrubníku 1000x400x80 a bet.lože
3,25+9,8   
Zřízení výplně  z jílu
(7,15+3,25+2,88+8,34+1,28+4,025+4,66)*1*0,15   sanace suterenu dle PD
Zemina jílovinová  surová

HZS-dokumentace výrobní-statika
1   
HZS-zkoušky a revize jinde neuvedené
22   
Hzs-geodetické zaměření do DTM
20   nové uspořádání
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách



439 938901132R00 m2 26,31 0,00
26,31

440 938907122R00 m2 562,97 0,00
562,97

94
441 941941052R00 m2 909,00 0,00

805,00
104,00

442 941941392R00 m2 2 727,00 0,00
2 727,00

443 941941852R00 m2 909,00 0,00
909,00

444 944944101R00 m2 909,00 0,00
909,00

445 944944081R00 m2 909,00 0,00
909,00

446 941955001R00 m2 680,08 0,00
117,38
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

447 998009101R00 t 25,70 0,00
25,70

95
448 952901111R00 m2 680,08 0,00

117,38
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

449 952903111R00 m2 362,28 0,00
362,28

450 952902121R00 m2 895,09 0,00
216,30
116,09
123,35
125,26
122,70
122,14
69,25

451 952902123R00 m2 216,30 0,00
216,30

452 952902212R00 m2 2 744,38 0,00
2 744,38

453 74910 R-30 kus 1,00 0,00
1,00

454 5928 R-31 kus 1,00 0,00
1,00

455 953941312R00 kus 3,00 0,00
3,00

456 44984114 kus 2,00 0,00
2,00

457 44984132 kus 1,00 0,00
1,00

458 953941391R00 kus 44,00 0,00
3,00

41,00
459 953941395R00 kus 16,00 0,00

16,00
96

460 965042241R00 m3 35,57 0,00

Lešení a stavební výtahy

Čištění - vyčištění  zdiva po odkopání zeminy
26,312   
Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 1000 bar
562,97   fasáda

69,25   5.N.P.
Přesun hmot lešení samostatně budovaného
25,702   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
117,38   1.P.P.
123,35   1.N.P.
125,26   2.N.P.
122,70   3.N.P.
122,14   4.N.P.

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m
909   
Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů
909   
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
909   

122,70   3.n.p.
122,14   4.n.p.
69,25   5.n.p.
Příplatek za ztížený přístup při odst.holub.trusu
216,30   

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m
(13,62+13,62+13,13+13,13+4*1)*14   
12*5+11*4   
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052
909*3   

362,28   
Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm
216,30   krov
116,088   stěny 4.n.p. a 5n.p.
123,35   1.n.p.
125,26   2.n.p.

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
117,38   1.P.P.
123,35   1.N.P.
125,26   2.N.P.
122,70   3.N.P.
122,14   4.N.P.
69,25   půda
Odstranění prachu z trámů krovu a stropních konstrukcí-očištění

3   značení uzávěru plynu,vody,elektřiny
41   značení únikové cesty
Zařízení autonomní detekce a signalizace kouře
16   
Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

3   
Přístroj hasicí práškový
2   s hasicí schopností min 21h,
Přístroj hasicí vodní
1   
Informativní tabulky a označení

Dezinsekce-postřik podlah a stěn-holubí roztoči 1x
2744,38   
Propagační panel EU 5100x2400mm
1   
Pamětní deska400x300mm
1   
Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu



35,57
461 965081713RT1 m2 12,30 0,00

4,10
4,10
4,10

462 968072455R00 m2 96,00 0,00
90,00
6,00

463 968062354R00 kus 49,00 0,00
49,00

464 968061113R00 kus 196,00 0,00
196,00

465 968061125R00 kus 47,00 0,00
47,00

466 968061126R00 kus 2,00 0,00
2,00

467 968062456R00 kus 1,00 0,00
1,00

468 968095001R00 m 148,93 0,00
74,46
74,46

469 969011 R-02 kus 1,00 0,00
1,00

470 962031113R00 m2 117,84 0,00
11,00
20,37
30,78
55,68

471 962032231R00 m3 8,57 0,00
0,85
2,35
1,66
3,71

472 967031142R00 m2 10,81 0,00
10,81

473 966013121R00 m 197,50 0,00
197,50

474 966031 R-07 m3 0,42 0,00
0,42

475 962032631R00 m3 1,73 0,00
1,73

97
476 978013191R00 m2 1 844,16 0,00

1 752,35
91,81

477 978015 R-01 kus 1,00 0,00
1,00
0,00

478 978059511R00 m2 71,29 0,00
19,40
4,20

19,40
4,20

15,68
8,40

479 976082141R00 kus 1,00 0,00
1,00

480 978015291R00 m2 897,37 0,00
562,97
334,40

481 978012191R00 m2 122,75 0,00
122,75

482 971033141R00 kus 89,00 0,00
89,00

118,55*0,3   1.P.P.

Bourání parapetů
74,464   venkovní
74,464   vnitřní

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
47   
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2
2   
Vybourání vstupních dveří komplet
1   

(9+9+9+10+8)*2   
2*3   dvojdveří
Vybourání špaletových oken
15+13+16+5   
Vyvěšení  okenních křídel pl. nad 1,5 m2
49*4   

51+15+48,4+49,3+10,8+17,5+5,5   
Bourání parapetů zděných
0,420   
Bourání zdiva komínového z cihel na MVC
0,48*1,8*2   komín pod střechou na půdě zakonzervovat

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
4,10   1.N.P.
4,10   2.N.P.
4,10   3.N.P.
Vybourání dveří včetně zárubní

1*2,05*0,47+1*2,05*0,45+0,5*2,05*0,45   1.N.P.
1*2,05*0,45+0,5*2,05*0,45+0,8*2,05*0,17   2.N.P.
1*2,05*0,7+1,19*0,63*2,1+1*2,2*0,32   3.N.P.
Přisekání rovných ostění cihelných
54,07*0,2   vybourání špalet
Bourání říms

Vybourání vnitřních rákosov.stropů do 100 %,včetně dř.roštu z prken

Odstranění všech rozvodů(elektro,voda,kanalizace,topení,VZT)
1   
Bourání příček z cihel pálených plných
4,28*2,57   1.P.P.
(4,48+2,2)*3,05   1.N.P.
(2,2+4,48+3,25)*3,1   2.N.P.
(2,2+4,48+3,5)*2,97+(2,19+1,7+1,63+2,85)*3,04   3.n.p.
Bourání zdiva  na MVC
0,9*2*0,47   1.P.P. vybourání zazdívek otvorů

(3,7+2,3)*1,4   kuchyň
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva ,mřížek,držáků antén,komínků
1   
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %
320,286+54,007+55,765+53,58+79,332   proškrábání spár
334,40   otluk stěn plotu

Odsekání vnitřních obkladů stěn
(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,98   1.N.P.
(3,7+2,3)*0,7   kuchyň
(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,98   2.N.P.
(3,7+2,3)*0,7   kuchyň
(2,2+2,2+2,7+2,7)*1,6   3.N.P.

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %včetně vyškrábání spár
1752,351   stěny
91,813   ostění
Očištění vstupního portálu tl.vodou.doplnění spár,hydrofobizační nátěr
1   tryskání tlakovou vodou,nanotechnologickým a chemickým čištěním včetně ošetřením impregnace
   a hydrofobního nátěru

122,75   3.N.P.
Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC
89   elektro



483 973031324R00 kus 96,00 0,00
96,00

484 974082212R00 m 412,00 0,00
412,00

485 974082214R00 m 96,00 0,00
96,00

486 978023411R00 m2 369,95 0,00
213,75
156,20

487 975043111R00 m 135,00 0,00
135,00

H01
488 998011003R00 t 394,83 0,00

394,83
H99

489 999281108R00 t 394,83 0,00
139,47
255,36

M21
490 210220 R-03 kus 1,00 0,00

1,00
491 210850185R00 m 260,00 0,00

260,00
492 210850261R00 m 200,00 0,00

200,00
493 210800115RT1 m 80,00 0,00

80,00
494 210800106RT1 m 1 870,00 0,00

1 870,00
495 210800113RT1 m 162,00 0,00

162,00
496 910      R00 kus 1,00 0,00

1,00
497 210190002R00 kus 21,00 0,00

21,00
498 210010022RT1 m 640,00 0,00

640,00
499 210010105R00 m 66,00 0,00

66,00
500 210800547RT1 m 210,00 0,00

210,00
501 210800549RT1 m 120,00 0,00

120,00
502 210800105RT1 m 1 420,00 0,00

1 420,00
503 210800105RT1 m 190,00 0,00

190,00
504 905      R00 h 6,00 0,00

6,00
505 901      R00 h 60,00 0,00

60,00
506 909      R00 h 35,00 0,00

35,00
507 908      R00 kus 1,00 0,00

1,00
508 210100522R00 kus 169,00 0,00

169,00
509 210100003R00 kus 48,00 0,00

48,00
510 210100101R00 kus 1,00 0,00

1,00
511 210100274R00 kus 1,00 0,00

1,00

Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
10,655+55,565+0,012+44,099+2,033+17,423+9,683   

156,2   
Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m
135,00   
Budovy občanské výstavby
Mimostaveništní přesun hmot materiálů a výrobků
394,829   

Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm
412   elektro
Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 7 cm
96   elektro
Vysekání a úprava spár zdiva oplocení výkres č.D.3.3
213,75   

1   
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg
21   
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm
640   včetně dodávky EN  500 86-1141-2323/LPE-1 D 22,9mm

Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm
96   elektro

80   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou
1870   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou
162   včetně kabelu
Hzs -celková prohlídka el.rozvodu a zařízení hromosvodu do 1mil.kč

169   

20,921+121,899+34,513+51,938+10,045+16,043   
Elektromontáže
Demontáže hromosvodu
1   
Kabel komunikační s CU jádrem  SYKFY 5x2x0,5mm2
260   včetně kabelu
Kabel komunikační koax 75 ohm
200   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou

60   
Hzs-stavební přípomoce vč.materiálu
35   
Hzs-práce výškových specialistů
1   práce ve výšce nad 3m
Ukončení kabelů do 2,5mm2 v rozvaděči nebo přístroji

1420   včetně kabelu
Kabel CYKY 750 V 3Ax1,5 mm2 uložený pod omítkou
190   včetně kabelu
Hzs-náklady na zkušební provoz
6   
Hzs-demontáže stávající el.instalace

Lišta elektroinstalační PVC vkládací 25x25mm
66   včetně lišt
Vodič silový s CU jádrem (CY) 6 mm2 uložený pevně
210   včetně vodiče
Vodič silový s CU jádrem (CY) 16 mm2 uložený pevně
120   včetně vodiče
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou

1   

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2
48   
Montáž pospojení
1   
Sada hlavního pospojení



512 210110001RT2 kus 21,00 0,00
21,00

513 210110021RT1 kus 14,00 0,00
14,00

514 210110004RT1 kus 24,00 0,00
24,00

515 210110005RT1 kus 11,00 0,00
11,00

516 210110023RT2 kus 5,00 0,00
5,00

517 210111031R00 kus 18,00 0,00
18,00

518 210111011RT2 kus 18,00 0,00
18,00

519 210111012RT2 kus 99,00 0,00
99,00

520 210111031RT2 kus 4,00 0,00
4,00

521 210111501R00 kus 9,00 0,00
9,00

522 210201511R00 kus 88,00 0,00
88,00

523 210201512R00 kus 50,00 0,00
50,00

524 210201512R00 kus 10,00 0,00
10,00

525 210201322R00 kus 2,00 0,00
2,00

526 210201512R00 kus 12,00 0,00
12,00

527 210201512R00 kus 6,00 0,00
6,00

528 210201211R00 kus 5,00 0,00
5,00

529 210201212R00 kus 8,00 0,00
8,00

530 210201R-02 hod 3,00 0,00
3,00

531 210201 R-03 hod 2,00 0,00
2,00

532 210290 R-04 kus 1,00 0,00
1,00

533 210800116RT1 m 120,00 0,00
120,00

534 210800527RT1 m 15,00 0,00
15,00

535 35711715 kus 1,00 0,00
1,00

536 357116410 kus 1,00 0,00
1,00

537 357116411 kus 9,00 0,00
9,00

538 35711715 kus 10,00 0,00
10,00

539 357116440 kus 1,00 0,00
1,00

540 357175 R-01 kus 1,00 0,00
1,00

541 34561406 kus 98,00 0,00
98,00

542 354441165 kus 6,00 0,00
6,00

543 35441846 kus 168,00 0,00

18   včetně dodávky a montáže krabice
Zásuvka domovní zapuštěná - jednonásobná
18   včetně zásuvky komplet

24   včetně spinače
Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí
11   včetně spinače
Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní
5   včetně spinače
Ukončovací krabice do 5x25mm2 IP65

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí
21   včetně spinače
Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní
14   včetně spinače
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí

12   
F/IR Svítidlo LED/žárovkové/zářivkové max 60W/IP44
6   
Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj
5   montáže

50   
A /ir/n Svítidlo LED 27W/8100 kruhové stropní/nástěnné přisazené  IP40 s čidlem
10   
C svítidlo zářivkové 2x36 W T8,stropní,přisazené,akrylátový kryt,IP 65
2   
F/IR Svítidlo LED 60W /8100

10   

Zásuvka domovní  2 násobná 16A/230V
99   včetně zásuvky komplet
Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní
4   včetně zásuvky komplet
Zásuvka televizní koncová komplet
9   včetně zásuvky komplet
Svítidlo LED bytové stropní přisazené-montáže
88   montáže
A Svítidlo LED 27W kruhové stropní nástěnné přisazené  IP40

1   
Rozvaděč RS- společná spotřeba  viz PD
1   
Rozvaděč bytový Rx viz PD
9   
Přípojnice PHP/PLP

1   
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou
120   
Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně
15   montáž a dodávka kabelu pro vodivé přemostění plynoměru dle PD
Rozvaděč ER elektroměrový

N -zářivkové svítidlo nouzové 22W/1 hod s pigtogramy
8   
Zkouška nouzových svítidel
3   
Měření intenzity osvětlení
2   
Podružný materiál,spojovací,kotvící,připojovací,závěsy,oka,asf.nátěry

98   
Svorka na vodovodní potrubí ST5 N   1 1/2"
6   
Štítek označení C1

Rozvaděč RD -datový(19"rack 400x600x300mm,UPS,patch panel 24,pomocné a ppodružné příslušenství
1   
STA předpěťové ochrany
1   
Svorka WAGO 273-105 5x2,5



168,00
544 34572308 100 ks 10,00 0,00

10,00
545 210220301RT1 kus 69,00 0,00

69,00
546 210220302RT1 kus 18,00 0,00

18,00
547 210220101RU2 m 210,00 0,00

210,00
548 210220021RT1 m 90,00 0,00

90,00
549 210220301RT3 kus 4,00 0,00

4,00
550 210220201R00 kus 3,00 0,00

3,00
551 210220211R00 kus 1,00 0,00

1,00
552 210220361R00 kus 12,00 0,00

12,00
553 210220801R00 kus 1,00 0,00

1,00
554 35443146 kus 110,00 0,00

110,00
555 210290041R00 kus 1,00 0,00

1,00
556 210290042R00 kus 1,00 0,00

1,00
557 210810110RT1 m 9,00 0,00

9,00
M22

558 220260002R00 kus 122,00 0,00
122,00

559 220260000R00 kus 68,00 0,00
68,00

560 220260007R00 kus 12,00 0,00
12,00

561 222323306R00 kus 9,00 0,00
9,00

562 220010331R00 kus 1,00 0,00
1,00

563 222010711R00 kus 1,00 0,00
1,00

564 38229515 kus 1,00 0,00
1,00

565 38229006 kus 1,00 0,00
1,00

566 31678610.A kus 1,00 0,00
1,00

567 220711301R00 kus 9,00 0,00
9,00

S
568 979082111R00 t 306,50 0,00

276,42
4,16
5,43
8,70
0,13
2,65
6,23
0,62
2,17

569 979011111R00 t 306,50 0,00
306,50

210   montáže a dodávka
Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 do 120 mm2
90   montáže a dodávka

10   
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/
69   montáže a dodávka
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/
18   dodávka a montáž včetně pásku CU
Vodiče svodové AlMgSi dB polotvrdý

168   
Pásky stahovací SP 280 x 4,5

1   
Kabel CYKY-4Bx50mm2 montáže a dodávka -přívod NN
9   montáže a dodávka včetně příslušenstní,oka,chránička
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Krabice KP 68 ve zdi v přípraveném lůžku

1   
Podpěra vedení PV
110   montáže a dodávka
Dokumentace skutečného provedení
1   
Likvidace odpadů

Přesuny sutí

Svorka hromosvodová do 2 šroubů  SZ
4   montáž a dodávka zkušební svorky
Tyč izolační,distanční d=50cm vč.úchytů a příslušenství
3   montáže a dodávka
Tyč jímací 2m vč.příslušenství
1   
Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m
12   montáže a dodávka vč.příslušenství
Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu

Zámek elektrický
1   komplet s dodávkou
Rozvaděč STA vč.9 rozbočovačů komplet
1   montáž s dodávkou
Montáž a dodávka autonomního detektoru a signalizace kouře
9   

Stožár STA a kotvení
1   montáž včetně dodávky
Podružný materiál
1   
Tablo tlačítkové  tl.9 účastníků
1   komplet s dodávkou

122   včetně krabic
Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku
68   včetně krabic
Krabice KO 125 ve zdi v přípraveném lůžku
12   včetně krabic
Domácí telefon 1 tlač. pod omítku
9   komplet s dodávkou

306,499   

0,130   vikýře
2,652   plechová krytina
6,228   vlysy
0,615   lina
2,174   lepenka ze střechy
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
137,177+139,239   zdivo,betony,omítky atd.
4,155   podlahy
5,434   střecha bednění
8,695   krov



570 979011121R00 t 306,50 0,00
306,50

571 979083117R00 t 306,50 0,00
306,50

572 979086112R00 t 306,50 0,00
306,50

573 979990101R00 t 299,79 0,00
299,79

574 979990181R00 t 0,62 0,00
0,62

575 979990161R00 t 20,36 0,00
20,36

576 979951111R00 t 2,78 0,00
2,78

577 979082 R-05 kus 1,00 0,00
1,00

578 979990121R00 t 2,17 0,00
2,17

579 979990210R00 t 4,48 0,00
4,48

795
580 909      R00 h 12,00 0,00

12,00
581 901      R00 kus 1,00 0,00

1,00
582 902      R00 kus 1,00 0,00

1,00
M33

583 180402111R00 m2 511,00 0,00
511,00

584 182001111R00 m2 511,00 0,00
511,00

585 181006111R00 m2 511,00 0,00
511,00

586 184602123R00 kus 16,00 0,00
16,00

587 185804111R00 m2 16,00 0,00
16,00

588 026621243 kus 13,00 0,00
13,00

589 111201101R00 m2 65,00 0,00
65,00

590 02656030 kus 3,00 0,00
3,00

591 564761111R00 m2 11,04 0,00
11,04

592 639571210R00 m2 11,04 0,00
11,04

593 183206111R00 kus 92,00 0,00
92,00

594 183206129R00 kus 92,00 0,00
92,00

M23
595 736336926R00 kus 9,00 0,00

9,00
596 722264111R00 kus 18,00 0,00

18,00
597 53821108 kus 9,00 0,00

9,00

Poznámka:

306,499   
Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm
23,377+137,177+139,236   

Příplatek za každé další podlaží
306,499   3. a 4. N.P.
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
306,499   
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Zařízení staveniště
1   
Hzs-dokumentace zkutečného provedení
1   
Venkovní úpravy zeleň

2,174   
Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus
4,475   
Vedlejší aktivity projektu
Hzs-geodetické zaměření
12   

Vodoměr bytový -měření
18   
Sporák elektrický včetně osazení a montáže
9   

Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
0,615   
Poplatek za skládku suti - dřevo
6,228+5,434+8,695   
Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

92   včetně výpěstků
Příplatek za dosadbu na skalky nebo zídky
92   
Neuznatelné náklady
Měřič tepla nom průtok 0,6m3/h
9   

3   obvod kmene min14 cm
Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 20 cm
18,4*0,6   
Kačírek pro osázení rostlin tl. 100 mm
18,4*0,6   
Dosadba letniček nebo dvouletek

16   včetně dřev.kůlů
Keř růže
13   
Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
65   
Listnatý strom v.200-250 cm

511   
Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm-ohumusování
511   
Výsadba sazenic+jamka D 50/hl. 60 cm zab.zem.3
13+3   výsadba musí být provedena dle vyjádření OŽP
Ošetření vysázených keřů stromků

Založení trávníku parkového výsevem v rovině
35*12+14*6,5   
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině

0,130+2,652   
Likvidace odpadů komplet s uložením na řízené skládce
1   elektro,řemesla
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy



A B C
HSV Dodávky 3 940 024,27 0,00 0,00

Montáž 3 743 297,79 0,00 0,00
PSV Dodávky 3 408 243,89 0,00 0,00

Montáž 2 319 892,19 0,00
"M" Dodávky 275 822,59 0,00

Montáž 251 138,32 0,00
0,00

1 220 552,46
15 158 971,51 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
15 158 999,24 2 273 849,89 15 158 999,24

0,00 0,00 17 432 849,13

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

ZhotovitelObjednatelProjektant

ORN celkem z obj.

Základ 0%
DPH 15%Základ 15% Celkem bez DPH

Celkem včetně DPHZáklad 21% DPH 21%

DN celkemZRN celkem NUS celkem
NUS celkem z obj.DN celkem z obj.
ORN celkem

NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

Lokalita:
BYTOVÝ DŮM B LIBEREC,OBJEKT 
B,DR.MILADY HORÁKOVÉ 144/10

Položek: 597

Název stavby: IČ/DIČ:

PKHOŠEK MIKULÁŠOVICE 795 IČ/DIČ:Projektant:

Ostatní

Krycí list rozpočtu

00262978Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ MĚSTA 
LIBERCE

Mimostav. dopravaBez pevné podl.
Územní vlivyKulturní památka
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště



rok
měsíc / dní

měsíc
Činnost / týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Předání a převzetí staveniště
Kácení dřevin, zemní práce
Zakládání, základy, podkladní betony
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Stěny, příčky, zdi, pilíře, ploty, brány
Vodorovné konstrukce, schodiště
Komunikace pozemní, terénní úpravy, keře
Úpravy povrchů, podlahy 
Výplně otvorů vnější
KZS fasády, prvky fasády
Výplně otvorů vnitřní
Lešení
Přesuny suti a přesuny hmot
Izolace proti vodě
Krytina střechy
Izolace tepelné
Sanace konstrukcí a povrchů vnější, vnitřní
ZTI, kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
ÚT, rozvody potrubí, armatury, otopná tělesa
Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klepmířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy povlakové
Obklady keramické a obklady z kamene
Nátěry
Malby a tapety
Elektromontáže, rozvody
Elektromontáže, svítidla
Předání a převzetí Díla
Lhůta výstavby : 276 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
FINANČNÍ PLÁN 2 350 000,00 Kč    2 360 000,00 Kč    2 965 000,00 Kč    2 103 999,00 Kč   

 15 158 999,00 Kč 

srpen

650 000,00 Kč   850 000,00 Kč        1 230 000,00 Kč    150 000,00 Kč        2 500 000,00 Kč    
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„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B – stavební práce“

Prohlašu ji, že pro veřejnou zakázku 

Jsem oslovil níže uvedené subdodavatele:

1/ Obchodní jméno Jaroslav Klimeš
IČO 72584246
Sídlo: 463 53, Rynoltice 3
Věcný rozsah plnění: Zdravotní instalace, ústřední vytápění

2/ Obchodní jméno LADISLAV VIDUREK VI-PO 
IČO 12806269
Sídlo: Mánesova 25 466 01 Jablonec nad Nisou
Věcný rozsah plnění: Podlahové krytiny

3/ Obchodní jméno Petr Traup
IČO 40199487
Sídlo: Žizníkov 8, 470 01, Česká Lípa
Věcný rozsah plnění: Elektroinstalace, silnoproud, slaboproud

4/ Obchodní jméno Martin Vlk
IČO 67839274
Sídlo: ul. Na Pláni 7, 466 02 Jablonec nad Nisou

Věcný rozsah plnění: řezání stavebních materiálů, jádrové vrtání
5/ Obchodní jméno STŘECHY DAVMAR spol. s.r.o

IČO 28671872
Sídlo:
Věcný rozsah plnění: Tesařské, pokrývačské a klempířské práce

6/ Obchodní jméno Vekra - window holding a.s
IČO 28436024
Sídlo:
Věcný rozsah plnění: Výplně otvorů vnější

…......................................................................................................
V Nové Vsi dne: 22.04.2021 Pavel Novák, jednatel

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B - stavební práce“

Raspenavká 16, 460 01 Liberec 32

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň


