
KrajVysoana

Smlouva o dílo
KUJIP01BDLV1

ID:144647
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník1')
na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní budovy"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrek, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, 
člen rady kraje

zástupce pro smluvní: Mgr, Vítězslav Schrek, hejtmanem kraje, 
Mgr, Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina, 
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564602326; +420 564602419
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s,
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKbau s.r.o.
se sídlem: Dolní 141,582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: jednatelem Ing. Ondřejem Práškem
zástupce pro věci smluvní: ing. Ondřej Prášek
zástupce pro věci technické: Ing, Radek Klofáč, jednáte!
osoba pověřená vedením stavby: Ing, Radek Klofáč
tel./fax: 777 72 8275
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
bankovní spojení: Komerční banka a,s.
číslo účtu: 123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
Havlíčkův Brod - oprava garáží a dvora" (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované Ing. Petrem Salivarem, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 01465431, 
pod názvem „Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní budovy". Projektová 
dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. 
Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi 
specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro 
účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, knimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko,

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,
provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování,

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v či. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejíchž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají
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rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v píném rozsahu seznámíí s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu {harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: červen 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30.11.2021.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
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- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 8 440 000 Kč 

slovy: osmmilíonůčtyřistačtyřicettisíc korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - 
objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 
41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

1.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-!i některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolností vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech
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obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financováni

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým 
dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce 
následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této 
smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní 
budovy'1.
Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich 
čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných 
částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.
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5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, 
bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 
30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
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- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávnění pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.
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Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.
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Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejích poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů,

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné
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povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatef neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po 
dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-ti zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-lí se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit
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zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.
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11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst, 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli by) na to 
objednatelem upozorněn,
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
12.1.8. ocítne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čí. 8. odst. 8. 17, této smlouvy.
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12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně,

12.3, Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:
12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"
12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení 
s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním sytému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-M smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

13. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb)

Ve Světlé nad Sázavou dne 3.5.2021 V Jihlavě dne

Za zhotovitele Za objednatele

Ondřej
Prášek

Digitálně 
podepsal ing. 
Ondřej Prášek 
Datum: 
2021.05.03 
10:36:32 +02*00'

Ing. Ondřej Prášek 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO :
Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní 
budovy

Stavba: část stavby : SKP :
Rozpočet

Projektant; Počet měrných jednotek : 0
Objednatel ■ KRAJ VYSOČINA> Žižkova 57/1882, Jihlava

587 33 Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad y il. a lil. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 0
Montáž celkem 0
HSV celkem 0
PSV celkem 0

ZRN celkem 8 440 000

HZS 0
RN li.a III.hlavy 8 440 000 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 8 440 000 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum:
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0 Kč
DPH 15 % činí: 0 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 8 440 000 Kč
DPH 21 % činí: 1 772 400 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 10 212 400 Kč

Ing.

Prášek

Digitálně 
podepsai Ing. 
Ondřej Prášek 
Datum: 
2021.05.03 
10:36:42 +02'00'

1/20



Havlíčkův Brod - Stavební úpravy

Popis Cena

S: Stavba
SO 07: Stravovací provoz 1 113 095,06

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 175 218,34
751: Vzduchotechnika 834 906,04
023: Měření a regulace 66 338,03
V03: Zařízení staveniště 36 732,64

SO 02: Interna 2 963 066,69
001: Zemní práce 10 235,71
002: Základy 7 523,13
003: Svislé konstrukce 15 512,59
004: Vodorovné konstrukce 16 354,24
005: Komunikace 6 404,B4
00S: Úpravy povrchu 23 995,15
000: Ostatní konstrukce a práce 32 416,47
099: Přesun hmot HSV 122 556,71
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 10 417,85
713: Izoiace tepelná 25 843,00
721: Vnitřní kanalizace 12 893,05
722: Vnitřní vodovod 34 301,93
725: Zařlzovad předměty 13195,80
762: Konstrukce tesařská 19 736,93
763: Konstrukce montované 256 275,28
764: Konstrukce klempířské 72 488,45
765: Krytiny skládané 148 775,65
766: Konstrukce truhlářská 436460,66
767: Konstrukce zámečnická 915 668,34
771 .-Podlahy z dlaždic 45181,49
776: Podlahy povlakové 18 028,73
781: Obklady 17138,08
784: Malby 179 627,10
7eh: Elektroinstalace plošina 44 643,89
7et2: Elektroinstalace dorozumívací zařízení 43 278,75
7e!3: Elektroinstalace Inspekční pokoje 196 293,20
85 h: Osobni výtah 57 689,44
86h: Lůžkový výtah 130 170,01
8EPS:EPS 49 955,22

SO 03: Gynekologie 2532 202,83
003; Svislé konstrukce 95 279,36
006: Úpravy povrchu 188 208,71
009: Ostatní konstrukce a práce 85 333,80
099: Přesun hmot HSV 204 584,85
721: Vnitřní kanalizace 64 343,68
722: Vnitřní vodovod 131 049,00
725: Zařizovací předměty 207 135,40
726: Instalační prefabrikáty 36 412,47
751: Vzduchotechnika 68 719,64
763: Konstrukce montované 110 342,15
766: Konstrukce truhlářské 232 234,45
771: Podlahy z dlaždic 15118,36
776: Podlahy povlaková 665 559,89
781: Obklady 70 799,21
783: Nátěry 2 071,74
784: Malby 103 673,10
7e!5: Elektroinstalace hygienické zařízení 251 337,02

SO 06: Spojovací travé 1378 583,06
003: Svislé konstrukce 6 033,69
006: Úpravy povrchu 21 225,18
009: Ostatní konstrukce a práce 15 758,93
099: Přesun hmot HSV 12493,87
763: Konstrukce montované 26 684,03
766: Konstrukce truhlářské 8 235,05
767: Konstrukce zámečnické 1 092 762,82
771: Podlahy z dlaždic 15 897,34
783: Nátěry 705,27
784: Malby 112 903,50
7el4: Elektroinstalace nové dveře 65883,38

VRN: Vedlejší a ostatní náklady 453 052,37
VRN: Vedlejší a ostatní náklady 453 052,37

Celkem (bez DPH) 8 440 000,00
DPH 21% i 772 400,00

Celkem (včetně DPH) 10 212 400,00
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Havlíčkův Brod - Stavební úpravy

Poř. Typ Kód Popis M3 Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Objekt
Oddíl

S: Stavba
SO 07: Stravovací provoz
733: Ústřední vytápěni > rozvodné potrubí

9 017 654
1 113095 

175 218

1 K 713463213 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI fólií staženými A! páskou 1x D do 150 mm m 76,440 79,12 6 047,93

...... Montáž izolace tepelná potrubí a Ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólii
(izolační materiál ve specifikaci) přetopenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 0 přes W0 do ISO mm

5 M 63154534 pouzdro kolační potrubní z minerální vlny s AI fólii max. 250/10OnC 48/30mm m 18,200 142,33 2 590,41
Pr' pouzdro Izolační potrubní z minerální vlny s AI íólíí max, 250/100°C 4 B/30 mm

1,3*2*7 18,200

3 M
GRT.07148
13

Izolační hadice ze syntetického kaučuku 060/13mm m 58,240 180,92 10 536,78
\

Izolační hadice ze synlelického kaučuku 060/13mm

1,3-2-(17,4-r5) 58,240

4 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m j t

0,045 2192,99 98,66

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

5 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro
vytápěni

soubor 1,000 7 562,54 7 562,54

Čerpadta teplovodní závitová mokrobéžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 sl.C ON
DřinotkWdopravní výška H ím) - čerpací výkon 0 (rnú/h) DN 25/ do 4,0 m / 2,2 m3/h

8 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,003 2 192,99 6,58

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

7 K 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 18,200 825,00 15 015,00

PPotrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách ON 40

8 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 58,240 1 034,87 60 270,83

! ‘i1 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

9 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 76,440 19,06 1 456,95

... .. Zkoušky těsnost! potrubí, manžety přestupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových
závitových DN 40 do 50

10 K 733191928 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000 613,93 1 227,86

Opravy rozvodů potrubí z trubek oceiových závitových normálních i zesílených navařeni odbočky na stávajíc! potrubí, 
t : ' odbočka DN 50

11 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,449 2 192,99 984,65

.... Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
v objektech výšky do 6 m

12 K m„chl_01 Vypuštění a napuštění části areálového rozvodu chle2ení soubor 1,000 4 221,51 4 221,51

13 K 731249225 Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřívače ks 2,000 180,92 361,84
-j

Montáž ohebného flexi připojení VZT ohřívače

14 M MATmOOOG
7

Flexi ohebné připojení VZT ohřívače DN25 ks 2,000 361,84 723,68

!’ir; Fjexi Ohebné připojeni VZT ohřívače DN25

15 K 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovači kus 1,000 2 255,49 2 255,49

i>!! Ventily regulační závitové vyvažovači přímé PN 20 do 100CC G 1

16 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 445,07 445,07

:)s: Ventily zpětná závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1

17 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 10,000 265,35 2 653,50

“■ Ostatní armatury kohouty plnicí a vypnuštěd PN 10 do 110 sl.C

18 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 1 179,61 1 179,61

P::: Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

19 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 1 118,10 6 708,60

r!J:': Ostatní armatury kutové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závrt G 1 1/2

20 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 165°C vnitřní závit kus 4,000 1 652,42 6 609,66

P" Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

21 K 734295021 Směšovací armatura závitová trojceslná DN 20 se servomotorem kus 1,000 4 921,08 4 921,08

,j;, Směšovacíarmalury závilovétrojceslněseservomotoromDN20
dodávku nutno koordinovat s profesi MaR - jednotný systém regulačních prvků, servopchony

22 K 734295024 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem kus 1,000 9 239,08 9 239,08
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

. .. Směšovací armatury závitové trojcastné se servomotorem DN 40
dodávku nutno koordinovat s profesí MaR - íednotný systém requlačnícb prvků, servopohony

23 K 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus 4,000 693,53 2 774,12

ť*!-■ Teploměr technický s pevným stonkem a |ímkou zadní připojení průměr 63 mm déiky 75 mm

24 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,000 229,17 2 291,70

Pí: Návarek s trubkovým závitem G 112

25 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,031 2192,99 67,98

. Přesun hmot po armatury stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
' objektech výíkv do 6 m

26 K vp_ost0001 Zhotovení odbočky z páteřního rozvodu chladu kus 1,000 1 809,22 1 809,22

• vřetně demontáže a zpětné montáže stávajícího lametového plechového podhledu v místnosti chodby Č.1.01.D7.S2.018

27 K vp_ostG002 Ucpávka požárního prostupu kus 8,000 603,07 4 824,56

28 K vp_osí0004 Demontáž a likvidace potrubí, armatur a izolace hod 1,000 6 030,73 6 030,73

1x oběhová čerpadlo 
potnjbl ON40 • 2Dm 
izolace potrubí DN40 ■ ZOm

29 K vp„ost0005 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy hod 8,000 603,07 4 824,56

Zkušební provoz

30 K vp ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál kpl O o o 3 618,44 3 618,44:
,,,, Drobný spojovací, těsnící a závěsný materiál (závitové tyče M8, hmoždinky, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací

spony, závěsy, prolily L.U)

31 K vp001001 Topná zkouška hod 8,000 482,46 3 859,68
Topná zkouška

Oddíl 751; Vzduchotechnika 834 806

1 K 997013211 Vniiroslaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,200 966,12 1 159,34

?a
Vnltroslaveništní doprava suti a vybouraných hmol vodorovně do 50 m svisle ruině (nošením po schodech} pro budovy a haly 
výšky do 6 m
Q,2*2’3 1,200

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,200 281,03 337,24

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,200 12,30 14,76

. .. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku se sloiením, na vzdálenost Příplatek k ceně za kaídý další I
započatý 1 km ořeš 1 km

4 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1,200 603,07 723,68

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
f'“ kódem 170 101

5 K 751611817 Demontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h kus 1,000 9 015,94 9 015,94

r Demontáž vzduchotechnické jednolky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h

6 K 751510862 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suli průřezu do 0,50 m2 m 15,000 166,45 2 496,75

Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do sutí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Carta

7 K
751_pot vlO 
01

Demontáž a zpětná montáž stávajících tlumičů hluku kus 1,000 40 202,78 40 202,78

Demontáž a zpětná montáž stávajících tlumičů hluku 
■ demontáž 2ks tlumičů hluku na odvodním potrubí

PF -zpětná montáž tlumičů po nastěhování jednotky
- oprava Izolace tlimičú a oprava oplachování pozink, plechem, resp. nová izolace ti. 60mm a nové oplachování pozink. 
plachem

8 K 751611117 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h kus 1,000 25 799,46 25 799,46

PMontáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojalé s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h

9 K 751611131 Příplatek za montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla dodávané po částech kus 1,000 7 628,87 7 628,87

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepta Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech

10 M 2.01 Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepta, vodním ohřívačem a chladičem kus 1,000 579 041,08 579 041,08
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla a deskovým rekuperačním výměníkem 
VIZ. TECHNICKÝ LIST VZT č.1 

Přívod SS00m3/h <200Pa)
Odvod 8500m3/h (200Pa):
eí. parametry - 3+4kW (40 GV); 7,2+9,1 A
rokuperace
rozměry. 4980x2060x1340mm 
hmotnost -1 8<!4kg, dodávka v dílech 
(iltrace F7+F9.F7 
vodní ohřívač 20,1 kW 
vodní chiadlč 62,8kW

ATYP PROVEDENÍ HRDLA PRO VÝFUK. NUTNO PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ PROSTUPU PODLAHOU. 

POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ EKODESIGN 

Jednotka bude napojena na nadřazený systém MaR,

11 K
751_4hrariQ
02

D+M čtyřhranné potrubí předizol ALP - tvarové m2 24,200 1 733,83 41 958,69

Předízotované vzduchotechnické potrubí ALP
z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou fotlí s ochranným lakem. Tloušťka 20 mm. Tloušťka 
hliníkové íélie je na Dbou stranách 80 pm - interiérové provedení.
• tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je ne nasákavý)
- zvuková izolace 500 Hz: a-0,10
- vzduchotěsnost třídy „C
- při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré detormacl

1,1 '(2+4+3+3+2+4,3+3,7) 24,200

12 K
751_4hran0
03

D+M čtyřhranné potrubí předizo! ALP - rovné m2 2,860 1 733,83 4 958,75

Předizolované vzduchotechnické potrubí ALP
z panelů z tvrzené PUR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem. Ttoušťka 20 mm. Tloušťka 
hliníkové fólie je na obou stranách 60 pm - Interiérové provedeni.
- tepelná vodivost 0,021 W/m/K (lato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý)
- zvuková izolace 500 Hz : □«Q,10
- vzducholěsnost třídy „C
- při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci

1,1*(2.2-i t0.4) 2.860

13 K 751398025 Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 1,000 360,64 360,64

!:;í- Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky stínové, průřezu přes 0,200 m2

14 M 2.02 Krycí mřížka na potrubí pro sáni čerstvého vzduchu 1240x900mm - hrubé nečistoty kus 1,000 í 595,13 1 595,13
Krycí mřížka na potrubí pro sání čerstvého vzduchu 1240x900mm - hrubé nečistoty

15 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m í 3,000 4 385,99 13157,97

,3„ Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
f v objektech výšky do 12 m

16 K 998751191 Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený přesun do 500 m t 3,000 2 193,00 6 579,00..
,,,, Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun

přes vymezenou na i větší dopravní vzdálenost do S00 m

17 K 793913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 24,000 102,37 2 456,88

Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např, z cihelné dlažby, balonu apod.) syntetický

3*8 24,000

18 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 24,000 244,12 5 858,88

F- Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický

19 K 783932161
Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 
10%

m2 24,000 38,14 915,36

..... Vyrovnání podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modíílkovanou cementovou stěrkou
do 10%

20 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 90,000 46,05 4144,50

Oškrabání malby v míslnostech výšky přes 3,60 do 5,00 m

90 90,000

21 K 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 90,000 23,44 2109,80

P!’ Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,60 do 5,00 m

22 K 784161003 Tmeleni spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 5,00 m m 250,000 29,13 7 282,50
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Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra Jodu, Cena Cena

í>i: Tmefenf spar a rohů, Šířky do 3 mm akry lilovým tmelem v místnostech výšky přes 3,60 do 5,00 m

23 K 764181003 Jednonásobné pačokování v místnostech výíky do 5,00 m m2 90,000 21,22 1 909,80

: Paíokování jednonásobné v místnostech výíky přes 3,00 do 5,00 m

24 K 764312023 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 90,000 33,01 2 970,90

=■' Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výíky přes 3,B0 do 5,00 m

25 K vp OSt0G1 Stavební prípomoce hod 32,000 482,46 15 438,72
rs.-v Stavební výpomoee

vybourání a rozšíření stavební otvorů

26 K vp_ost002 Odvody kondenzátu od vzduchotechnických jednotek soubor 1,000 3 616,44 3 618,44

■zápachové uzavírky (sifony)
- napo není na podlahové vpusti před jednotkou

27 K VD OS1003 Zaregulování zařízení vzduchotechniky hod 12,000 603,07 7 236,84
!’!■ Zaregulování zařízení vzduchotzechniky

26 K vp. ost004 Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované VZT jednotky kus

IOO©

3 618,44 3 618,44
IV Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním vyzkoušeni smontované VZT jednotky

29 K vp ostOOS Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus 1,0001 14 473,75 14 473,75
i ;í Protokol o míření hlučnosti z provozu VZT zařízení

30 K

tooo152> Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 1,000 3 618,44 3 618,44
Pí'* Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení

31 K vp_ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 6 030,73 6 030,73

í,; " Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný matená!

32 K vp. ost008 Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 4,000 2 412,29 9 649,16
Vypracován i prot okolů o fu nkfin (ch zkouškách

33 K vp_os(009 Likvidace odpadů soubor 1,000 6 030,73 6 030,73

• likvidace demontovaných zařízeni a prvků VZT

34 K vp ost010 Rozšíření stávajícího prostupu podlahou (ŽB konstrukce) kus 1,000 2 412,29 2 412,29
- rozšíření stávajícího prostupu do centrálního kanálu VZT pro odpadní vzduch

Oddíl 023: Měření a regulace 66 338

1 K 001FMAR SO-01 - F_Měření a regulace soubor 1,000 66 338,03 66 338,03

Oprava systému MaR (demontáž, zpětná montáž, odzkoušeni)
Se souvisejícími úpravami technologie VZT bude nezbytné v součinnosti se servisní organizací zajistí odpojeni, demontáž a 
následně zpětnou montáž a zapojeni periferií (Jídla, pohony) systému MaR. Součásti dodávky bude odzkoušení správná 
funkce VZT a systému MaR, což bude písemně potvrzenou servisní organizací a zástupcem provozovatele.
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

oddn V03: Zařízení staveniště 36 733
I..."f"|... K... |0101 [Zařízení staveniště, BOZP ......  I M i T.oooj 13 157,96 [ 13 157,96|

Veškeré náklady a činnosti souvisejíc i s vybudováním, provozem a likvidaci staveniště, včetně zajištěni připojeni na 
elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace 
vznikajících odpadů oprávněnou osobou, Čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikaci.

Standardní prvky SOZP (oploceni staveniště, mobilní oploceni, výstražné značení, přechody výkopů vč. oploceni, zábradlí, atd 
* vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. tikvidace) a povínosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek 
příslušných úřadů.

2 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SŮ, atd. po dobu 

výstavby.
kp! 1,000 548,25 548,25

,, , Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybaveni pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka * kancelář stavby,
místnost v objektu,...)_________________ _______________________________________________________________ ________ ___________ ___________________________

3 i K 10401 jProjektová dokumentace skutečného provedení [kpi j 1 ,Q0Q| B 771,971 8 771,97|
PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD

| 4 | K [0505 [Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díia kpf j 1,000i 3 289,49| 3 289,491
Doklady o vlaslnoslech materiálů, o provedených zkouškách a měřeni, o výchozích kontrolách provozu schopnosti, o 
zaškolení obsluhy, revizní zprévy-bez závad, doklady c oprávnění k provádění práci, doklady o likvidaci odpadů, návody k 
obsluze, kopie záručních listů ■ 3x tištěni a 1x na CD nosiči

j 5 | K [0601 [Zpracování a předložení harmonogramů | kpl [ 1,000j 1 096,50 1 096,50
P’-1 Náklady na vyhotovení a předloženi finančního a časového harmonogramu prací a plněni před podpisem smlouvy.

| 6 [ K [002-304 [Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu j kpf | 1,000j 9 868,47| 9 868,47[
Náklady spojené s prováděním stavby uvmitř stávajtcicho objektu. Omezeni vlivu stavby - zakryli konstrukcí a technologií

F' (prach, hluk), zajištěni konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezeni manipulačních,
dopravních a stavebních ploch, další souvisejíc! omezujíc! vlivy.

Objekt SO 02: Interna 2963 067
Oddíl 001: Zemní práce 10 236

4 SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,700 320,83 866
5 SP 139711101 Vykopávky rýh v uzavřených prostorách v hornině tř, 1 až 4 m3 1,863 2 171,06 4 045
6 SP 132301109 Příplatek za lepivost k híoubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 1,863 120,61 225
7 SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 1,440 1 447,38 2 084
8 SP 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1,440 120,61 174
9 SP 113107111 Odstranění podkladu 2 kameniva těženého tl 100 mm ruině m2 2,740 138,71 380
10 SP 113107136 Odstraněni podkladu z betonu vyztuženého sílěmi tl 150 mm ručně m2 2,740 898,58 2 462

Oddíl 002: Základy 7 523
11 [ SP [ 274313615 [Základové pásy z betonu tř. C 16/20 [ m3 | 1,863 [........4 038.18 j.................7 523

Oddíl 003: Svislé konstrukce 15 513
12 SP 311113153 Nosná zeti ti do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně 2 betonu tř. C 25/30 m2 5,475 1 635,53 8 955
13 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,100 59 776,60 5 978
14 SP 317166014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1760 mm kus 1,000 580.40 580

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 16 354
15 SP 433351131 Zřízeni bednění schodníe přímočarých schodišť v do 4 m m2 6,000 1 186,85 7 121
16 SP 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 6,000 247,86 1 487
17 SP 430321414 Schodišťová konstrukce a fampa ze ZB tř. C 25/30 m3 0.495 6 730,29 3 331
18 SP 430381821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 88 289,69 4 414

Oddíl 005: Komunikace 6 405
19 SP 564861111 Podkfad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3,750 254,50 954
20 SP 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A p! do 100 m2 m2 2,250 366,67 825
21 H 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1,403 361,84 508
22 H 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 0,660 603,07 398
23 SP 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 60 mm m2 1,500 1 121,72 1 683
24 H 58381008 kostka dlažební Žula velká 15/17 m2 1,650 844,30 1 393
25 SP 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,000 463,16 463
26 H 59217031 obrubník betonový silniční lOOOx 150x250mm m 1,000 160,92 181

Oddíl 006: Úpravy povrchu 23 995
27 SP 612111Q0x Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů m2 5.500 84,43 464
28 SP 631311131 Doplnění dosavadních mazanín betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm v exteriéru m3 0,263 5 138,18 1 351
29 SP 771121011 Nátěr penetrační na betonové povrchy m2 6,500 58.74 362
30 SP 622143005 Montáž omtlníkú plastových nebo pozinkovaných m 1,500 17,49 26
31 H 59051473 profil rohový kovový omítkový m 1,500 60,31 90
32 SP 612131111 Poiymercementový spojovací můstek vnllřnfch betonových stěn nanášený ručně m2 6,500 95,53 621
33 SP 612142001 Polažení vnitrních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,500 298,16 1 938
34 SP 612311131 Potažen! vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 6,500 161,62 1 051
35 SP 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,500 1 116.B9 3 909
36 SP 783B23133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 8,500 47,64 310
37 SP 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2 m2 6,500 2B2.24 1 835
3B SP 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách, doplnění a opravy kus 25,000 294,30 7 358
39 SP 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách, doplnění a opravy kus 8.000 582,57 4 661

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 32 416
40 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s tešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 80,000 62,78 5 022

41 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanská výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 120,000 135,09 16211
42 SP 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 3,200 120,61 386
43 SP 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,096 4 945.20 475
44 SP 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,200 370,29 815
45 SP 974032664 Vysekán! rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 2,000 162,83 326

46 SP 971033521 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV ll do 100 mm m2 0,400 232,79 93
47 SP 962022491 Bourán! zdivá nadzákiadového kamenného na MC přes 1 m3 m3 0,522 1 495,62 781
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Pof. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cans

48 SP 966023132 Vybourání obložení zdí a říms z kamene vyložených do 250 mm 1! přes 300 mm m 2,000 476,43 953
49 SP 977211132 Řezání stěnovou pilou kel z kamene hl do 350 mm m 1,200 3 389,27 4 067
50 SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 72,25 145

51 SP 967043111 Odsekání vrstvy vyrovnávacího belonu ti 150 mm v exteriéru (železobeton) m2 0,252 915,46 231
52 SP 965061223 Bourání podtah z dlaždic keramických nebo xyíoíítových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 12,450 115,07 1 433
53 SP 965081611 Odsekání soklíků rovných m 6,400 38.60 247
54 SP 974031142 Vysekání rýh ve 2divu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 5,000 104,45 522
55 SP 974031143 Vysekání rýh ve zdívu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 6,000 118,56 711

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 122 557
56 SP 997013217 VnitrostaveniStnf doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 19,399 3 739,05 72 534
57 SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 19,399 180.92 3510
58 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 19,399 255.48 4 956
59 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmoí na skládku 2KD 1 km přes 1 Km t 368,581 11,18 4 121
60 SP 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 8,500 548,25 4 660
61 SP 997013803 Poplatek 2a uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170102 t 4,599 548,25 2 521
62 SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 6,300 1 315,80 8 290
63 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 13,093 1 677,64 21 965

Oddíl 10418
64 SP 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená lakem asfaltovým m2 5,475 26,43 145
65 SP 711111002 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená lakem asfallovým m2 1,095 13,82 15
66 SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pfitsvenim vodorovné NAIP m2 1,095 111,84 122
67 SP 711142559 Provedeni izolace proti 2emní vlhkostí pásy přítavenfm svislé NAIP m2 5,475 128,29 702
68 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 54 824,82 110
69 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný S8S1! 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE lólií nebo 

jemnozmný minerálním posypem na horním povrchu
m2 7,227 186,40 1 347

70 SP 711161222 Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií s textilii svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 5,475 208,33 1 141

71 SP 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrá vad lištou m 3,650 119,52 436
72 SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosli a plynům v objektech v do 12 m % 3,210 1 993,63 6 400

Oddíl 713: izolace lapal no 25 843
73 SP 713152833 Odstranění tepelné izolace střech Šikmých nad střešní přibité z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 18,500 44,96 832

74 ŠP 713151132 Montáž izolace tepelné středí šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45° m2 50,000 50,66 2 533
75 H 63141190 deska tepelně Izolační minerální do šikmých střech a stěn lambda=0,036-0,037 tl 120mm m2 55,000 328,95 18092
76 SP 998713203 Přesun hmot procentní pro Izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,200 1 993,63 4 306

77 SUB 1 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 1,000 422,15 422
76 SUS 1 17-6103 .R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 8,000 4B2.46 3 860
79 SUB 1 19*4104. R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,000 90,94 182
80 SUB 1 19-4105.ŘOO Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,000 100,71 101
81 SUB tl 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 9,000 28,59 257

82 SUB 8 72-1103.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,243 2 192,99 533
83 SUB 1 17-D907.R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 kus 2,000 482.46 965
84 SUB [1 17-G902.R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,000 422,15 422
85 SUB 1 17-0905.R00 Oprava potrubi PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 1,000 446,27 448
86 SUB 1 17-0955. R 00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 1,000 723,69 724
87 SUB 1 17-0962.R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 3,000 446,27 1 339
88 SUB t 17-0965. R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 2,000 723,69 1 447
89 SUB 1 30-0932, R00 Pročištěn! připojovacibo potrubí šikmého do DN 110 m 10,000 219,52 2 195

Oddíl 722: Vnitřní vodovod 34 302
90 SUB 2 17-2310.R00 Potrubi 2 PPR Instaptasl, studená, D 16x2,2 mm m 10,000 494,52 4 945
91 SUB 2 17-2330.R00 Potrubí z PPR InstapSast, teplá, D 16x2,7 mm m 10,000 542,77 5 428
92 SUB 2 16-1212.RT6 Izolace návieková například MIRELON PRO II. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 20,000 65,86 1 317
93 SUB 2 17-9191 .R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 3,000 1 215,60 3 647
94 SUB Z 17-9193,R00 Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 6,000 1 563,17 9 379
95 SUB 2 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,000 246,05 1 476
96 SUB 2 20-2211.R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 kus 6,000 361,84 2171
97 SUB p 28-0106.RDG Tlakové zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 20,000 60,31 1 206
98 SUB 2 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod, pot rubí DN 80 m 20,000 51,74 1 035
99 SUB Í72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,188 2 192,99 412
100 SUS 2 17-0911.R00 Oprava potrubí z PE trubek.vsazení odbočky D 32 kus 6,000 482,46 2 895
101 SUB í 17-1912.R00 Odříznutí plastové trubky O 20 mm kus 12,000 8,62 103
102 SUB 2 19-0901 ,R00 Uzavře ní/otevření vodovodního potrubi pň opravě kus 3,000 95,53 287

Oddíl 725: Zařizovací předměty 13 196
103 SUB & 01-7134. R00 Umyvadlo na Šrouby například OLVMP 60 x 45 cm, bité soubor 2,000 1 993,63 3 987
104 SUB j 31-9101 ,R00 Montáž dre2Ů jednoduchých soubor 1,000 498,41 496
105 SUB nab-ídka 1 Dřez nerezový s přepadem a odkapávačem ks 1,000 1 993,63 1 994
106 SUB 3 82-311 Í.RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvir.odpadu standardní kus 2,000 1 146,34 2 293
107 SUB 5 82-9301.R00 Montáž baterie umyv.a dřezovó stojánkové kus 1,000 498,41 498
108 SUB Grohel Baterie dřezová s ruční sprškou ks 1,000 996, B1 997
109 SUB IvarB Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 ks 6,000 249,20 1 495
110 SUB ivar5 Připojovací flexi hadice 1/2" 50 cm ks 6,000 149,52 897
111 SUB 566-01O7.ROO Uzávěrka zápachová umyvadlová T1015,D 40 kus 3,000 149,52 449
112 SUB i 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,044 1 993,63 88

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 19 737
113 SP 762331Bx Demontáž celé konstrukce dřevěné šikmé nájezdové rampy, včetně podlahy, madel, apod., včetně odvozu a 

likvidace
soubor 1,000 19 736,93 19 737

Oddíl 763: Konstrukce montované 256 275
114 SP j 763431B01 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu m2 27,000 113,49 3 064
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Fof. Typ Kód popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

115 SP 76343180x Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu k dalšímu použití m2 26,000 113,49 2 951

116 SP 763431001 Zpětná montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 26,000 290,02 7 541

117 SP 763431201 Napojení minerálního podhledu na hliníkovou stěnu obvodovou lištou m 7.000 30,26 212

118 SP 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 222,000 283,72 62 986

119 SP 763182314k Ostěnf střešních oken z desek protipožárních tl, 2k12,5 mm v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m m 222,000 315,24 69 983

120 SP 76313297k Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1 m2 deska 2kF 12,5 kus 37,000 335,42 12411

121 SP 763162812 Demontáž desek dvojité opláštění SDK podkroví ostění střešních oken m2 111,000 308,94 34 292

122 SP X5756 Montáž a dodávka podhledu: Hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle 
klasifikace EN ISO 11654 ow«0,95, op 125Hz =0,45. Panely syslému mají natřenou rovnou boční hranu, tloušťka 
panelu 15mm a rozměrem panelu 600x600 mm. Systémový rošt je vyroben z pozinkované oceli vhodný do 
suchého prostředí, zařazen do korozivnf třídy C1 dle EN ISO 12944-2, Hmoinosi panelu je 2,1 kg/ m1. Hmotnost 
celkové konstrukce jo do 3 Kg/m*. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené z minerální vlny vysoké hustoty s 
pojivém na rostlinné bázi, třídy A2-$1 dO die EN 13501-1. Viditelný povrch kazety je pokryt omyvatelnou 
hygienickou skelnou tkaninou v bílé barvě nejbiížší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84%,
Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovtákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní 
vlhkosti prostředí do 95% při 30"C die (ISO 4611). Povrch má schopnost odolávat nečistotám, je odolným proti 
běžnému hygienickému čištění, čistění parou a odolává parám peroxidu vodíku, Systém splňuje požadavky 
klasifikace čisté místnosti die třídy ISO 5, Mikrobiologická rezistence systému je třída 0 podle normy ASTM G 21- 
96, Systém je klasifikován do třídy M1 pro zónu 4 dle normy NF S 90-351.

m2 27,860 1 523,93 42 457

123 SP 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu k dalšímu použiti m2 85,000 100,88 8 575
124 SP 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 85,000 100,88 8 575

125 SP 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,620 1 993,63 3 230

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 72 488
126 SP X576 Demontáž lemováni střešních oken do rozměru 800x1400 mm v profitované krytině kus 37,000 199,36 7 376

127 SP X579 Montáž systémového lemováni střešních oken 78x140 cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny kus 33,000 498,41 16 448

128 SP X5710 Montáž systémového lemování střešních oken 78x98 cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny kus 4,000 398,73 1 595

129 H XS77 Systémové lemování slřešnítb oken 78x140 cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny, např, EDW 
MK08 2000

kus 33,000 1 196,18 39 474

130 H X57B Systémové lemování střešních oken 78x98 cm z lakovaného hliníku do profilované střešní krytiny, např. EDW 
MK04 2000

kus 4,000 1 096,50 4 386

131 SP 998764203 Přesun hmot procenlní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 1 993,63 3 210

Oddíl 765: Krytiny skládané^|148 776
132 SP 765121802 Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použili m2 55,500 137,56 7 635
133 SP 765121822 Příplatek k demontáží krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30“ m2 55,500 24,32 1 350

134 SP 765121014 Montáž krytiny betonové sklonu do 30“ na sucho přes 8 do 10 ks/m2 m2 55,500 242,23 13 444

135 SP 765121981 Příplatek k vyspravení krytiny betonové za sklon nad 30“ m2 55,500 99,08 5 499

136 SP 765191031 Lepeni těsnicích pásků pod kontralatě m 222,000 17,05 3 785

137 H 24551551 páska oboustranně lepicí tl. 3mm m 233,100 14,95 3 485

138 SP 765191045 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy přes 1 m2 kus 74,000 263,16 19 474

139 SP 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30“ m2 111,000 44,56 4 946

140 SP 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 30,000 15,75 473
141 SP 765192001 Nouzové (provizorní) zakryti střechy plachtou m2 111,000 38,06 4 227

142 SP 762341911 Vyřezáni části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2 m2 30,000 100,68 3 020

143 SP 762342911 Zalaťovánf otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 1 m2 m2 30,000 169,46 5 084

144 SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadslřešnlch konstrukci m3 0,533 1 119,42 597
145 H 28329046 fólie kontaktní diluzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrsivá 140g/m2 m2 55,500 49,84 2 766
146 H 28329309 páska spojovací oboustranně lepící diíúzních folií š 38mm m 204,000 14,95 3 050

147 H 26329291 páska spojovací butylkaučuková oboustranně lepíci parotěsných folii š 15mm m 204.000 9,97 2 034

148 H 28329302 páska těsnicí jednostranně lepicí pěnová pro napojeni parotěsných folii na navazující konstrukce š 15mm m 204,000 11,96 2 440

149 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,586 5 482,48 3 213

150 H 28329012 lólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída Fj 140g/m2 m2 55,500 49,84 2 766
151 SP X5711 Montáž manžety z hydroizolační folie pro střešní okna 78x140 cm kus 33,000 49,84 1 645

152 SP X5712 Montáž manžety z hydroizolační folie pro střešní okna 78x98 cm kus 4,000 39,87 159
153 SP X5713 Montáž manžety z parotěsné folie pro střešní okna 78x140 cm kus 33,000 49,84 1 845
154 SP X5714 Montáž manžety z parotěsné folie pro střešní okna 78x98 cm kus 4,000 39,87 159
155 H 61124098 zaíeplovacl sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 780x1400mm, např, BFX MK0B 1000 sada 33,000 598,09 19 737

156 H 61124088 zaleplovad sada střešních oken manžeta z hydroizolační fólie 780x980mm, např, BFX MK04 1000 sada 4,000 546,25 2 193
157 H 61124108 zateplovacl sada střešních oken manžeta z parotěsné fólie 780x1400mm, např. SBX MK08 0000 sada 33,000 596,09 19 737

158 H 61124106 zateplovací sada střešních oken manžeta z parolěsnó fólie 780x980mm, např. BBX MK04 0000 sada 4,000 548,25 2 193

159 SP 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 6,030 1 993,63 12 022

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské   436461
160 SP 766691915 Demontáž dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 1,000 50,04 50
161 SP 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 4,000 1 644,74 6 579
162 SP 766671025 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm kus 33,000 1 794,27 59 211
163 H X574 Střešní okno kyvné rozměru 780x1400 rrtm, dřevěný profil, izolační trojsklo, např. Velux GLU 0061 MKQ8, viz. 

výpis prvků PS V č.1
kus 33,000 6 678,66 220 396

164 H X575 Střešní okno kyvné rozměru 780x9800 mm, dřevěný profil, izolační trojsklo, např. Velux GLU 0061 MK04, viz. 
výpis prvků PS V č.2

kus 4,000 5 7B1.S3 23 126

165 SP 766673811 Demontáž slřešního okna vlnitá krytina do 45° kus 37,000 258,18 9 553
166 SP 786623111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních kus 37,000 205,34 7 598
167 H XS72 Vnitřní zcela zatemňující roleta, manuální ovládání, pro střešní okna rozměru 780x980 mm, např, DKL MK04 

0705S
kus 4,000 1 295,86 5183

168 H X573 Vnitřní zcela zatemňující roleta, manuální ovládáni, pro střešní okna rozměru 780x1400 mm, např. DKL MK08
0705S

kus 33,000 1 495,22 49 342

169 SP XS740 Montáž a dodávka kuchyňská linka, viz výpis nábytku č,1 kus 1,000 21 929,93 21 930

170 SP X5741 Montáž a dodávka skříňky, viz výpis nábytku Č.2a kus 2,000 2 990,44 5 981
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn, Cena Cans

171 SP X5742 Montáž a dodávka skříňky, viz výpis nábytku č,2b kus 3,000 3 787,90 11 364
172 SP X5743 Montáž a dodávka skříňky, viz výpis nábytku č,2c kus 2,000 4 485,67 8 971
173 SP X5744 Montáž a dodávka skříňky, viz výpis nábytku č.2d kus 1,000 4 984,07 4 984
174 SP 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 1 993,63 2 193

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 915 668
175 SP XS745 Demontáž stávajícího ocelového zábradlí, rovné i Šikmé, včetně dřevěného madia m 11,800 630,49 7 440
176 SP X5746 M+D ocelové zábradlí, pozink, víz zábradlí vstupu Z1 kg 51.590 271,11 13 987
177 SP X5747 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu 22 kg 50,800 271,11 13 772

176 SP X5748 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu Z3 kg 42,290 271,11 11 465
179 SP X5749 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu Z4a kg 13,550 271,11 3 674

180 SP X5750 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu 24b kg 7,170 271,11 1 944
181 SP X57S1 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu Z5a kg 4,330 271,11 1 174
182 SP X5752 M+D ocelové zábradlí, pozink, viz zábradlí vstupu Z5b kg 4,570 271,11 1 239
183 SP X5753 M+D ocelové zábradlí, pozink, víz zábradlí vstupu 26 kg 36,890 271,11 10 001
184 SP X5754 Montáž a dodávka zdvihací plošina například typ Manus VPM 250-1, včetně branek, viz projektová dokumentace soubor 1,000 378 291,25 378 291

185 SP X5715 M+D vnitřní prosklená hliníková stěna s dveřmi a světlíky, protipožární, víz. výpis prvků PSV č. 3 kus 1,000 197 656,03 197 656
186 SP X571S M+D vnitřní prosklená hliníková stěna s dveřmi a světlíky, protipožární, vi2. výpis prvků PSV 6.4 kus 1,000 196 905,18 196 905
187 SP X5717 M+D vnitřní prosklené hliníkové dveře, viz. výpis prvků PSV č. 5 kus 1,000 74 511,91 74 512
188 SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 1 993,63 3 608

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 45181
189 SP 771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protískluzrrých topených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 12,450 1 195,18 14 880

190 H 597614x0 dlažba keramická slinutá proliskíuzná mrazuvzdorná do exteriéru pro vysoké mechanické namáhánf přes 9 do 
I2ks/m2, typ a barva dle stávající

m2 14,318 383,77 5 495

191 SP 771474112 Montáž soldů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 10.050 120,61 1 212
192 H 59761275 sokt-dlažba keramická slinutá hladká do Interiéru i exteriéru 330x80mm, typ a barva die stávajíc! kus 37,000 54,82 2 028
193 SP 771151012 Samonivelačnl stěrka podlah pevností 20 MPa tl 5 mm m2 12,450 213,16 2 654
194 SP 771591112 izolace pod dlažbu nátěrem nebo stárkou ve dvou vrstvách m2 12,450 346,49 4314
195 SP 633811111 Broušení nerovnosti betonových podkladů do ti, 5 mm m2 12,450 64,47 803

196 SP 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,920 1 993,63 13 796

Oddíl 776: Podlahy povlakové 18 029
197 SP 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 2,000 149,12 298
198 SP 776410811 Odstranění sokilků a lišt pryžových nebo plastových m 2,000 16,77 34
199 SP 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 kus 4,000 548,24 2 193
200 H 28411011 PVC heterogenní zátěžová akustické antibakteriální, typ a barva dle stávajícího PVC m2 2,000 548,25 1 097
201 SP 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 5,700 71,41 407
202 SP 776411111 Montáž obvodových sokilků výšky do 80 mm m 3.300 175,22 578
203 H 2041t00x lišta sokfová PVC samolepící SQxSOmm m 3,300 109,65 362
204 SP 776521111 Lepeni pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 8,000 432,57 3 461

205 H 28411017 PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva Ď,70mm, zátěž 34/43, otlakdo 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, 
hoň a vosí BII S1

m2 8,800 877,20 7719

206 SP 776991111 Spárováni silikonem m 25,000 40,13 1 003
207 SP 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 0,400 2 192,99 877

Oddíl 781: Obklady 17 138
208 SP 7B1471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 1,500 122,81 184

209 SP 781474118 Doplnění obkladů vnějších keramických hladkých do 50 ks/mS lepených flexibilním lepidlem m2 5,500 1 377,20 7 575
210 ON X571 Obklad keramický, barva a rozměr dle stávajících m2 6,050 383,77 2 322

211 SP 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3,540 1 993,63 7 057

Oddíl 764: Malby  179 627
212 SP 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech m2 820,000 9,67 7 929
213 SP 7841B1101 Základní akryfétcvá jednonásobná penetrace podkladu v místnostech m2 820,000 26,32 21 582
214 SP 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěru vzdorných v místnostech m2 820,000 66,67 54 669
215 SP 784211101 Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízeni, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m,

tónovaný, dvojnásobný s penetraci
m2 310,000 105,59 32 733

216 SP 784161501 Celoplošné vyhlazeni podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 310,000 202,30 62 713

OddO 7e!1: Elektroinstalace plošina 44 644
217 SUB Doplněni rozvaděče RH02, typ skříňový, IP4Q/20, TN-C-S, in=250A; ik=lOkA /400V, přívod i vývody vrchem, 

provedený dle výkresu č. 1.4.3.2.06
ks 1,000 14 747,88 14 748

218 SUB žlab 62/50 včeně příslušenství ocelový, plechový, pozinkovaný m 22,000 257,68 5 669
219 SUB trasy - nosník 100 ks 16,000 137,06 2193
220 SUB trasy - ocelová kosfrukce do 10 kg ks 1,000 137,06 137
221 SUB kabel CYKY-J 5x2,5 m 31,000 71,27 2 209
222 SUB vodič CYA 6 zži m 31,000 38,38 1 190
223 SUB ukončení kabelu do 4 Ks 2,000 27,41 55
224 SUB ukončení vodiče do 10 ks 2,000 49,34 99
225 SUB kabelový štítek ks 2,000 16.45 33
226 SUB jádrové vrty do průměru 20mm kpi 1,000 548,25 548
227 SUB Demontáž protipožární ucpávky 700x300mm ve stěně kpí 1,000 274,12 274
228 SUB Protipožární ucpávka 700x300mm do stěny 1!. 3Q0mm kpl 1,000 1 644,74 1 645
229 SUB Protipožární ucpávky do prum 150 do stěny nebo stropu kpl 1,000 1 315.80 1 316
230 SUB pomocné práce kpl 1,000 274,12 274
231 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvicí materiál...) kpl 1,000 548,25 548
232 SUB kordinace a součinnost se stav .dozorem kpl 1,000 548,25 548
233 SUB jiný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 548,25 548
234 SUB kampíexnl zkoušky .zkušební provoz, měřeni dat.kabeláže kpi 1,000 2 741,24 2 741
235 SUB stavební prípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomílání rýh do původního stavu, apod. kpí 1,000 5 482,48 5 482
236 SUB projekt skutečného provedení kpi 1,000 1 644,74 1 645
237 SUB revize kpl 1,000 2 741,24 2 741
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Oddíl 7eí2: Elektroinstalace dorozumívací zařízení 43 279
238 SUB Doplnění rozvaděče R350771, typ vestavný, ÍP4G/20, TN-C-S, ín=40A; ItaUOkA / 400V, přívod i vývody vrchem, 

provedený dle výkresu č. 1,4.3.2.07
ks 1,000 3 837,74 3 838

239 SUB Doplnění rozvaděčů R40 - R43, lyp vestavný, ÍP40/2Q, TN-C-S, ln~40A; lk= 10KA / 4GÓV, přívod i vývody vrchem,

provedený dle výkresu Č. 1.4,3,2.08
ks 1,000 3 837,74 3 838

240 SUB sekání drážky 25x25mm do zdivá m i 8.000 93,20 1 676

241 SUB zapravenf drážky 25mm (hrubá omítka) m 18,000 60,31 1 086

242 SUB 1NST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 113.000 49,34 5 575
243 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 37,0(30 27,41 1 014
244 SU8 příchytka 25 ks 98,000 16.45 1 612

245 SUB kabel CXKH-R 3x2,5 m 124,000 60,31 7 478

246 SUB kabel UTP cat.5e m 80,000 27,41 2193

247 SUB ukončení kabelu do 4 ks 12,000 49,34 592

246 SUB ukončení kabelu UTP ks 4,000 49,34 197

249 SUB kabelový Štítek ks 12,000 16,45 197

250 SUB Jádrové vrty do průměru 20mm kpl 1,000 548,25 548

251 SUB pomocné práce kpl i,000 274,12 274

252 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál...) Kpí 1,000 548,25 548

253 SUB kordinace a součinnost se slav,dozorem kpi 1,000 548,25 548

254 SUB jiný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 546,25 548

255 SUB komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dal.kabeláže kpl 1,000 2 741,24 2 741

256 SUB stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítánf rýh do původního stavu, apod. kpl 1,000 5 482.48 5 482
257 SUB projekt skutečného provedeni kpl 1,000 1 644,74 1 645

258 SUB revize kpl 1,000 1 644,74 1 645

Oddíl 7el3: Elektroinstalace inspekční pokoje  19g 298
259 SUB Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm, mikroprizmatický kryt,1x35W, výstup 

4400 lumen, IP40,4000K, Ra min, 80
ks 8,000 3 508.79 28 070

260 SUB Svítidlo E1 * Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlo ve vyšším krytí, 1P44, délka 600mm ks 2,000 1 644,74 3 289

261 SUB SvíticSo £2 - Přisazený LED pásek v AL profilu pod kuchyňskou Hnitu, SP20 ks 1,000 1 370,62 1 371
262 SUB Svítidlo NP * Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj 

energie 230V, 1P65, Třída ochrany II.
ks 2,000 2 302,64 4 605

263 SUB spínač řazení 11P20 AB8 Levit, bílá/tedově bílá ks 3,000 460,53 1 382
264 SUB spínač řazení 5IP20 ABB Levit, bílá/íedově bílá ks 2.000 460,53 921

265 SUB zásuvka 230V 16A IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 20.000 460,53 9 211

266 SUB zásuvka STA ABB Levit, bílá/ledové bílá ks 2,000 460,53 921

267 SUB zásuvka 2xRJ45 cat.5e ABB Levit, bflá/ledově bílá ks 8,000 493.42 3 947

268 SUB žlab 62/50 včeně příslušenství, oceíový, drátěný, pozinkovaný m 120,000 257,68 30 922

269 SUB trasy - nosník 100 ks 74,000 137,06 10 142

270 SUB trasy - ocelová koslrukce do 10 kg ks 3,000 137,06 411
271 SUB ocel, konstr,vše obecn ě kg 20,000 54,82 1 096
272 SUB sekání drážky 25x25mm do zdivá m 36,000 93,20 3 355

273 SUB sekáni drážky 25x15mm do zdivá m 68,000 93,20 6 338

274 SUB zapravení drážky 25mm (hrubá omílka) m 36,000 60,31 2 171

275 SUB zapravenl drážky 1 Smm (hrubá omítka) m 68,000 49,34 3 355
276 SUB Krátíce rozbočovací KU6B-1903 ks 3,000 49,34 395
277 SUB Krabice universální KU68-1902 ks 74,000 49,34 3 651

278 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ~25mm m 102,000 49,34 5 033
279 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 64,000 27,41 1 754

280 SUB příchytka 25 ks 200,000 16,45 3 290
281 SUB kabel CXKH-R 5x1.5 m 12,000 60,31 724
262 SUB kabel CXKH-R 3x2,5 m 152,000 60,31 9167
263 SUB kabel CXKH-R 3x1,5 m 68,000 54,82 3 728
284 SUB vodič CYA 4 zžl m 24,000 43,86 1 053
285 SUB kabel UTP cat.5e m 708,000 27,41 19 406
286 SUB ukončení kabelu do 4 ks 64,000 49,34 3158
287 SUB ukončení kabelu UTP ks 32,000 49,34 1 579
288 SUB ukončení kabelu datového ks 148,000 49,34 7 302
289 SUB kabelový štítek ks 116,000 16,45 1 908
290 SUB Protipožární ucpávka 10Omrn do stěny z PUR panelu kpí 2,000 1 315,80 2 632
291 SUB pomocné práce kpl 1,000 274,12 274

292 SUB Drobný nespedílkovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál...) kpl 1,000 548,25 548
293 SUB kordinace a součinnost se stav.do2orem kpl 1,000 548,25 548
294 SUB Jiný nespe cil i kovaný materiál kpl 1,000 548,25 548
295 SUB komplexní zkoušky.zkušební provoz, měřeni' dal.kabeláže kpí 1,000 2 741,24 2 741
296 SUB stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítánf rýh do původního stavu, apod. kpí 1,000 5 462,48 5 462
297 SUB projekt skutečného provedení kpl 1,000 1 644,74 1 645
298 SUB revize kpl 1,000 2 741,24 2 741
299 SP X5757 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace, dle PD soubor 1,000 5 482,48 5 482

Oddíl 85h: Osobní výtah 5̂7 689
300 Rozsah práce: Strojovna: Bod 5.: Instalace modulu do výtahového rozváděče pro kontrolu neúmyslného pohybu 

klece. Úprava elektroinstalace rozváděče, instalace pomocných relé pro 
řízeni modulu.
Bod 5.: Instalace kompletně nového omezovače rychlosti proti neúmyslnému
pohybu klece dle 5.6.7.1 ČSN EN 81-20. Kabina: Bod 5.: Dodávka a montáž zajištění pracovního prostoru proti 
nebezpečnémupohybu klece, šachta: Bod 1.; Dodávka a montáž nové zvukové signalizace do prohlubně výtahu. 
Bod 1,: Dodávka a montáž nové revizní jízdy do prohlubně výtahu.
Bod 2.: Označeni únikových prostor v šachtě výtahu. Zkoušky: Odborná zkouška po opravě, Cena zahrnuje: 
Demontáž dílů dle rozpisu práce, Dopravu na místo provádění díla, Montáž nových dílů, Odvoz a ekologickou 
likvidaci demontovaných dílů, Odzkoušení a předání výtahu objednateli

301 SP X5728 Práce 2 pracovníci (obor demontáž/montáž} kpl 1,000 15131,65 15 132
302 SP X5729 Nový omezovač rychlosti kus 1,000 12 710,59 12 711
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Poř, Typ Kód Popis MJ VýmSra Jodu. Cena Cena

303 SP X573G Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalačního materiálu kus 1,000 8 776,36 8 776
304 SP X5731 Modul pro kontrolu neúmyslného pohybu klece {ovládání nového omezovače rychlosli), včeině elektroinstalačního

materiálu
kus 1,000 7 255,63 7 256

305 SP X5732 Označeni (cedulky) únikových prostorů v Šachtě a na kabině sada 1,000 567,44 567

306 SP X5733 Mechanické za)iStěnl pracovního prostoru na střeše klece sada 1.000 11 318,47 11 318
307 SP X5734 Zvuková signalizace do prohlubně, včetně Instalačního materiálu kus 1.000 1 172,70 1 173
306 SP X5735 Doprava (tam i zpět) len 60.000 12,61 757

Oddíl 86h: Lůžkový výtah 130170
309 Rozsah práce: odstraněni rizik a neshod z Inspekční zpravý ze dne 4.9.2019, úprava řízení při evakuaci dle ůsn

81-20 +Z1 čl.5.4 vč. úpravy softwaru, dodáni tabulkem pro únikové zóny v Šachtě výtahu, dodáni nového 
omezovače rychlosti vč. úpravy podesty vč. řídicí jednotky a kabeláže, zkouška po opravě

310 SP X5736 Materiál kpl 1,000 81 067.61 81 068
311 SP X5737 Demontáž + montáž včetně dopravy a dílenské dokumenlace kpl 1,000 43 957,44 43 957
312 SP X5738 Úprava dokumentace kpl 1,000 3 631,60 3 632
313 SP X5739 Zkouška po o pravé kpl 1,000 1 513,16 1 513

Oddíl 8EPS; EPS  ^9 955
314 SUB Přemístění tlačítkového hlásiče - demontáž, montáž ks 1,000 498,41 496
315 SUB Opticko kouřový hlásič PAM série IGSQuad ks 1,000 1 794,27 1 794
316 SUB Palice hlásiče v základní verzi pro hlásiče serie IQSQuad ks 1,000 249,20 249
317 SUB Montážní adaptér pro monláž na podhled ks 1,000 249,20 249
318 SUB Štítek popisný pro palice ks 1,000 44,86 45
319 SUB Elektromechanický samozamykad zámek pro požárně odolné dveře, obostranná kontrola vstupu, reverzní režim, 

kování klíka/Klíka, protiplech, kabel, 24V DC, AWoy EL461
ks 1,000 3 668,2B 3 668

320 SUB Kabelová zádi abaci průchodka ks 1.000 119,62 120
321 SUB Úprava kabelových rozvodů mezi hlásiči kpl 1,000 1 196,18 1 196
322 SUB Napojeni na stávající rozvod napájení 24V kpl 1,000 448,57 449
323 SUB Napojení a koordinace s ACS kpl 1,000 448,57 449
324 SUB kabel sdělovací stíněný J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 50,000 44,86 2 243
325 SUB Kabel s lunkčnl schopností při požáru, tř, reakce na oheň B2caS1dO (P6Q-R) 2x2,5 m 75,000 42,36 3 177
326 SUB Elektroinstalační trubka pevná vč. příslušenství (kolena, spojky, příchytky, šrouby, hmoždinky,...), střední 

mechanická odolnost, O 25
20,000 22,43 449

327 SUB Elektroinstalační trubka ohebná, střední mechanická odolnost, D 25 m 15,000 22,43 336
328 SUB Kabetová jednotlivá příchytka 9-iOmm vč. kolvy a hmoždinky, se zachováním funkčnosti při požáru ks 250,000 12,46 3115
329 SUB Úprava SW a vizualizace před rekonstrukcí Kpl 1,000 4 9B4.07 4 984
330 SUB Úprava SW a vizualizace kpl 1,000 4 984,07 4 984
331 SUB Zkušební provoz kpl 1.000 2 492,04 2 492
332 SUB Ověření funkčnosti periferii a jejich připojení kpl 1,000 1 196,18 1 196
333 SLIB Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 196,18 1 196
334 SUB Koordinace práci se souvisejícími profesemi kp! 1,000 996,81 997
335 SUB Drobný elektroinstalační a spojovací materiál

Podružný materiál - drobný elektroinstalační materiál, hmoždinky, materiál pro svazkování kabetů v trase, vázací 
pásky, štítky, popisky, značení tras apod. apod, (cca 3% - instalačního materiálu) vč. případných bezpečnostních 
tabulek a Instrukcí, bezpečnostní značení.

kpi 1,000 996,81 997

336 SUB Protipožiámá ucpávky
Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. 
Tmel, minerální vata, štítky, aid.
dodávka protipožární ucpávky dle doporučeni výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.

kpl 1,000 996,81 997

337 SUB Stavební přípomoce, drážky, prostupy do průměru 50mm, sekání, vrtání, za omítáni rýh do původního stavu, apod. kpl 1,000 2 492,04 2 492

338 SUB Značení trasy vč. kabelových šlítků kpl 1,000 119,62 120
339 SUB Certifikační měření -

měřění na kabelech, vypracováni měřících protokolů, provedení všech měření a certifikace systému podle 
příslušných norem.. Vypracováni měřících protokolů.

kp! 1,000 2 492,04 2 492

340 SUB Měření a revize
Měření a revize - méféni na kabelech, vypracování měřicích protokolů
provedeni všech měření a kompletní revize systému podle příslušných norem. Vypracování měřících protokolů a 
revizních zpráv.

kpl 1,000 2 492,04 2 492

341 SUB Individuální zkoušky
Individuální zkoušky (provádí zhotovíte!)
Zhotovitel je povinen vykonat individuální zkoušky včetně provedení potřebných měření, 2ajišténí atestů, a revizí 
za účeiem prokázáni kvality a funkčnosti díla.
Rozsah a průběh individuálních zkoušek navrhne zhotovitel v návrhu individuálního vyzkoušení, které se po 
odsouhlaseni objednatelem stane závazným podkladem pro přípravu individuálních zkoušek.
O ukončení individuální zkoušky bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla, který 
bude sloužit k provedení funkční zkoušky za účasti objednatele.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává

kpl 1,000 498,41 498

342 SUB Koordinační funkční zkoušky
0 provedené zkoušce must být vyhotoven doklad včetně vyhodnocení výsledků zkoušky. Podmínky k provedení 
zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje Zhotovitel.

kpi 1,000 1 495,22 1 495
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

343 SUB Koptexní zkoušky
Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného 
předmětu díla. V návrhu bude podle potřeby projektová dokumentace pro vysvětleni činnosti a rozsahu díla. 
Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušeni vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byli 
předem úspěšně individuálně vyzkoušené, mají potřebné atesty, měřeni a revize
Rozsah a průběh komplexních zkoušek zhotovitel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram 
komplexních zkoušek, které se po odsouhlasení objednatelem stanou závazným podkladem pro přípravu a 
provedení komplexního vyzkoušení.
Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, v kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita 
zkoušeného díla.
Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a obstarává zhotovitel
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení 
zkušebního provozu bude zahájeno převzetí

kpl 1,000 498,41 498

344 SUB Uvedení do provozu
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno.

kpl 1,000 498,41 498

345 SUB Skolení
Zaškolení obsluhy a údržby
Zaškolení obsluhy - zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení 
provozovat a obsluhovat - uživatelé.
Zaškolení údržby - zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 
preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů režimů údržby a preventivních 
prohlídek systémů

kpl 1,000 498,41 498

346 SUB Návody a manuály
Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce

kpl 1,000 498,41 498

347 SUB Ostatní služby a dodávky nutné pro provedení díla kpl 1,000 996.81 997
346 SUB Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla {režie, doprava, atp.) kpl 1.000 996,61 997
349 SUB Ekologická likvidace odpadů kp! 1,000 498.41 498

Objekt
Oddíl

SO 03: Gynekologie
003: Svislé konstrukce

2532 203
95 279

350 SP 317168012 Překlad keramický plochý £115 mm dl 1250 mm kus 16,000 448,69 7179
351 SP 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 50 mm m2 21,000 581,84 12219
352 SP 342272235 Příčka 2 pórobelonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 125 mm m2 57,400 968,29 55 580
353 SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou ti přfčky do 100 mm m 4,000 92.05 368
354 SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pénou ti příčky přes 100 mm m 16,400 138,06 2 265
355 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným a betonovým konstrukcím plochými kotvami m 112,000 157,76 17 669

Oddíl 006: Opravy povrchu 188 209
356 SP 61211100X Ubroušení výstupků malty po otlučení obkladů m2 39,105 84,43 3 302
357 SP 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 30 mm m3 4,500 5 256,80 23 665
356 SP 612142001 Potažení vnitřních stěn skloviáknitým pletivem vtlačeným do tenko vrstvě hmoty m2 174,905 298,16 52150
359 SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 174,905 161,82 28 266
360 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 56,000 48,13 2 695
361 H 59051460 profil rohový AI s tkaninou m 61,600 60,31 3 715
362 SP 642942111 Osazování záaibní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 8,000 349,78 2 798

383 H 55331400 záruben ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 700 kus 8,000 2 171,06 17 368
364 SP 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 25,000 294,30 7 358
365 SP 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 15,000 582,57 8 739

366 SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 8,000 349,78 2 798
367 H 55331400 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 700, včetně těsnění kus 8,000 2171,06 17 368

368 SP 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 18,500 972,15 17 985
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Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 85 334
369 SP 96807245S Vybourán! kovových dveřních zá rubní pl do 2 m2 m2 22,400 370,29 8 295
370 SP 974032664 Vysekání rýh ve slěnách z dulých cihel nebo ívárníc pro vtahování nosníků hi do 150 mm v do 150 mm m £0,800 162,83 3 387

371 SP 971033521 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 15.840 232,79 3 687
372 SP 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 16,800 311,19 5 228
373 SP 978011191 Otlučení (osekánQ vnitřní vápenné nebo vápenocemeniové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 40,320 130,26 5 252
374 SP 852901111 Vyčištění budov byíové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 220,000 135.09 29 720
375 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 120,000 62,78 7 534

376 SP 762420817 Demontáž obfoženf podhledů z desek bera With tl přes 24 mm na sraz šroubovaných m2 40,320 75,38 3 039
377 SP 762512811 Demontáž kce podkladového dřevěného roštu podhledů dvouvrstvý m2 40,320 41,49 1 673
370 SP 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 62,000 104,45 6 476
379 SP 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ě do 150 mm m 42,000 262,94 11 043

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 204 585
380 SP 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 33,421 3 739,05 124 963
381 SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 33,421 180,92 6 047
382 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklad ku do 1 km se složením t 33,421 255,48 8 538
383 SP 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 lun t 634,999 11,18 7 099
384 SP 997013801 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 10,500 548,25 5 757
385 SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 14,621 548,25 8016
386 SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 8,300 1 315,80 10 921
387 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m i 19,816 1 877,64 33 244

Oddíl 721: Vnitřní kanalizace 64 344
388 SUB ! 17-1219, R00 Trubka pro připojení WC, HL2026, D 110 mm kus 12,000 482,46 5 790
389 SUB 1 15-2328. ROC Potrubí např. Geberif Siíent - db20 - svisíé D 110x6,Omm m 4,000 844,30 3 377
390 SUB 1 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací Ď 40 x 1,8 mm m 10,000 422,15 4 222
391 SUB 1 17-6103.ROO Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 15,000 482,46 7 237
392 SUB |1 17-6104. R 00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1 ,S mm m 10,000 542,77 5 428
393 SUB 1 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 4,000 783,99 3136
394 SUB 1 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 20,000 90,94 1 819
395 SUB 1 19-4107. R 00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 8,000 121,82 975
396 SUB 1 19-4109,R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 12,000 149,56 1 795
397 SUB 1 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 36,000 28,59 1 029
398 SUB ! 22-3423. RT3 Koupelnová vpust Cíassis ABS DN 75 odpad boční kus 8,000 964,92 7 719
399 SUB t 22-3423 RT4 Koupelnová vpust Ctassis ABS DN 50 odpad boční Rus 4,000 723,69 2 895
400 SUB 1 17-1603.ROO Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 15,000 14,11 212
401 SUB 1 17-1808.ROQ Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 8,000 37,87 303
402 SUB 1 21-0817.ROO Demontáž vpusti vanové DN 70 kus 8,000 150,77 1 206
403 SUB 1 29-0823. R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m t 0,096 2 192,99 211
404 SUB t 17-0909, R01 Oprava potrubí Gebertt, vsazení odbočky D 110 kus 8,000 603,07 4 825
405 SUB 1 17-0962, R 00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 8,000 446,27 3 570
406 SUB 1 17-0965. R00 Oprava - propojeni dosavadního potrubí PVC D 110 kus 8,000 723,69 5 790
407 SUB 1 30-0932, R 00 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 4,000 219,52 878
408 SUB 1 17-0907. R01 Přechod PE Gebent na HT D 75 kus 4.000 482,46 1 930

Oddíl 722: Vnitřní vodovod 131 049
409 SUB 2 17-2310.R00 Potrubí zPPR Instaplast, studená, D 16x2,2 mm m 10,000 494,52 4 945
410 SUB 2 17-2311.R00 Potrubí zPPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm m 30,000 603,07 18 092
411 SUB 2 17-2312.R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená. D 25x3,5 mm m 6,000 723,69 4 342
412 ŠUB 2 17-2331.ROÓ Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 30,000 663,38 19 901
413 SUB 2 1 7-2332.R00 Potrubí 2 PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm m 6,000 783,99 4 704
414 SUB 2 1B-12J2.RT6 Izolace návieková např. MIRELON PRO II. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 10.000 65,86 659
415 SUB 2 18-1212.RT7 Izolace návieková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitrní průměr 22 mm m 60.000 65,86 3 952
416 SUB 2 18-1212.RT9 Izolace návieková např. MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnilmí průměr 28 mm m 12,000 65, BS 790
417 SUB 2 17-9191 ,R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 4,000 1 215,80 4 863
418 SUB 2 17-9193.R00 Příplatek za malý rozsah do 5 svarů do DN 32 soubor 8,000 1 563,17 12 505
419 ŠUB 2 19-0401.RQ0 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 40,000 246,05 9 842
420 SUB 2 20-2211,R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/B kus 40,000 361,84 14 474
421 SUB 2 28-01O6.ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 82,000 60,31 4 945
422 SUB 2 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80 m 82,000 51,74 4 243
423 SUB B 72-2103.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m i 0,562 2192,99 1 232
424 SUB R 01 Napojení nového potrubí PPR na stáv. potrubí 2 lepeného PVC vč. tvarovek ks 16,000 482,46 7 719
425 SUB 2 17-0911.R00 Oprava potrubí z PE tru bek, vsazení odbočky D 32 kus 8,000 482,46 3 860
426 SUB 2 17-1913.R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 16,000 9,64 154
427 ŠUB 2 17-3963.R00 Spoje pro rozvod vody plast lepené D 25 mm kus 16,000 482.46 7719
428 SUB 2 19-0901 ,R00 Uzavřen l/otevře ni vodovodního potrubí při opravě kus 16.000 95,53 1 528
429 ŠUB 2 17-0B01.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 10,000 23,76 238
430 SUB 2 18-1812.R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 m 10,000 32,93 329
431 SUB 2 29-0823. R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 0,005 2 192,99 11

Oddíl 725: Zařtzovací předměty 207135
432 SUB 5 01-4171 .R00 Klozet závěsný například MíO + sedátko, bílý soubor 4,000 4 485,67 17 943
433 SUB j 01-3125.R00 Kloz.kombi například OLYMP ZTP, nádrž s arm,odpad vodor,bílý soubor 6,000 5 482,48 32 895
434 SUB 5 01-3128.R00 Kloz.kombi například OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý soubor 2,000 5 482,48 10 965
435 SUB i 01-7134.R00 Umyvadlo na šrouby například OLYMP 60 x 45 cm, bílé soubor 12,000 1 993,63 23 924
436 SUB i 82-3111.RT1 Baterie umyvadlová stoján, ruční, bez olvír.odpadu standardní kus 20,000 1 146.34 22 927
437 SUB 5 01-7331.R00 Umývátko na šrouby OLYMP 45 x 37 cm, bílé soubor 8,000 1 993,63 15 949
436 SUB Ivar8 Rohový ventil pro baterii 1/2"x3/8 ks 40,000 249,20 9 968
439 SUB tvar5 Připojovací ftexi hadice 1/2“ 50 cm ks 40,000 149,52 5 981
440 SUB 5 84-9200.R00 Montáž baterii sprchových kus 12,000 498,41 5 981
441 SUB GRO-HE3 Baterie sprchová páková nástěnná s nastavitelnou sprchou ks 12,000 996,81 11 962
442 SUB 5 86-0107,R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,0 40 kus 20.000 149,52 2 990
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443 SUB 8 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovaní předměty, výšky do 24 m t 0,689 1 993,63 1 374

444 SUB 5 11-0811.R00 Demontáž WozetCi splachovacích soubor 8,000 207,34 1 659
445 SUB 5 21-0821 .R00 Demontáž umyvadel bez výlokových armatur soubor 12,000 136,56 1 639
446 SUB 6 62-0803, R00 Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů soubor 12.000 188,46 2 022
447 SUB 5 82-0801 .R00 Démoniáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 4,000 81,94 328

448 SUB 5 86-0011.R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 12,000 14,35 172
449 SUB 8 59-0813.RO0 Přesun vybour.hmot, zanzovacf předměty H 24 m t 0,291 1 993,63 580

450 SP X5759 M+D sprchová skleněná fixní zástěna š, 700 mm v. 2000 mm kus 8,000 3 987.28 31 898
451 SP X5760 M+D sprchová zástěna š. do 900 mm tyč s textilním závěsem kus 4,000 1 495,22 5 981

Oddff 726; Instalační prefabrikáty 36 412
4521 SUB 1B21-233Í.ŘÓ0 Modul-PRO WC 5Y5TEM+PANEL SET, pro závěsné WC soubor 4,000 9 046,10 36184

453 SUB 8 72-6123.R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m t 0,104 2 192,99 228

Oddíf 751: Vzduchotechnika 68 720
454 SUB 1.01 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovadho kroužku s těsněním a povrchové úpravy - 0 napojení

2Q0mm, nastavitelné množství vzduchu 25-21 Qm3/h
ks 8,000 396,70 3174

455 SUB 1.02 Talířový ventil odvodní kovový včetně napojovadho kroužku s těsněním a povrchové úpravy - 0 napojení
125mm, nastavitelně množství vzduchu 45-130m3/h

ks 8,000 228,87 1 831

456 SUB 1,03 Škrtící klapka ruční do spiro potrubí těsná 0 napojení 200mm, list klapky je po obvodu těsněn, včetně gumového
těsnění, regulace 0 -100 % při úhlu otočení 0 - 90*

ks 8,000 1 363,49 10 908

457 SUB 1.04 Škrtící klapka ruční do spiro potrubí těsná 0 napojení 125mm, list klapky je po obvodu těsněn, včetně gumového
těsnění, regulace 0 -100 % při úhlu oločení 0-90'

ks 8,000 1 154,04 9 232

458 SUB 1.05 Ohebná AL hadice e napojení 203 s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný A[ íaminát, max, rychlost vzduchu 30 m/s, konstrukce 
obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové ízoíad.

bm 12,000 260,77 3129

459 SUB 1.06 Ohebná AL hadice o napojení 127 s tepelnou a hlukovou Izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty
tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana - zpevněný AI laminát, max. rychlost vzduchu 30 m/s, konstrukce 
obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izoSaci,

bm 12,000 184,48 2 214

460 SUB 1.07a Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle KM 12 0301 g- odsávací potrubí, provedení vodotěsné a pachutěsné, 
včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, 
podložek, do a 125150 % tvar

bm 6,000 276,03 1 656

461 SUB 1,07b Kruhové potrubí Spiro z pozink. plechu dle KM 12 0301g - odsávací potrubí, provedení vodotěsné a pachutěsné, 
včetně tvarovek, spojek, objímek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, konzol, podpěr, 
podložek, do a 200/ 50 % tvar

bm 38,000 534,02 20 293

462 SUB 1.08 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. í dle AZ Klima - revi2e 1401-001 - do podtlaku min. 630 Pa, sací, 
přívodní, odsávací a výlukové potrubí, včetně tvarovek a příslušenství, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, 
konzol atd„ provedení vodolěsné a pachutěsné, do obvodu 1050 / 40 % tvar

bm 10,000 901,59 9 016

463 SUB regul HZS - zaregulování, komplexní zkoušky, revize hod 10,000 485,47 4 855
464 SP 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m % 0,550 4 385,99 2 412

Oddíl 763; Konstrukce montované 110 342
465 SP X5755 Montáž a dodávka podhledu: Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO

11854 aw=1,O0, op 125Hz -0,40. Panely mají celoplošná natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr, 
celková tloušťka panelu 15mm a rozměrem panelu 600x600mm. Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli 
vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ 
mh Hmotnost celkové konstrukce je do 3 Kg/m!. Panely mají nehořlavé jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké 
hustoty s pojivém na rostlinné bázi, třídy A2-s1 dO dle EN 13501-1. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v 
bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná od razí vos! 84%. Zadní strana panelu je pokryta 
přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30“C

m2 63,388 1 482,90 93 998

466 SP 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu k dalšímu použití m2 65,000 100,88 6 557
467 SP 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 65,000 100,88 6 557
468 SP 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,620 1 993,63 3 230

Oddíl 766; Konstrukce truhlářské 232 234
469 SP 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn a instalačních šachet z panelů laminovaných plochy do 1,5 m2 m2 21,000 115,13 2418

470 SP 766411822 Demontáž Iruhlářského obložení slěn podkladových roštů m2 21,000 38,93 818
471 SP 766691914 Demontáž dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 16,000 30,59 489
472 SP X5718 M+D dřevěné vnitřní dveře, včetně kování, zámku, větrací mřížky, viz. výpis prvků PSV č. 6 kus 8,000 8 771,97 70 176
473 SP X5719 M+D dřevěné vnitřní dveře posuvné na stěnu, včetně kování, zámku, obložkové zárubně, viz. výpis prvků PSV č.

7
kus 8,000 9 320,22 74 562

474 SP X5720 M+D náslěnné madlo rohové, viz výpis prvků PSV č. M1 kus 12,000 2 412,29 28 947
475 SP X5721 M+D nástěnné madlo rovné, viz výpis prvků PSV 6. M2 kus 12,000 1 644,74 19 737
476 SP X5722 M+D nástěnné plastové sprchové sklápěcí sedátko, nosnost 150 kg, včetně upevňovací sady, viz. výpis prvků

PSV
kus 12,000 2 741,24 32 895

477 SP 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 1 993,63 2 193

Oddíl 771; Podlahy z dlaždic 15118
478 SP 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 55,920 99,23 5 549
479 SP 998771203 Přesun hmot procentní pro podiahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 4,800 1 993,63 9 569

Oddíl 776; Podlahy povlakové 665 560
480 SP 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 74,920 52,94 3 966
481 SP 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stérky m2 74,920 33,91 2 541
462 SP 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 74,920 70,34 5 270
483 SP 776121411 Dvousložková penetrace podktadu povlakových podlah m2 74,920 185,30 13 883
484 SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 74,920 327,75 24 555
485 SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 12,000 50,42 605
486 SP 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 kus 24,000 548,24 1315B
487 SP 776221111 Lepení pásů z PVC standardním Is pádlem, včetně vytažení a přilepení na sokl - zao třený fabión m2 89,904 942,90 84 770
488 SP 776223111 Spo| povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 350,000 71,41 24 994
489 SP 776410811 Odstranění soklíkú a íišt pryžových nebo plastových m 12,000 16,77 201
490 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 12,000 175,22 2103
491 H 28411003 lišta soklová PVC 50x50mm m 14,000 90,76 1 271
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492 SP 776521111a Lepeni pásů 2 PVC na stěnu výšky do 2,1 m m2 330,000 350,88 115 790

493 SP 776991221 Základní čištěni nově položených podlahovin včetně 1 -složkového jednovrstvého poiymernlho nátěru m2 385,920 189,08 72 970

494 SP 771591112 Izolace pod PVC pod sprchu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,900 252,11 4 261

495 SP X5761 Heterogenní proti skluzný vinyl například Forbo Surestep Laguna m2 26,922 704,65 18 971

496 SP X5762 Heterogenní protiskluzný vinyl například Forbo Salestep Aqua m2 27,160 704,65 19138
497 SP X5763 Heterogenní kompaktní akustický vinyl například Sarlon Sparkling 15 dB m2 26,614 838,27 22310

496 SP X5764 Heterogenní stěnový obklad z vinylu například Forbo Onix + m2 379,500 616,41 233 926

499 SP 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 0,400 2 192,99 877

500 SP 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 49,200 122,81 6 042

501 SP 781493611 Monláž vanových píaslových dvířek s rámem lepených kus 6,000 206,33 1 250

502 H 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm protipožární kus 6,000 43B.60 2 632
503 SP 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 102,480 282,46 28 947
504 SP 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnititií kout kus 56,000 156,58 8 768

505 SP 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 8,000 158,88 1 271
506 SP 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 48,800 180,92 8 829
507 SP 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou II3 mm m2 39,105 153,51 6 003
508 SP 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3,540 1 993,63 7 057

OddO 783: Nátěry 2 072
509 | SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,640 129,39 730
510 SP 763315101 Mezlnátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 5,640 117,33 662
511 i SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,640 120,61 660

OddO 103 673
512 SP 784111005 Oprášení {ometení} podkladu v místnostech m2 560,000 9,67 j 5415
513 SP 784181101 Základní akryiátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech m2 560,000 26,32 14 739
514 SP 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěru vzdorných v místnostech m2 560,000 66,67 37 335
515 SP 784211101 Omyvalelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, 

tónovaný, dvojnásobný s penetrací
m2 150,000 105,59 15 839

516 SP 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,000
202,30 [

30 345

OddO 7el5: Elektroinstalace hygienické zařízení 251 337
517 SUB Svítidlo F1 - Vestavné kruhové LED svítidlo s opálovým diluzorem ve vysokém kryti, 28W,výstup 3000 lumen,

IP44
ks 6,000 2 302,64 18 421

518 SUB Svítidlo F2 - Vestavné kruhové LED svítidlo s opálovým difuzorem ve vysokém krytí, 20W,výstup 2100 lumen, 
IP44

ks 8,000 2 302,64 18 421

519 SU8 Svítidlo E1 - Nástěnné lineární LED svítidlo nad umyvadlové vyšším krytí, IP44, délka 600mm ks 8,000 1 644,74 13 158
520 SUB spínač razeni 11P20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 8,000 493,42 3 947
521 SUB spínač řazení 5 IP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 8,000 493,42 3 947
522 SUB Instalační relé 230V/6 A/1 P do přístrojové krabice ks 16,000 383,77 6 140
523 SUB PŘIVOLAVACi TLAČÍTKO 20G0Pw - Nouzové tlačítko ks 16,000 3 070,19 49 123
524 SUB PŘIVOLÁVAČI TÁHLO 2Ó00Pd * Tahové tlačítko do vlhka ~ ” ........... ks 16,000 3 399,14 54 386
525 SUB Montáž, oživení, programování kpl 1,000 2 741,24 2 741
526 SUB krabíce rozbočovací na povrch IP44 ks 24,000 131,58 3 158
527 SUB Krabice rozbočovací KU68-1903 ks 24,000 43,34 1 184
528 SUB Krabice universální KU68-1902 ks 16,000 49,34 789
529 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ 25mm m 48,000 49,34 2 368
530 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 25mm m 96,000 27,41 2 631
531 SUB příchytka 25 ks 60,000 16,45 987
532 SUB kabel CXKH-R 5x1,5 m 252,000 60,31 15198
533 SUB kabel CXKH-R 3x1,5 m 224,000 54,82 12 280
534 SUB vodič CYA 4 zžl m 84,000 49,34 4 145
535 SUB kabel SYKFY 2x2x0,5 m 84,000 27,41 2 302
536 SUB ukončení kabelu do 4 ks 218.000 49,34 10 657
537 SUB ukončení kabelu datového ks 64,000 49,34 3 158
538 SUB kabelový Štítek ks 16,000 16,45 263
539 SUB pomocné práce kpi 1,000 1 644,74 1 645
540 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvicí materiál,..) kpl 1,000 2 741,24 2 741
541 SUB kordinace a součinnost se stav .dozorem kpl 1,000 2 741,24 2 741
542 SUB jiný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 1 644,74 1 645
543 SUB komplexní zkoušky,zkušební provoz, měřeni dal.kabeláže kpl 1.000 2 741,24 2 741
544 SUB stavební přípomoce, drážky, sekáni, vrtáni, zaomítání rýh do původního stavu, apod. kpi 1,000 5 482,48 5 482
545 SUB projekt skutečného proveden! kpí 1,000 1 644,74 1 645
546 SUB revíze kpl 1,000 1 644,74 1 645
547 SP X5757 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace, dle PD soubor 1,000 1 644,74 1 645

Objekt
OddO

SO 06: Spojovací travé 
003: Svislé konstrukce

1 378 583
6 034

548 SP 342272235 Příčka 2 póre betonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu ti 125 mm m2 5,025 968,29 4 866
549 SP 342291112 Ukotveni příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 1,500 138,08 207
550 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 6,700 143,42 961

Oddíl 006: Opravy povrchu 21 225
551 SP 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 5,100 298,16 1 521
552 SP 612311131 Potaženi vnitřních sién vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 5,100 161,62 824
553 SP 612315302j Oprava a doplnění vápenná štuková omítka osténí nebo nadpraží m2 12,600 875,00 11 025
554 SP 612325222! Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách, doplnění a opravy kus 15,000 294,30 4 415
555 SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 2,000 349.78 700
558 H 5533141 xjzárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 levá/pravá 800, včetně těsnění, protipožární El 30 kus 2,000 1 370,62 2 741

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 15 759
557 SP 952901111 j VySšléni budov bytové a občanské výstavby při výĚce podĚazi Po 4 m m2 80,000 135,09 10 807
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558 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 60,000 62,78 3 767

559 SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,200 370,29 1 185

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 12 494
560 SP 997013217 VnitrostaveniŠlnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 2,075 3 739,05 7 759
561 SP 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,075 160,92 375
562 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením t 2,075 255,48 530
563 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39,425 11,18 441
564 SP 997013801 Poplatek ze uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 0,500 548,25 274
565 SP 997013803 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 0,775 548,25 425
566 SP 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,800 1 315,80 1 053
567 SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,976 1 677,64 1 637

Oddíl 763: Konstrukce montované 26 684
566 SP 76343180x Demontáž mineráíního podhledu zavěšeného na viditelném roštu k dalšímu použití m2 19,500 113,49 2 213
569 SP 763431001 Zpětná montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 19,500 290,02 5 655

570 SP 763431201 Napojeni minerálního podhledu na hliníkovou stěnu obvodovou lištou m 15,000 30,26 454
571 SP 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu k delšímu použití m2 75,000 100,88 7 566
572 SP 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 75,000 100,88 7 566
573 SP 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,620 1 993,63 3 230

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 8 235
574 SP 786691914 Demontáž dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 30,59 61
575 SP X5758 Montáž a dodávka dveřního křídia 800/1970 protipožárního, včetně kování, samozavírače, viz výpis prvků PSV 6. 

13
kus 2,000 2 990,44 5 981

576 SP 998766203 Přesun hmot proceniní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,100 1 993,63 2193

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 1 092763
577 SP 7671128xa Demontáž stěn hliníkových prosklených s dveřmi m2 34,045 847,29 28 846
578 SP X5723 M+D prosklená vnitřní Win (ková stěna dělená s automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, boční díly a 

nadsvětlík protipožární, víz. výpis prvků PSV č. 6
kus 1,000 237 855,82 237 856

579 SP X5724 M+D prosklená vnitřní hliníková stěna dělená s automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, boční díly a 
nadsvětlík protipožární, viz. výpis prvků PSV Č, 9

kus 1,000 224 995,10 224 995

580 SP X5725 M+D prosklená vnitřní hfiníková stěna dělená s automatickým! posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, boční díly a 
nadsvětlík protipožární, viz. výpis prvků PSV č. 10

kus 1,000 281 375,18 261 375

581 SP X5727 M+D prosklená vnitrní hliníková stěna dělená s automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi, boční díly a 
nadsvětlík protipožární, viz. výpis prvků PSV č. 11

kus 1,000 237 855,82 237 856

582 SP X5726 M+D proskiená vnitřní hliníková stěna dělená s otočnými jednokřídlovými dveřmi, protipožární, viz. výpis prvků
PSV č. 12

kus 1.000 24 904,42 24 904

583 SP 767190111 Montáž krycího lemováni hliníkových stěn ke špaíetě m 68,400 83,83 5 734
584 H 194137cf proti) L AI 30x30x3mm lakovaný m 66,550 59B.09 39 803
565 H 19413x56 profil pásoví na Ai 30x3mm lakovaná m 15,620 498,41 7 785
586 SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 1 993,63 3 608

OddH 771; Podlahy z dlaždic 15 897
587 SP 771473810 Demontáž soklfků z dlaždic keramických lepených rovných m 6,000 28,62 172
568 SP 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 6,000 120,61 724
589 H 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru I exteriéru 330x60mm, typ a barva dle stávající kus 22,000 54,82 1 206
590 SP 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,920 1 993,63 13 796

Oddíl 783: Nátěry 705
591 SP 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1.920 129,39 248
592 SP 783315101 Mezínátěr jednonásobný syntelický standardní zámečnických konstrukcí m2 1,920 117,33 225
593 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1.920 120,61 232

Oddíl 7B4: Malby 112 904
594 SP 784111005 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech m2 350,000 9,67 3 385
595 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech m2 350.000 26,32 9 212
596 SP 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěrgv2dorných v místnostech m2 350,000 66,67 23 335
597 SP 784211101 Omyvatelný nátěr, disperzní, vhodný do nemocničních zařízení, třída otěru 3, v místnostech výšky do 3,80 m, 

tónovaný, dvojnásobný s penetrací
m2 250,000 105,59 26 396

598 SP 784161501 Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 250,000 202,30 50 575

Oddíl 7e!4: Elektroinstalace nové dveře 65 883
599 SUB Doplnění rozvaděče R-60, typ vestavný, požární odolnost EI3G, IP4Q/20, TN-C-S, ln=40A; lk=1 OkA / 400V, přívod 

i vývody vrchem, provedený dle výkresu č, 1,4.3,2,04
ks 1,000 4 934,23 4 934

600 SUB Svítidlo A1 - Vestavné LED svítidlo do kazetového podhledu 600x600 mm, mikroprizmatický kryt,1x35W, výstup 
4400 lumen, IP40,4D00K, Ra min. 80

ks 4,000 2 232,67 8 931

601 SUB Svítidlo NP • Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo ve vysokém krytí, 3W, napojeno na náhradní zdroj 
energie 230V, ÍP65, Třída ochrany II.

ks 1,000 2 302,64 2 303

602 SUB tlačítko řazení 1/0 ÍP20 ABB Levit, bílá/ledově bílá ks 2,000 460,53 921
603 SUB tlačítko řazení 1/0 ÍP20 demontáž ks 2,000 131,58 263
604 SUB krabice rozbočovací na povrch IP44 ks 4,000 164,47 658
605 SUB krabice rozbočovací na povrch s požární odolností P60-R ks 5,000 1 315,80 6 579
606 SUB Kabelové příchytky pro kabel s požární odolnosti 60 minut dle IEC 60 331 ks 245.000 43,86 10 746
607 SUB Krabice rozbočovací KU66-19G3 ks 4,000 49,34 197
608 SUB Krátíce universální KU68-1802 ks 2,000 49,34 99
609 SUB INST. TRUBKA PEVNÁ~25mm m 26,000 49,34 1 283
610 SUB INST. TRUBKA OHEBNÁ 2Smm m 14,000 27,41 384
611 SUB příchytka 25 ks 30,000 16,45 494
612 SUB kabel CXKH-V 3x2,5, E60 m 82,000 82,24 6 744
613 SUB kabel CXKH-R 3x1,5 m 68,000 54,82 3 728
614 SUB ukončení kabelu do 4 ks 10,000 49.34 493
615 SUB kabelový štítek ks 8,000 16,45 132
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616 SUB Pomocné práce (demontáž a zpětná montáž podhledu, příprava pro Kabelovou trasu ve stávající stoupačce s 
požární odolnosti 6Qmin.)

kpl 1,000 2 741,24 2 741

617 SUB Drobný nespecifikovaný materiál (šrouby, svorky, kotvící materiál,..} kpl 1,000 1 644,74 1 645
618 SUB kordinace a součinnost se slav.dozorem kpl 1,000 548.25 548
619 SUB jiný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 1 644,74 1 645
620 SUB komplexní zkoušky,zkušební provoz, měření dal.kabeláže kpl 1,000 1 644,74 1 645
621 ŠUB stavební přípomoce, drážky, sekání, vrtání, zaomítánf rýh do původního stavu, apod. kpl 1,000 2 741,24 2 741
S22 SUB projekt skutečného provedeni kp! 1,000 1 644,74 1 845
623 SU8 revize kb 1,000 2 741,24 2 741
624 SP X5757 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace, dle PD soubor 1,000 1 644,74 1 645
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Objekt VRN: Vedlejší a ostatní náklady 453 052
Oddíl____________VRN: Vedlejší a ostatní náklady ____________________________________________________ _______ __________ __________________ 453 052

i 625|000 [VRN3003-R [Zařízení stave ni Sté ' ' ' '............................... .... [soubor| i.ÓQOj 124601,66) 124601.86]

Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měřeni jejich 
spotřeby,
včetně zřízeni sociáíních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání 
veřejných ploch,
včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude*li stavba vyžadovat.
Zhotovitel zajisti na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosli s prováděním díla nedošlo 
ke zranění osob
a Škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících 
staveb,
jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

E 626] 000 IVRN3006-R [Dočasné využití ploch jsoubor | 1.0001 9 966.151 9 966,1
Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a po skončení stavby oprava poškozených míst

j 627JOOO [VRN3Q07-R [Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP. ]soubor j 1,000| 2 690,441 2 990.44j

Poskylnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů,
případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.

| 628i000 [VRN3009-R | Vyklízení prostoru staveniště. [soubor | ( ocoj.. ...19 936,301 19 936,30!
Vystěhování, vyklizení a vyčištění mislností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými 
stavebními úpravami,
demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, 
včetně zajištěni jejich ochrany přod poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nabo poškozením, 
které nelze demontovat nebo vystěhovat.

Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění.

| 629|000 |VRN3010-R |ZabezpBČení stávajících zařízení a vybavení [soubor | 1,000| 9 968,15] 9 968,15 j
Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškozeni, prachu,

zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení

! 630|000 IVRN3011-R (Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras !soúbor j l.oooj 14 952,22) 14 952,221

Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.
Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.
Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.

] 631|000 IVRN4003-R [Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysoana. [soubor [ 1,000| 11 961,761 11 961,781
Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajišléní 
publicity
a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel jo povinen na své náklady zabezpečit na místě pro prováděni díla publicitu a propagaci objednatele, 
jejíchž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese httpV/www.iv-vysocina.cz/publicila/stavimoprovas, 
informační panel budo obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identiíikačnf údaje 
objednatele,
zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP.
informační panel zhotovitele nesmí býi větší než informační panel objednatele.
Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu 
výstavby,
jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací.
Rozměr inlormačnfho panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm,

| 632) 000 |VRN5001 ■-R {Kompletační a koordinacií činnost ............ " ' [soubor j.........~"i~OOOÍ ^r79 426Í68l 179 426,66[

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předáni a kolaudaci stavby 
vyplývajících z SOD.
3 x v tištěné formě, t x v digitální tormě na CD nosiči, v obočně dostupných formátech,

I 633|000 1VRN5002-R [Zpracováni harmonogramu " ''"'n"r'"[soubor | 1,000j 7 974,52[ 7 974^52)

Náklady na předložení a aktualizaci podrobně ho časového harmonogramu prací a pinění

| 6341000 jVRN6001-R |Zajištěni realizace díla bankovní zárukou [soubor | ’ 1,000] 496~4fT 49S~41~|

Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za realizaci díla formou bankovní záruky ve výši 
dle obchodních podmínek.

[ 635|0QQ j VRN8002- R iZajfšlěníkvalitydílabankovnízárukou [soubor ~[ 1,QQ0j 498,41| 498.41~|

Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu 
záruky
tormou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.

| 6361000 [VRN7001 -R jDočasné dopravní cpatfení [soubor | 1,000| 496.411 49SAÍ]

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, 
jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťováni a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni,

[ 637|000 [VRN7002-R(provozní vtivy ' ' " ' ' ’ [soubor [ l.oooj 49 840,74) 49 B4G,74|

Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti
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omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s 
omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku 
nazbylného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce.
Do této poloíky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu zdravotnického 
zařízeni
{nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných síti mimo sítě na lešení, stříšek, 
apod,)

| 638j000 [VRN70Q3-R [Zajištění provozu nemocnice jsoubor j 1,000 j 19 936,301 19 935,30)

Oddělení dopravních íras pro provádění stavebních prací od provozu Nemocnice.
Zajištění bezpečného a pohybu osob {pacientů i personálu nemocnice) v budova podobu výstavby.
Zajištění hygienických podmínek ( htuk a prašnost) podle standardů zdravotnického zařízeni.
Tyto úpravy schvaluje pověřený pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod,
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